

FE 5/2

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L
NOFORN

50X1-HUM

COUNTRY China

REPORT

SUBJECT Ministry of Railways Publications
on Railway Engineering (construction costs)

DATE DISTR.

26 April 1961

NO. PAGES

1

REFERENCES

RD

DATE OF
INFO.PLACE &
DATE ACQ.

50X1-HUM

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

three documents in Chinese

published by the Ministry of Railways:

50X1-HUM

- Table of Expanded Structural Unit Prices for Railway Engineering: Bridges and Culverts, Volume 3, March 1960.
- Table of Expanded Structural Quotas for Railway Engineering: Building Construction, Interior Water Supply and Heating Installations, Volume 5, October 1960.
- Table of Expanded Structural Unit Prices for Railway Engineering: Electrical Engineering, Volume 10 (middle section), September 1960.

A translation of the Table of Contents of each volume is attached to the document. The documents are UNCLASSIFIED when detached from this report. (AK)

50X1-HUM

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L
NOFORN

50X1-HUM

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	NSA	X	FBI		OCR	X	
(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)														

50X1-HUM

MINISTRY OF RAILWAYS
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Table of Expanded Structural Quotas for Railway Engineering
5th Volume
Building Construction
Interior Water Supply and Heating Installations
Published by
People's Railway Press
October 1960

CONTENTS

General Introduction
5th Volume Building Construction

I. Building Construction

Introduction	1
Explanation on the estimation of expanded structural quotas	13
1st Chapter: earth excavation	29
(1) excavation by machinery	29
(2) excavation by hand	30
2nd Chapter: Foundation	31
(1) brick foundation	31
(2) broken stone and stone foundation	32
(3) stone foundation and foundation beams	33
(4) earth layer for foundation	38
(5) wet earth, water draining and wooden plank shoring	39
3rd Chapter: Walls	40
(1) exterior walls	40
(2) interior walls	62
(3) brick construction with steel reinforcement	72
4th Chapter: Metal structure	73
5th Chapter: Columns and beams	75
(1) brick columns and bases	75
(2) stone columns	78
(3) beams and trusses	79
(4) wooden columns and trusses	82
(5) prefabricated steel crane and rails	83
6th Chapter: Building floors and staircases	89
(1) wood floor	89
(2) solid floor	93
(3) tile-type floor	97
(4) wall and ceiling boards	98
(5) wall and ceiling plastering	100
(6) interior brick wall arches	125
(7) staircases	127
(8) floor insulation	132
(9) reenforced concrete floor	134

-2-

(10)	ground filling	135
(11)	ground floor	138
(12)	tile-type ground floor	139
7th Chapter: Roof		140
(1)	tile roof	140
(2)	concrete roof	144
(3)	simple Howe truss	160
(4)	steel and wooden roof trusses	161
(5)	reenforced concrete roof truss	162
(6)	reenforced concrete balcony	164
(7)	roof construction (flat) and heat insulation	166
8th Chapter: Ceiling		172
(1)	Suspended ceiling under simple Howe trusses	172
(2)	Suspended ceiling under reenforced concrete roof	176
(3)	Suspended cold insulated ceiling under simple trusses	178
(4)	ceiling nailed against wooden rafters	180
(5)	interior wood scaffolding	181
9th Chapter: Doors and windows		182
(1)	large factory wooden door	182
(2)	special door	187
(3)	ordinary wooden door	189
(4)	ordinary wooden, steel and other metallic windows	191
(5)	steel skylight	196
(6)	wooden skylight	200
10th Chapter: Decoration		202
(1)	decoration	202
(2)	ceiling decoration	204
(3)	wall decoration	205
(4)	wainscot decoration	208
11th Chapter: Chimney		211
(1)	brick chimney	211
(2)	brick chimney and metal accessories	214
12th Chapter: ground gutters, firewall and fire pit		215
(1)	brick gutters	215
(2)	fire protection wall and fire protection pit	217
II. Interior water supply and heating installations		219
1. Interior water supply installation		
1st Chapter: sanitary and piping installation		228
2nd Chapter: fire prevention water tank and apparatus		248
3rd Chapter: urinal flushing installation		249
4th Chapter: steam boiler and disinfection apparatus		250

-3-

5

5th Chapter:	installation of piping plan	251
(1)	tin pipe installation	251
(2)	iron pipe installation	252
6th Chapter:	other installations (miscellaneous)	254
2.	Heating installations	
7th Chapter:	heating system and installation	262
8th Chapter:	interior piping system and installation	266
9th Chapter:	vacuum and hand pump installation	271
10th Chapter:	exterior piping installation	272
11th Chapter:	pipings for boiler room and pump	282
12th Chapter:	cast iron retracting mechanism installation	285
13th Chapter:	boiler chimney and relative installation	287
14th Chapter:	expansion water tank installation	289
15th Chapter:	steam storage tank installation	291
16th Chapter:	pressure reducer installation	293
17th Chapter:	filth eliminator installation	300
18th Chapter:	water supply piping installation	307
19th Chapter:	warm air machine installation	311
20th Chapter:	filtering apparatus installation	312
21th Chapter:	iron gate door installation	313
22nd Chapter:	water gate valve installation	314
23rd Chapter:	various tanklike installations	315
24th Chapter:	manufacture and installation of pipe trestle	317
25th Chapter:	Installation for protection of boiler	318

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

中 华 人 民 共 和 国 鉄 道 部

鉄 路 工 程 扩 大 結 構 定 額

第 五 册

房 屋 建 筑
室 内 給 排 水 及 暖 气

人 民 鉄 道 出 版 社

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

中华人民共和国铁道部

铁基部在(60)字第1472号

公布“铁路工程扩大结构定额”自即日起试行

1. 兹公布“铁路工程扩大结构定额”自即日起试行。
2. 自公布之日起，施工单位编制分类工程施工计划，即根据扩大结构定额计算劳动力、材料及机械台班数量。设计单位编制指导性施工组织设计所需的劳动力、材料及机械台班数量，仍以“铁路工程劳材手册”中的分类工程劳材消耗指标为准。
3. 部分工程由于先编扩大结构单价，后补扩大结构定额的原因，所以根据定额计算的价格与扩大结构单价的基价在尾数上有些出入，编制预算一律以扩大结构单价的基价为准，不得因尾数高低发生争执。
4. 扩大结构定额即交人民铁道出版社铅印出版，各单位可逕洽该社预购。房屋建筑工程（包括室内给排水、暖气）扩大结构定额由于与扩大结构单价同时编出，并经油印分发，两种版本如有出入时，以铅印本为准。

1960年5月31日

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

目 录

总说明

第五章 房屋建筑工程

I、房屋建筑工程

说明	1
扩大结构定额工程量计算说明	13
第1节 挖土方	29
(一)机械挖土方	29
(二)人工挖土方	30
第2节 基础	31
(一)砖基础	31
(二)毛石、毛石合和合 基础	32
(三)钢筋混凝土基础和基础梁	33
(四)基础垫层	38
(五)湿土排水和挡土板	39

第3节 墙	40
(一)外墙	40
(二)内墙	62
(三)砖砌体内钢筋加固	72
第4节 金属结构	73
第5节 柱及梁	75
(一)砖柱及砖梁	75
(二)钢筋混凝土柱	78
(三)钢筋混凝土梁	79
(四)木柱架	82
(五)预制钢筋混凝土 及普通钢筋	83
(六)预制钢筋混凝土 及方钢筋	86
第6节 楼地面及楼梯	89
(一)木地板	89

— 2 —

(二)整体地面.....	93	(六)鉛陽台及雨蓬	164
(三)塊料地面.....	97	(七)大型屋面板、屋面保溫層、 卷材屋面(供組合用)	166
(四)木樓板.....	98	第8节 天棚	172
(五)鉛樓板	100	(一)普通人字屋架下吊天棚	172
(六)磚拱樓板	125	(二)鉛樓板下吊天棚	176
(七)樓梯	127	(三)普通人字屋架下吊防寒天棚	178
(八)木樓板(供組合用)	132	(四)檁木下釘天棚	180
(九)搗制鉛肋形樓板 或屋面板(供組合用)	134	(五)滿堂脚手架(木制)	181
(十)墊層(供組合用)	135	第9节 門窗	182
(十一)樓地面面層(供組合用)	138	(一)木板及厂房大門	182
(十二)塊料面層	139	(二)特种門	187
第7节 屋蓋	140	(三)民用木門	189
(一)瓦屋面	140	(四)民用木窗、鋼窗及工業組合窗	191
(二)鉛屋蓋	144	(五)鋼天窗	196
(三)普通人字屋架	160	(六)木天窗	200
(四)鋼木屋架	161	第10节 裝飾	202
(五)鉛屋架、鉛桁架 和鉛檁条	162	(一)裝飾	202
		(二)天棚裝飾	204

(三) 牆面裝飾	205
(四) 牆裙裝飾	208
第11节 烟窗	211
(一) 磚烟窗	211
(二) 磚烟窗附屬工程及金屬零件、 安裝	214
第12节 地溝、火牆、火炕	215
(一) 磚砌地溝	215
(二) 火牆及火炕	217
II、室內給排水及暖氣工程說明	219
一、室內給排水工程	
第1节 衛生設備及管道安裝	228
第2节 室內消火栓及箱安裝	248
第3节 小便槽的沖洗管制作及安裝	249
第4节 蒸汽鍋、消毒器安裝	250
第5节 管道安裝	251
(一) 白鐵管管道安裝	251
(二) 黑鐵管管道安裝	252

第6节 其他項目	254
(一) 特种过牆套管安裝	254
(二) 法蘭盤安裝(焊接)	255
(三) 化糞池及水咀類安裝	256
(四) 承插鑄鐵污水管、雨水管、雨水漏斗 安裝	257
二、暖氣工程	
第7节 散热器組成及安裝	262
第8节 室內暖氣管道安裝	266
第9节 真空泵及手搖泵安裝	271
第10节 室外管道安裝	272
第11节 鍋爐房及泵房配管	282
第12节 鑄鐵法蘭盤伸縮器安裝	285
第13节 鍋爐烟窗烟道鉄板箱架、 制作及安裝	287
(一) 鍋爐烟窗烟道	287
(二) 鉄板箱架制作及安裝	288
第14节 膨脹水箱安裝	289
第15节 集汽罐、分汽缸制作及安裝	291

(一)集汽罐安裝	291	第20节 过滤器安裝	312
(二)分汽缸制作及安裝	292	第21节 鑄鉄法蘭盤閘板門安裝	313
第16节 減压器組成及安裝	293	第22节 閘門安裝(絲扣式)	314
第17节 除污器組成及安裝	300	第23节 罐类安裝	315
第18节 配水管回水門、注水器組成 及安裝	307	第24节 管道支架制作及安裝	317
第19节 暖風机安裝	311	第25节 鍋爐水箱类及管道保温刷油	318

总 說 明

一、铁路工程扩大结构定额（以下简称本定额）是根据铁道部铁基总勘武<59>字第1908号令批准之“铁路工程扩大结构单价编制办法”第2条“……限于时间第一步只能编制扩大结构单价，第二步，再行补充劳动力、材料消耗扩大结构定额”的规定编制的。（房屋建筑、通信、信号、电力是和扩大结构单价同时编制的）。

二、本定额是以铁道部颁布的1958年铁路建筑工程预算定额和国家建委颁布的建筑工程扩大结构定额为基础编制的。

三、本定额专供施工单位编制分类工程施工计划统计劳动力、材料及机械台班数量的依据。设计单位编制指导性施工组织设计，计算劳材数量时，仍以劳材手册中的分类工程劳材消耗指标为准，必要时可参考本定额。

四、部分工程由于先编扩大结构单价，后补扩大结构定额，所以根据扩大结构定额计算的单价与扩大结构单价的基价在尾数上有些出入，编制预算一律以扩大结构单价为准。

五、本定额包括内容如下：

第一章 路基土石方及砌土墙；

第二章 隧道工程；

第三章 桥涵工程；

第五章 房屋建筑工程（包括室内上下水道、暖气）。

— 2 —

第八章 站場設備工程；

第九章 給水工程。

由于通信、信号、电力的扩大結構定額，是以單位估价表形式表現的，所以均各与其扩大結構單价分为上下冊（或上中下冊）裝訂一起。又綫路上部建筑未編扩大結構定額，故第四，第六，第七，第十等四章均缺。为了与扩大結構單价一致起見，本定額的章号仍按扩大結構單价的章号編列。

六、綫路上部建筑工程，由于項目不多，統計劳材数量亦較簡單，故不編扩大結構定額，直接按預算定額进行計算。

七、各类工程中未編扩大結構定額的項目，仍按照預算定額計算。

八、本定額除桥涵、隧道及御土墙由于运距和运输方法变化較大，工地范围内的材料运输未包括在定額内外，其余各类工程，均已包括工地范围内的材料运输在內。

九、本定額是在正常施工情况下进行計算的，如各地区因受气候或行車干扰等影响时，应按铁道部各有关规定办理。

十、各設計單位，在补充扩大結構單价的同时，应根据各有关规定將相应的扩大結構定額一併补充，並同分析資料分期分批地抄送基建总局及施工單位。

十一、有关分类工程扩大結構定額的规定，均按照各章的說明办理。

十二、其他有关规定，均按照铁路建筑工程預算定額或建筑工程扩大結構定額的总說明和章节說明办理，本定額不再重复。

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

第五章 房屋建筑工程

I. 房屋建筑工程

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

野工裝藝星氣 章正榮

野工裝藝星氣 I

房屋建筑工程扩大結構定額說明

一、房屋建筑工程扩大結構定額（以下简称本定額）是铁路基建部門編制房屋建筑工程預算及驗工計价的主要依据。

二、本定額主要依据为 1957 年国家建設委员会編制的建筑工程扩大結構定額，部分参照 1957 年国家建設委员会頒布的建筑工程預算定額及 1959 年北京市建筑工程綜合額算定額进行綜合編制的。

三、本定額包括：（一）挖土方；（二）基础；（三）墙；（四）金屬結構；（五）柱及梁；（六）樓地面及楼梯；（七）屋盖；（八）天棚；（九）門窗；（十）裝飾；（十一）烟囱；（十二）地溝，火墙，火坑。

四、使用本定額編制預算时除遵照本說明規定外，应遵照扩大結構定額計算工程量說明計算工程量。

五、各节定額表由工程内容和定額組成。

（1）工程内容中扼要說明工程組成部分或主要的施工过程或工序，次要工序虽未一一列出，但定額中已作考虑，使用时不得增加。

（2）定額表中包括：劳动力、材料、成品、机械台班的消耗定額，次要材料和次要机械，在定額中均不一一例出，綜合为其他材料，及其他机械以費用表示，另外有材料重量和基价。

六、本定額已包括建筑材料、成品、半成品和建筑机械所用燃料，从工地倉庫到施工地点的水平运输和垂直运输所需劳动力和机械費用，但下列运杂費和按材料总重量根据运杂費計算办法，在預算中另列。

— 2 —

(1) 外来材料 (包括外来钢筋混凝土预制构件) 自接轨站倉庫或改建复綫的临近車站至工地倉庫的材料运输費用。

(2) 当地材料 (磚、瓦、砂、石、石灰、粘土等) 由产地至工地的运杂費。

七、本定額已包括机械台班費用的电费，但未包括施工用水費，此項費用应按 100 平方米劳材消耗指标所列数量及当地水价或水的运价在預算中另列。

八、除註明者外，不得因施工組織、施工方法、材料和机械規格及消耗量、工程量等綜合組成因素与本定額有出入而变更。本定額有缺項时，应尽量采用接近的單价，必要时可以根据本定額編制原則与方法采用建委建筑工程扩大結構定額或預算定額，按基本單价規定的工資、材料价格进行补充。

九、本定額会及沙漿标号不得換算，鉛構件中鋼筋及鉄件用量在使用时不作調整，如遇特殊荷載設計，含鋼量出入較大时，可自行补充定額。

十、本定額未考虑冬雨季施工和抗震所需增加的費用，这些費用应按有关規定另行計算。

十一、本定額註明“×××以內”者均包括×××本身在內，而“×××以上”者則不包括×××本身在內，如磚烟筒筒身高 20 米以內，系包括 20 米本身在內。

I、土 方

一、本定額包括人工挖土方及机械挖土方等項，均以立方米計，适用于地下室或其他类似工程的土方工程。其他基础工程定額中已包括挖土方者不得套用本定額。

二、本定額之干土系指地下水位以上之土壤，湿土系指地下水位以下之土壤，人工挖湿土已包括排水費在內，不另計算。

三、本定額已包括垂直运土、回填夯实、运走余土，但人工挖土方未包括 100 米以外的場外运

土，机械挖土方未包括 1 公里以外的场外运土。如超过上述运距时，应另行计算。

四、土方体积应按工程量计算说明的规定计算，人工挖土方带挡土板与不带挡土板的土方计算方法不同，套用定额时，应注意与计算方法相互一致。

五、大量填土方可按路基土石方相应的定额计算。

II、基 础

一、本定额包括各种材料及形式的基础、基础垫层、基础梁及保温层、湿土排水及挡土板等项，基础、垫层、基础梁均以立方米体积计。

二、定额中已包括基础挖土、回填夯实、运走余土、铺设防潮层、伸缩缝、沉降缝等项在内，如实际数量和规格不同时，均不得换算。

三、钢筋混凝土基础已考虑基础处理，其他基础的基础处理可按基础垫层定额执行。

四、本定额亦适用于地下室基础及烟囱基础。

五、砖基础如需钢筋加固者，应将钢筋数量另按砖砌体内钢筋加固定额计算。

III、墙

一、本定额包括内外墙的砖砌实心墙、空斗墙、填充墙、空气墙、毛石墙、土坯墙、鱼鳞板墙、铅墙、轻质间隔墙、木屏门扇、砖砌体内钢筋加固等项。

二、外墙实心墙（1/2 墙除外）空气墙、土坯墙等，均按 16 米以内单排脚手架计算，外墙填充墙按 16 米以内双排脚手架计算，内墙均按 4、5 米以内里脚手架计算，不得另行换算。

三、各类墙除毛石墙及铅墙按立方米体积计算外，其他均按砌体垂直面积平方米计，各类墙之定额中均已包括脚手架、勾缝、普通抹灰及刷浆在内，其摊入工程量如下表：

— 4 —

工程类别		工作项目	脚 手 架	勾 缝	抹灰及刷浆
外 墙	外面勾缝内面抹灰		130	100	91
	两面勾缝		130	191	
内 墙	两面抹灰		112		182
	单面抹灰		112		91

四、磚牆定額內已包括普通抹灰（系指柴泥灰漿打底，麻刀灰抹面）在內，如采用其他較好裝飾時，除仍按外牆兩面勾縫定額及內牆兩面抹灰定額執行外，并另計裝飾工程量增列預算項目，按相應的單項裝飾定額計算其差價（即以实际的單項裝飾單價与上述牆面定額中包括的單項裝飾單價之差，乘以实际的裝飾面积）。

五、磚牆定額均已考虑了門窗洞口、磚过梁、或鋼筋磚过梁、磚礎、挑簷、腰綫、压頂及其他凹凸部分所需工料在內，这些工程的抹灰包括在另小工程%之內，不另計算。

六、磚砌体中的配筋另行計算工程量，按磚砌体鋼筋加固定額執行。

七、磚牆定額按使用 4 号或 25 号砂漿的不同情况分編兩個；在同一工程中，以采用一种砂漿标号的砌牆定額为原則；凡砌牆采用 10 号以下砂漿（包括 10 号）者，按 4 号砂漿的定額執行，采用 10 号以上砂漿者按 25 号砂漿的定額執行，用一工程中，采用兩種标号的砂漿砌牆時，統按占全部砌牆面积較多部分所使用的一种砂漿标号的定額執行。

— 5 —

八、各種地下室牆的定額均包括牆內外防水層；所有地下室之鉛頂蓋、鉛底板、均按地下室鉛牆的定額執行。

九、半磚內外牆包括木筋加固在內，如用鋼筋加固時，仍採用本定額。

十、板條牆及魚鱗板牆，不分方、圓木筋均執行各該項定額。

十一、木屏門扇及玻璃隔板不分玻璃及鋼絲網所占面積大小均執行各該項定額。

十二、附牆磚垛按立方米計，可採用磚柱及磚垛定額計算。

十三、內釘板條防寒的魚鱗板牆，包括內外油毡紙間填石灰鋤屑，內釘薄板，加釘板條（包括抹灰），作法改變時，不得使用本定額。

十四、附牆煙囪按磚柱及磚垛定額執行（以凸出牆面的體積計算）。

IV、金屬結構

一、本定額包括金屬吊車梁、屋架、支撐、檁、操作台、欄杆等項（金屬梯另列於樓地面分部內），均以重量噸計。

二、定額內已包括成品價格及油漆工料費在內，不另計算。

三、一般金屬梁亦按金屬吊車梁定額執行。

V、梁及柱

一、本定額包括磚柱及磚垛、鉛柱、鉛梁及薄腹屋架梁、鉛吊車梁、木梁（柱）等項。

二、鉛構件定額內的會、砂漿標號及鋼筋鉄件用量與實際有出入時均不調整。

三、定額內已包括腳手架及構件表面的粉刷油漆在內。

四、吊車梁定額系按跨計（每跨長6米），包括兩根鉛吊車梁及二根吊車走行軌道等全部配件與

- 6 -

車擋在內。

五、鉛 T 形梁按矩形梁定額執行。

六、鉛及磚柱不分方、圓均執行本定額。

七、磚柱及磚垛定額均已包括腳手架、勾縫、刷白在內，如需裝飾抹灰時，另按有關裝飾定額計算，亦不扣除本定額已包括的勾縫、刷白。

八、預制鉛構件定額已包括安裝時所需的填充料（含及砂漿），所需填塊已包括在零星工程%之內，不另計算。

九、木梁、木柱執行同一定額，跨長或柱高在 8 米以上時，不適用本定額。

五、樓 地 面

一、本定額包括木地板、整體地面、塊料地面、木樓板、鉛樓板、磚拱樓板、金屬、鉛及木樓梯等項。

二、鉛樓板定額系按各種不同構造的面層及板底天棚抹灰等綜合成若干常用項目，使用時可按相近項目選用定額，實際不能應用時，可另行補充。

三、各種地面定額中已按各種不同構造將面層與墊層綜合在一起，使用時，可按相近項目選用定額，實際不能套用時，可另行補充定額。

四、鉛平板樓板定額不包括梁在內，應按有關梁的定額另行計算。

五、各種地面樓面定額內已包括踢腳板及伸縮縫、沉降縫等因素在內，不另計算。

六、樓梯及樓梯平台按同一樓梯定額計。

七、鉛樓梯不論搗制或預制，均採用同一定額。

- 八、鉛及木制樓梯定額內已包括樓梯欄杆、扶手及樓梯底天棚、上下抹面及油漆在內。
九、金屬樓梯之欄杆按金屬樓梯定額執行，吊車梯、消防梯及所附欄杆或平台均按定額執行。
十、碎磚三合土、地面或墊層均按相應的碎石三合土執行。
十一、台阶及牆腳護坡等項均列入零小工程%之內，不另計算。
十二、灰土地面按白灰爐渣地面定額執行。
十三、供組合用的單項定額不得單獨使用，鉛樓板單項定額亦適用於同型鉛屋面板。

Ⅶ、屋 蓋

- 一、本定額包括粘土瓦、石棉瓦屋面及木基層，鉛屋面及防水保溫層，普通人字木屋架，預制及預應力鉛桁架，鉛檁條、陽台、雨棚等項。
二、各種瓦屋面定額均已包括木基層、檁木、封簷板、天溝、汎水及油漆在內。
三、鉛屋面定額中已按各種不同構造將屋面的抹灰、找平層、保溫層、防水層及屋面板底的天棚抹灰、刷漿等綜合在一起，使用時可按相近項目選用，實際不能套用時，可另行補充定額。
四、卷材屋面已綜合考慮了女兒牆、天溝、天窗及屋脊等轉角處或伸縮縫的油氈白鉄汎水在內。
五、水泥瓦屋面按粘土瓦定額執行。
六、瓦屋面的檁木、椽子、不分間距，屋面板不分厚度，不論滿鋪、高縫、企口、對縫，均執行本定額。
七、預應力鉛拱形屋架、梯形屋架，不分跨度均執行同一定額。
八、鉛屋面板可套用同型鉛樓板單項定額另作組合之用，不得單獨使用。

Ⅷ、天 棚

- 一、本定額包括普通的及防寒的板条天棚、葦箔天棚、蘆蓆、竹蓆、簡易天棚、鋼絲網天棚、鉋花板、薄板、秫稽天棚等項。
- 二、本定額各項已包括4.5米以下的脚手架費用，如超过4.5米時，均按滿堂脚手架定額另列。
- 三、天棚定額中已包括吊天棚、木楞、檢查孔、通氣孔及天棚面抹灰、刷漿等項在內。
- 四、天棚木楞不分方木、圓木執行同一定額。
- 五、一平兩坡天棚亦執行本定額。
- 六、膠合板天棚、木屑板天棚，均按鉋花板天棚定額執行。
- 七、天棚防寒層的材料規格數量與定額有出入時仍按定額執行。

五、門 窗

- 一、本定額包括民用木門、木板大門、厂房大門、防火門、冷藏庫門、金屬大門、民用木窗、鋼窗、工業組合窗、鋼天窗、木天窗及鉛天窗架等項。
- 二、各項定額所列木料數量已綜合考慮一般情況，不論設計斷面大小，一律不予換算。
- 三、門窗的五金、門鎖、油漆、木裝修如貼臉、窗台板、披水條及工業組合窗的開閉支撐、橫擋木等，均已包括在定額內，不另計算。
- 四、普通玻璃鑲板門、起鼓綫門、全玻璃門、半截玻璃門、膠合板門、百頁門等，均按民用木門定額執行。
- 五、工業天窗擴大結構定額，系按跨計，每跨（以天窗縱向跨長6米計）包括鉛天窗架、端壁及兩邊的鉛簷檁、下擋、側板、鋼木天窗及支撐、開閉器及支架、鉄皮汎水等項，不論使用電動、風動或手動開閉器及天窗架跨度大小均執行同一定額。

六、厂房車間內普通木門可按民用木門定額執行，厂房庫門外開雙扇大門均按厂房大門定額執行，變電間大門按防火門定額執行。

七、窗所用玻璃厚度，如與設計要求不符時不予換算。

八、民用木窗的裝修程度劃分為普通、中等、較好裝修三類，除均用普通窗框、窗扇、普通五金材料普通油漆外，其不同處為：

- (1) 普通裝修，元窗台板；
- (2) 中等裝修，抹水泥窗台板；
- (3) 較好裝修，釘木窗台板、貼臉、窗簾棍披水條等。

九、民用木門的裝修程度劃分為：

- (1) 普通裝修，普通門框，門扇，普通五金材料不帶門鎖，普通油漆；
- (2) 中等裝修，普通門框，門扇，門貼臉，普通五金材料及門鎖，普通油漆；
- (3) 較好裝飾，較好門框，門扇，門貼臉，普通五金材料及較好門鎖，中等油漆。

十、一樞窗有部分單層及雙層窗，其單層部分按單層窗定額執行，雙層部分按雙層窗定額執行。

X、裝 飾

一、本定額包括天棚、牆面、牆裙的石灰沙漿、水泥沙漿、防水沙漿、瀝青沙漿抹面，水刷石、假面、水磨石、木牆裙、牆裙貼磁磚及油漆等項。

本定額適用於單獨計算的天棚、牆面、牆裙等裝飾，凡已綜合在有關部分的裝飾，不得重複使用本定額。

三、本定額單獨執行時，須扣除砌牆定額內已包括之裝飾部分的相應單價後使用之，即按本定額

— 10 —

中相应的两种裝飾之差价执行。

四、室內外牆面裝飾所用脚手架，已綜合在砌牆定額內，室內天棚裝飾高度超过 4.5 米时，則按滿堂脚手架定額另行計算。

五、牆面普通裝飾定額，系指柴泥打底，麻刀灰面的普通抹灰，刷漿是膠質的普通白粉；較好裝飾定額，系指石灰沙漿打底，麻刀紙筋灰面的中等抹灰，刷漿是膠質的普通可賽銀和中等白粉；上等裝飾定額，系指石灰沙漿，石灰麻刀沙漿打底、麻刀紙筋灰抹面的上等抹灰，刷漿是膠質的中等可賽銀。

六、水磨石牆裙的較好裝飾，系指有白水泥抹面者。

Ⅺ、磚 烟 囱

一、本定額包括磚烟囱筒身及內襯、磚烟道、磚烟囱附屬工程及另件安裝等項。

二、烟囱基础按基础部分相应的基础定額执行。

三、磚烟囱筒身定額中已綜合了木制外脚手架在內，使用其他脚手架时不予換算。

四、磚烟囱筒身定額中已包括緊固圈在內，20 米以內烟囱如無緊固圈时应从定額中減去該項費用，40 米以內及 60 米以內烟囱則不予換算。

五、磚烟囱附屬工程及另件安裝定額以每座烟囱計，如实际与定額有出入时，不予換算。

六、方形、圓形磚烟囱均执行同一定額。

Ⅻ、地溝、火牆

一、磚砌地溝定額，以溝道延長米計，适用于管道溝、電纜溝和暖气溝，当設計断面与定額不同时，可按溝道長度，乘以下表所列系数折合計算：

— 11 —

类别 溝道內淨断面	靠 牆				不 靠 牆			
	溝牆一磚厚		溝牆 $\frac{1}{2}$ 磚厚		溝牆一磚厚		溝牆 $\frac{1}{2}$ 磚厚	
	灰土垫层	合垫层	灰土垫层	合垫层	灰土垫层	合垫层	灰土垫层	合垫层
0.1 平方米以內			1	1			1	1
0.25平方米以內			1.54	1.50			1.451	1.40
0.50平方米以內			2.14	2.097			1.904	1.841
0.80平方米以內	1	1			0.831	0.837		
0.60平方米以內	0.835	0.851			0.690	0.708		
1.00平方米以內	1.093	1.111			0.879	0.895		
1.20平方米以內	1.214	1.206			1	1		

二、火牆鉄件已包括在火牆定額內不另計算。

Ⅷ、零小工程費及其材料重量

一、根据本定額編制預算時应在預算內另列零小工程費，茲規定其百分率為，

— 12 —

房 屋 种 类	零 小 工 程 增 列 %	
	工 料 費	材 料 重 量
工 業 厂 房	2 %	2 %
民用及生产技术房屋	3 %	3 %
电 鋸房、鉄工間、食堂、廁所	9 %	4 %

二、零小工程包括：台阶、門外坡道、墻脚散水、护坡、压簷、窗台粉刷、鑄鉄水斗、水落管、明溝、簷溝、水池、屋頂小气窗（老虎窗）、各种通風道、百叶窗、廁所坑位踏步、小便槽、污水池、轉鑄坑、風井、洗手槽、烟囱、掛鈎、花台、儲煤池、室内排水瓦管、厨房爐灶、学校黑板等。

三、零小工程費及重量系按預算中主要工程项目以上合計部分的款額和重量，分別乘以%，求得零小工程款項及其材料重量。

扩大結構定額工程量計算說明

一、挖土方：

(一)地下建築物，或其他類似工程之挖土方工程量，按挖土的天然密實體積以立方米為單位計算，其工程量按其水平斷面面積乘挖土深度，后再乘以下列系數計算，

挖土體積 (未乘系數之前的體積)	挖土方放坡時	挖土方帶擋土板時
1000立方米以內	1.28	1.13
1000立方米以上	1.17	1.07

(二)地下建築物或其他類似工程水平斷面面積，系指地下室地面處外牆外圍的水平面積(不包括地下室採光井及敷貼外部防潮層的保护砌體所佔面積)；挖土深度按室外地面至地下室地面墊層底面間的垂直距離計算。

(三)地下建築物出入口的挖土方工程量应按上述規定計算后，併入地下建築物挖土方工程量內；其他的挖土體積如地下室採光井敷貼外部防潮層的保护砌體及工作面等所佔體積均已考慮在系數內，不另計算其工程量。

(四)挖土方定額中的土壤按其濕度分為均干土和濕土兩類，干土系指地下常水位以上的土壤，濕土系指地下常水位以下的土壤，計算工程量時應分別計算。

— 14 —

(五)挖土方扩大結構定額中的土質，Ⅰ～Ⅲ类土已綜合考虑，計算工程量时不再分別計算。

(六)挖土方扩大結構定額內已包括垂直运土，回填夯实、运走余土、及挖湿土时的排水等費用在內，上述各項不再計算其工程量。

二、基础：

(一)基础工程量应按基础及垫層之体积以立方米計算，一般民用建筑与工業建筑的帶形基础以基础延長米乘断面面积計算；基础長度規定如下：

1. 外墙牆基的長度按外墙中心綫或軸綫長度計算；
2. 内牆牆基的長度按内牆淨長計算。

(二)基础与牆身以牆基防潮層为分界綫，無防潮層者以室內地面为分界，勒脚部分砌体与基础相同，高出室內地面，在30厘米以內者可与基础合併計算，杯形基础的杯口部分及通过基础的洞口面积在0.5平方米以上的体积应予扣除。

(三)帶形基础大方脚的T形接头处重复計算部分及基础防潮層等所佔之体积不予扣除。

(四)基础扩大結構定額中已包括了平整場地、牆基防潮、挖地槽、回填夯实、运走余土等工程量，在編制預算时不另行計算。

(五)鉸基础扩大結構定額內已考虑了基層处理，如設計圖示材料及層厚与定額不同时，均不予換算，亦不計其工程量。

(六)鉸基础分为柱基和帶形基础两个定額；其他各种基础定額均不分柱基和帶形基础，按同一定額計算。

(七)基础梁定額按牆厚分为一磚以內及一磚以上二种。此牆厚系指建筑物勒脚以上的外牆厚

度，工程量应分别按实体积以立方米計算。

(八)基础梁保温層之工程量按基础梁之体积以立方米計算 (不按保温層的体积計算)。

(九)帶形基础上附墙磚梁、烟囱、通風洞等之基础体积按折合長度合併計算。

三、墙及脚手架。

(一)計算墙工程量时除毛石及鉛墙以立方米計算外，其余均按墙厚分別内外墙 (包括磚墙、空斗墙、填充墙、板条墙等) 以平方米計算扣除門窗洞口 (按門窗框外圍面积計算)。餘圈梁及通过墙身的洞口面积在 0.5 平方米以內的体积如墙內加固材料 (鋼筋或木筋)、嵌入墙內之爐片、壁櫥所佔体积不予扣除，磚牆和鋼筋磚过梁挑簷腰綫压頂及窗台虎头磚等砌体及裝飾突出墙面的部分，均已考虑在相应定額內，不另計算。

(二)墙垛凸出部分以立方米为單位，另行計算。

(三)内外墙的長度和高度的計算按如下規定：

1. 長度

(1)外墙按中心綫或軸綫長度計算；

(2)内墙按淨長計算；

(3)内外山牆按中心綫長度計算。

2. 高度

(1)外墙有簷口天棚者算至屋架下弦底另加 20 厘米；

(2)外墙無簷口天棚者算至屋面板底，或算至屋架下弦底另加 30 厘米；

(3)外墙为平屋頂者算至鉛頂板面 (圈梁、樓板、梁头伸入墙內部分不予扣除)；

— 16 —

(4) 如各層砌體厚度不同時，應分別按圖示尺寸計算，其高度可按室內地面至該層樓板面層表面高度計算；但頂層高度仍按上述規定計算；

(5) 內牆高平行於屋架者算至屋架下弦底；

(6) 內牆高垂直於屋架或屋架之間無山牆者算至天棚上10厘米，但半磚厚的牆僅算至天棚底或梁底；

(7) 拱形屋架山牆高度可按下表各種類型折合高度加掛簷女兒牆計算。

拱形屋架折合高度表

標準圖冊	屋架型號	折合高度	附註
G-211	YGJ-18-1.2.3.4	1.87米	北京第一工業建築設計院AΦH-18同
G-211	YGJ-24-1.2.3.4	2.14米	北京第一工業建築設計院AΦH-24同
G-211	YGJ-30-1.2.3.4	2.38米	北京第一工業建築設計院AΦH-30同
結統-05-21	AΦH-21-1.2	2.01米	
C-9178	12M拱形屋架	1.20米	第一機械工業部第四設計院
C-9176	18M拱形屋架	2.00米	第一機械工業部第四設計院
C-9177	24M拱形屋架	2.30米	第一機械工業部第四設計院

(四) 內外牆不再劃分平房、樓房及簷高，擴大結構定額內已綜合考慮了垂直運搬的人工、卷揚機

台班、砌筑脚手架及抹灰用脚手架（不包括满堂脚手架）的工程量，不得另行调整。

（五）砖石墙及间壁墙的抹灰、刷浆、勾缝在扩大结构定额内已综合成若干常用项目，计算时应根据设计要求分别选用适当的定额。

（六）外墙定额中的砂浆按其强度标号综合分为 25 号和 4 号两类。

（七）空斗墙、填充墙、空气墙扩大结构定额中，已包括了实砌部分工程量，如空斗砖墙中的实砌砖柱，承受楼板屋架的实砌墙，门窗孔洞的拱旋，镶边及墙角封簷等实砌部分，不论实砌面积的大小，一律仍按空斗墙扩大结构定额编制预算，不另调整。

（八）砖砌体中的配肋（包括防震、加固圈梁等）工程量按设计重量以吨计算，另列项目。

（九）凡加固墙身的梁应按圈梁计算，如圈梁与过梁連結在一起不易划分时，以使用圈梁定额为原则。

（十）连系梁根据图示尺寸按构件实体以立方米计算使用相应分部定额。

（十一）附墙烟囱（系指一般壁炉取暖烟囱）和厨房、灶灶、烟囱及附墙通风道、垃圾箱管道按其凸出之外形体积以立方米计算，孔洞不予扣除，孔洞内粘土瓦管、内衬、垃圾门、垃圾斗、通风百叶、出屋顶盖、出烟盖、掏灰口等附件均不另增加套用砖垛定额。

四、金属结构：

（一）计算金属结构安装工程量时，铆接结构按设计图纸的主材工程量另加 2% 的螺栓和铆钉的重量，铆钉孔所占的重量，不予扣除。焊接结构按设计图纸的主材工程量另加 1.5% 的电焊条重量，如设计图纸上的工程量中已包括螺栓铆钉或电焊条的重量，则不另增加。

（二）安装时所需的螺栓、辅助螺栓、铆钉、电焊条、垫圈和脚手架已包括在定额内不另计算。

— 18 —

(三)金屬結構的刷油工程量已包括在定額內，不另計算；如設計規定不需刷油的單項金屬結構構件，应在計算工程量的分項工程名称后予以注明，以便扣除刷油部分的工料。

(四)天窗及厂房天窗山牆的金屬支撐已考虑在相应定額內，不应重复計入金屬結構工程量內。

五、柱和梁：

(一)柱和梁的工程量除吊車梁外均按圖示尺寸实体积以立方米計算，柱上牛腿及悬臂梁的体积应合併計算。

(二)柱高的計算規定如下：

1. 砧石柱或木柱的柱高自柱基上表面至柱頂头。
2. 搗制鉛柱的柱高，当柱頂有鉛樓層梁时，应自柱基上表面或楼板上表面至梁的上表面的高度計算，無樓層梁时，应自柱基上表面至柱頂面的高度計算。

(三)梁高与長的計算規定如下：

1. 梁高为梁底至梁頂面的全高。
2. 搗制梁梁長：
 - (1)單梁或連續梁与鉛柱交接时，梁長算至柱內側面即柱与柱間之淨距。
 - (2)次梁与鉛柱或主梁交接时，次梁之長度算至柱或主梁之內側面。
 - (3)伸入砧牆內的梁头应包括在梁的長度內計算，梁头处如有搗制或預制垫塊者，其体积已考虑在另小工程增列百分比內不另計算。

(四)柱和梁面的抹灰、勾縫或刷漿，已在綜合扩大結構定額中包括，应根据設計要求分別选用。

(五)柱間鋼支撐按設計圖示重量以吨計算，使用金屬結構分部相应定額。

(六)吊車架的工程量按起重量大小分类以跨計算；每跨包括兩根吊車梁及二根吊車走行輪軌等全部配件。

(七)吊車梁定額中的吊車走行輪軌分鋼軌方案和方鋼方案兩类；計算时应根据設計要求分別套用。

(八)吊車梁扩大結構定額內已綜合考慮了吊車車档工程量，計算时不再另行列項。

(九)預制構件定額內已包括安裝、制作、場內運輸、面層抹光等全部操作工料及安裝時所需的細縫料（砂漿式合）和找平砂漿，計算时可直接使用，如設計与定額有不同時亦不予調整。

(十)銓構件定額內的合砂漿标号及鋼筋鉄件用量与定額不同者，均不予換算或調整。

六、樓地面和樓梯：

(一)木樓板的工程量按主牆間的淨面积以平方米計算；間壁（包括半砌牆）、柱、垛及突出牆面的通風洞、附牆烟窗等面积可不扣除，門洞及空圈等開口部分亦不增加。

(二)銓樓板的工程量按牆中心或軸綫間的面积分別不同类型以平方米計算。間壁（包括半砌牆）、柱、垛及突出牆面的通風洞、附牆烟窗等面积可不扣除。

(三)銓樓板扩大結構定額已按各种不同構造（面層、板底天棚、抹灰、刷漿等）綜合成若干常用項目，計算时可根据設計要求分別选用；如樓面荷載有特殊要求時，得另行补充。

(四)地面的工程量按主牆間的淨面积計算，扣除柱設備基础，爐灶、管道溝、地下構築物及室內鉄道等所佔面积（此面积系指貼地面面層的水平面积），但間壁（包括半砌牆）、垛及突出牆面的通風洞、附牆烟窗等所佔面积可不扣除；門洞及空圈等開口部分亦不增加。

(五)樓地面扩大結構定額中已按各种不同構造將面層与墊層綜合在一起。如墊層的材料或厚

— 20 —

度不同，出入較大時，可按定額的規定另行補充。

(六)各種地面擴大結構定額除有註明者外，均已將踢腳板及伸縮縫或沉降縫的因素考慮在內。

(七)定額內的肋形樓板系指由一個方向的梁和與梁連成一體的板構成的，故凡帶有梁（包括主梁和次梁）的樓板均稱為肋形樓板，包括梁式、井式和密肋形等形式。

平板系指無柱及梁，四邊直接擱置在承重牆上的板。

(八)鋁樓梯及木樓梯的工程量按樓梯及樓梯平台的水平投影面積以平方米計算，插入牆身部分已考慮在定額內。

(九)金屬樓梯工程量，按樓梯重量以噸計算。如樓梯平台亦為金屬者則應與樓梯合併計算，如為鋁者則樓梯平台部分應按相應的鋁樓梯定額計算。

(十)鋁樓梯不論搗制或預制均採用同一定額。

(十一)鋁樓梯、木樓梯擴大結構定額內已包括樓梯、欄杆、扶手、樓梯底天棚，上下抹灰刷漿及油漆等工程量，計算時不另分列。

七、屋蓋：

(一)屋面工程量按屋面展開面積以平方米計算，不扣除附牆煙囪、通風道、風帽底座、屋頂小氣窗、采光板和斜向等的面積，屋頂小氣窗出簷與屋面重疊部分的面積也不增加。

(二)天窗屋簷凸出的重疊部分面積，應併入相應屋面工程量內計算。

(三)木屋架（包括附屬於屋架的木夾板）按竣工木料以立方米計算。其後備長度及屋架上檁斷面條用的三角托木均已包括在定額內，不另計算。

(四)挑簷木及風撐均按竣工木料計算後併入相應的屋架內。

(五) 餘屋架梁按圖示尺寸實體積，分預應力及非預應力二類以立方米計算，不扣除構件中鋼筋和鉄件所佔的體積。

(六) 一坡水、二坡水、四坡水屋面，按屋面的水平投影面積（包括出簷面積）乘以下列各種不同屋面坡度的延展係數計算。

屋 面	坡 度 比 例	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{20}$
	角 度 Θ	45°	33°41'	30°	26°34'	24°14'	21°48'	11°19'	5°42'	3°49'
	系 數	1.4142	1.2015	1.1547	1.1180	1.0966	1.0770	1.0198	1.0050	1.0022

拱形屋面，按屋面的水平投影面積乘以下列各種矢跨比的延展係數計算

$\frac{\text{矢高}}{\text{拱跨}} = \frac{f}{L}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	工業建築 G211 YGJ 拱形桁架屋面
系 數	1.5	1.25	1.15	1.1	1.07	1.05	1.04

(七) 各種瓦屋面的擴大結構定額均已包括了鋪瓦木基層、木天溝、沉水、脊瓦及瓦出綫，封簷板等工程量，上述各項工程不另分列。

(八) 餘屋面擴大結構定額中已按各種不同構造將屋面的抹灰、找平層、隔熱層、防水層及屋面板底的天棚抹灰與刷漿等綜合在一起。如構造材料或厚度不同時，可按定額的規定補充。

(九) 氣樓屋架及支承屋架的木支柱應按竣工木料以立方米併入相連屋架木料內計算。

(十) 馬尾、折角和正交部分的半屋架，應按屋架竣工木料體積併入正屋架竣工木料內計算。

(十一) 屋蓋定額中規定的鉄件數量不得換算。屋架鉄件的防銹刷油已包括在定額內不另計算。

— 22 —

(十二)屋架合垫头，嵌填锚固螺栓用的合及沙漿已包括在定額內，不另計算。

(十三)鋸陽台及雨蓬的工程量按伸出牆外部分的水平投影面积以平方米計算。

(十四)鋸陽台及雨蓬的定額中，包括欄板、欄杆、上下內外抹灰和所需的过梁及牛腿等工程內容，不分別計算。

八、天棚：

(一)天棚的工程量按主牆間的面积以平方米計算，不扣除間壁（包括半磚牆）、檢查洞及穿过天棚的柱、梁、附牆烟窗所佔面积。

(二)簷口天棚的工程量按挑簷寬度乘以淨長併入同类天棚工程量內計算，不扣除洞口面积。

(三)天棚扩大結構定額中已包括木楞、釘板条、防寒層、抹灰、刷漿、檢查孔、通風孔等工作項目，不另行計算。

(四)吊天棚不論水平或斜的均按以上本节第一項方法計算工程量，执行同一定額。露明之大梁及屋架面积均不扣除；標木下釘天棚按实做面积套用相应定額計算。

(五)天棚淨高超过 4.5 米时，可增加滿堂脚手架，滿堂脚手架工程量以需要操作的室内天棚面积計算，不扣除間壁（包括半磚牆）、柱、梁及附牆烟窗所佔面积，扩大結構定額內已綜合考虑了操作高度，計算时不另調整。

九、門窗：

(一)木門窗工程量，不論有框無框均按門窗洞孔以平方米計算，双層外門以二倍洞孔面积計算。

(二)金屬大門工程量按構件重量以吨計算鋼窗按窗洞孔面积以平方米計算。

(三)門窗用的五金、油漆、均包括在扩大結構定額中，不另計算。

(四)木門窗所附的木裝修，如貼臉板、窗台板、披水条窗帘盒等均已分別包括在扩大結構定額中，不另計算。

(五)工業建筑天窗扩大結構定額包括天窗架、端壁、簷檁、下档、側板、支撐、鋼天窗、電動開閉器及支架等，按不同跨度、高度以跨計算（每跨為兩個面）。

(六)厂房大門扩大結構定額內已包括鉤框等工作項目，該部分鉤體積不另計算。

(七)工業房屋面上的采光版已包括在相應的屋面工程內不另計算。

(八)一般民用各種木門，按裝修不同，可採用相應定額分別合併計算工程量。

十、裝飾：

(一)牆面裝飾除剝假石、水刷石、水泥沙漿抹面外，均按裝飾的垂直投影面積以平方米計算。扣除門窗洞口及空圈等所占面積，踢腳板掛鏡綫及0.5平方米以內的洞口或牆與構件交接處的面積可不扣除，但梁、門窗洞口及空圈的側壁和頂面亦不增加。

(二)獨立柱及梁，計算其裝飾面積後，併入牆面裝飾的工程量內。如柱表面需鑲貼石膏裝飾時，可按其鑲貼面積採用天棚中鑲貼的石膏飾面板定額計算。

(三)天棚抹灰和刷漿的工程量按主牆間的天棚抹灰面積以平方米計算，可不扣除間壁、梁、柱附牆煙囪檢查洞及管道洞口等所占面積。有鈎梁或肋時，其梁和肋的兩側抹灰面積已包括在扩大結構定額內。不另計算。

(四)外牆水泥沙漿抹面，水刷石抹面，剝假石面的工程量，按裝飾部分的垂直投影面積以平方米計算，不扣除門窗洞口面積。

(五)外牆裝飾的材料超過二種以上時，可按多數裝飾材料的相應定額計算。

— 24 —

十一、烟囱：

(一) 砌砌烟囱工程量按烟囱基础、烟囱筒身、烟囱内衬及烟道以实体积立方米计；烟囱附属工程金属另件避雷针安装以座计算。

(二) 烟囱基础包括挖土、运土、垂直运土、回填夯实以实体积按基础部分相应定额计算。

(三) 砌烟囱由内衬伸入筒身的连接横砌所需工料均已包括在筒身定额内，不另计算。

(四) 砌砌烟囱勾缝及脚手架（包括拔杆）已包括在定额内不另计算。

(五) 筒身体积计算时可按不同厚度分段计算，每段烟囱的体积等于平均中心线中点周长乘筒壁厚度乘每段筒身的高度。

其工程量可按下列公式计算：

$$V = \Sigma \pi \left(\frac{D+d}{2} \right) \cdot C \cdot h$$

式中：

V ——筒身体积

h ——每段筒身垂直高度

c ——每段筒壁厚度

D ——每段下口中径

d ——每段上口中径

(六) 烟道与炉体的划分以第一道闸门为准，在炉体内的烟道应并入炉体工程量内。

(七) 烟道中铝构件应按相应分部定额另行计算。

(八) 烟囪內欄上的排水坡其工料已考慮在定額內不另計算。

十二、地溝及火牆。

(一) 地溝工程按溝長以米計算。

(二) 地溝擴大結構定額內已包括挖土、運土、回填夯實砌磚、抹灰、溝蓋制作、安裝、鋪設墊層等工作項目，不分別計算。

(三) 靠牆 1 磚牆的地溝定額是按內淨斷面 100×80 厘米考慮的，不靠牆 1 磚是按內淨斷面 100×120 厘米考慮的，靠牆及不靠牆的 $\frac{1}{3}$ 磚牆是按內淨斷面 30×30 厘米考慮的，當內淨斷面不同時，可依照下表系數乘地溝相應定額項目計算。

地溝係數表

地溝內淨断面	靠 牆				木 靠 牆			
	1 磚		$\frac{1}{2}$ 磚		1 磚		$\frac{1}{2}$ 磚	
	灰土墊層	谷墊層	灰土墊層	谷墊層	灰土墊層	谷墊層	灰土墊層	谷墊層
0.10平方米以內			1	1			1	1
0.25平方米以內			1.54	1.50			1.451	1.40
0.50平方米以內			2.14	2.097			1.904	1.841
0.80平方米以內	1	1			0.831	0.837		
0.60平方米以內	0.835	0.851			0.690	0.708		
1.00平方米以內	1.093	1.111			0.879	0.895		
1.20平方米以內	1.214	1.206			1	1		

附註：使用本係數表時，例如有靠牆 $\frac{1}{2}$ 磚內淨断面0.5平方米灰土墊層之地溝，其工料可按原定額靠牆 $\frac{1}{2}$ 磚灰土墊層內淨断面0.1平方米以內的各結構部分工料乘3.14計算，余此类推。

(四)火牆工程量按外形垂直面积以平方米計算；火炕工程量按炕沿長，以米計算。

(五)火牆及火炕擴大結構定額，包括砌火牆、火炕、牆面抹灰、安裝爐門、爐條、爐套及遮烟板、坑內填土夯實、裝炕沿木、炕面抹灰等工程量，不另分計。

十三、零小工程。

(一)根据扩大結構定額計算工程量編制工程預算时应增列零小工程%，按主要工程各項合价以%計算。

(二)零小工程系指主要工程項目扩大結構包含內容以外的工程，如台阶、門外坡道、墻脚散水护坡、鑄鉄水斗、水落管、明溝、簷溝、水池、屋頂小气窗、各种通風洞、山墻通風百叶窗、厕所坑位踏步、小便槽、污水池、轉鑄坑、風井、洗手槽、烟囱掛勾、花台、儲煤池、室内排水瓦管、食堂厨房爐灶、学校黑板等各种零星工程。

(三)零小工程費及重量按預算中之主要工程項目“以上合計部分”的款額及重量增列%如下表：

房 屋 种 类	零 小 工 程 增 列 %	
	工 料 費	材 料 重 量
工 業 厂 房	2 %	2 %
民用及生产技术办公房屋	3 %	3 %
电鋸房鉄工間食堂厕所	9 %	4 %


- 附表： 1. 磚基础砌体断面面积表
 2. 毛石基础砌体断面面积表
 3. 磚柱基础、大方脚四边的体积表

— 28 —

磚柱基礎大方脚四边的体积表 (表三) 單位: 立方米

矩形磚柱断面 兩边長之和 $b_1 + b_2$ (磚数)	錯 台 数					
	1	2	3	4	5	6
2	0.0095	0.0275	0.0609	0.1088	0.1779	0.2678
2.5	0.0114	0.0324	0.0707	0.1245	0.2013	0.2995
3	0.0134	0.0373	0.0805	0.1401	0.2248	0.3318
3.5	0.0153	0.0422	0.0902	0.1557	0.2482	0.3640
4	0.0173	0.0471	0.1000	0.1713	0.2716	0.3962
4.5	0.0193	0.0520	0.1098	0.1870	0.2951	0.4285
5	0.0212	0.0568	0.1195	0.2026	0.3185	0.4607
5.5	0.0231	0.0617	0.1293	0.2182	0.3420	0.4929
6	0.0251	0.0666	0.1391	0.2338	0.3654	0.5251
6.5	0.0270	0.0715	0.1488	0.2495	0.3888	0.5574
7	0.0290	0.0764	0.1586	0.2651	0.4123	0.5896
7.5	0.0310	0.0813	0.1684	0.2807	0.4357	0.6218
8	0.0329	0.0861	0.1781	0.2963	0.4591	0.6540
8.5	0.0348	0.0910	0.1879	0.3119	0.4826	0.6862
9	0.0368	0.0959	0.1977	0.3276	0.5060	0.7185
9.5	0.0388	0.1008	0.2074	0.3432	0.5295	0.7507
10	0.0407	0.1057	0.2172	0.3588	0.5529	0.7829


示 意 圖



1. 附註:
本表中所列之体积
仅为磚柱四周大方
脚之体积, 即不包
括 $A B C D$ 或 $E F$
 $G H$ 部分。
2. 本表按 1:1.5 之方
脚坡計算的, 如大
方脚每层高为 2 皮
磚者, 可使用前国
家建委編制建筑工
程子算工程量計算
規則中之附表。
3. 錯台数系指柱的橫
剖面中, 柱周圍之
錯下台数, 此表系
按每台寬 1/4 磚考
慮的。
4. 柱截面兩边長之和
系指柱橫剖面中相
鄰兩边 b_1 与 b_2 之
和, 如 36.5×49 則
为 1.5 磚加磚 2 其
和即 3.5 磚。

[illegible]

單位：平方米

[illegible]

(一) 机械挖土方

每100立方米實土定額

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

- 30 -

(二) 人 工 挖 土 方

工作內容：1.挖土；2.支拆挡土板(1~4 欄)；3.湿土排水(3~4, 7~8 欄)；4.垂直运土；5.回填夯实；6.运走余土(100 米以內)

每 100 立方米实土定額

單 价 編 号			扩房—5	扩房—6	扩房—7	扩房—8	扩房—9	扩房—10	扩房—11	扩房—12
扩大結構名称			帶 擋 土 板				不 帶 擋 土 板			
			干 土		湿 土		干 土		湿 土	
			I~III級	IV 級	I~III級	IV 級	I~III級	IV 級	I~III級	IV 級
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	合計工	工日	50.11	75.10	64.31	97.00	47.81	72.40	62.01	94.30
2	折合一級工	工日	59.62	89.35	82.15	119.66	56.88	86.14	76.5	116.26
3	三等元木	立方米	0.055	0.050	0.060	0.050				
4	三等厚板	立方米	0.170	0.170	0.190	0.190				
5	鉄釘	公斤	1.05	0.96	1.05	0.90				
	材料重量	吨	0.18	0.17	0.21	0.20				
6	电动离心水泵50毫米	台班			30.00	30.00			30.00	30.00
	基 价	元	105.07	145.30	325.33	375.93	77.92	118.01	291.70	346.27

第 2 节 基 础

(一) 磚 基 础

工作內容: 1. 挖地槽; 2. 砌磚; 3. 鋪設防潮層; 4. 回填夯实;
5. 运走余土; 6. 作沉降縫;

每10立方米定額

單 价 編 号		扩房-135		(A)		5	
扩大結構名称				磚基础			
順号	項 目	單位	1	2	3		
1	合計工	工日	28.86				
2	折合一級工	工日	37.85				
3	磚	千塊	4.99				
4	防水粉	公斤	3.04				
5	水	立方米	(1.5) 1.5				
6	水泥 200 号	公斤	290				
7	水泥 300 号	公斤	(329)				
8	砂子	立方米	(2.57) 2.57				
9	生石灰	公斤	(215) 204				
	材料重量	吨	17.52				
10	砂浆搅拌机 200 公升	台班	(0.14) 0.14				
	基 价	元	(221.16) 213.34				

(二) 毛石、毛石台和台基础

工作内容: 1. 平整场地; 2. 挖地槽或地坑; 3. 砌筑或捣制基础;
4. 作伸缩缝或沉降缝; 5. 铺设防潮层; 6. 回填夯实;
7. 运走余土;

每 10 立方米基础体积定额

單	價	編	號	擴房-14	擴房-15	擴房-16
順	項	目	單	1	2	3
號	大	結	構	名稱	毛石台	台基礎
1	合計工		工日	(19.58) 19.58	29.40	30.02
2	折合一級工		工日	26.24	36.94	37.55
3	毛石		立方米	11.00	3.70	—
4	三等中板		立方米	—	0.258	0.258
5	鐵釘		公斤	—	4.21	4.21
6	油毛毡		平方米	6.1	3.1	3.1
7	煤瀝青		公斤	21.00	11.00	11.00
8	水		立方米	(2.8) 2.8	6.6	8.1
9	水泥 200 号		公斤	253	—	—
10	水泥 300 号		公斤	(473)	—	—
11	水泥 400 号		公斤	—	16.37	2.254
12	砂子		立方米	(3.43) 3.43	4.05	5.41
13	碎石		立方米	—	6.43	8.67
14	生石灰		公斤	(309) 293	—	—
15	其他材料		元	3.52	3.90	3.90
	材料重量		吨	25.81	23.89	24.74
16	台機拌机 400 公升		台班	—	0.24	0.32
17	砂漿攪拌机 200 公升		台班	(0.19) 0.18	—	—
18	其他机械		元	—	1.53	1.24
	基 价		元	(102.73) 91.51	247.17	256.67

(三) 餘基础和基础梁

工作內容:

(一) 基础和基础梁: 1. 平整場地; 2. 挖地槽或地坑; 3. 处理基層 (1、4、5、7 欄); 4. 安裝預制基础 (1 欄) 及基础梁 (2、3 欄); 5. 搗制基础 (4、5、7 欄) 及基础梁 (6 欄); 6. 鋪設防潮層 (2、3、5、6 欄); 7. 回填夯實; 8. 运走余土。

(二) 基础梁保温層: 鋪設保温層。

每10立方米基础或基础梁修积定额

單 价 編 号			扩房—17	扩房—18	扩房—19	扩房—20	扩房—21	扩房—22	扩房—23	扩房—24
扩大結構名称			子制柱基	子制基础 墙厚一磚 以內	子制基础 墙厚一磚 以上	搗制柱基	搗制帶 形基础	搗制基 础梁	搗制牆 基	基础梁 保温層
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	合計工	工日	68.82	51.71	44.86	83.85	86.70	43.89	80.53	10.92
2	折合一級工	工日	86.33	75.2	63.01	102.94	45.96	61.66	88.82	12.99
3	水泥 200 号	公斤	402	—	—	—	—	—	—	—
4	水泥 300 号	公斤	—	—	—	—	—	—	—	—
5	水泥 400 号	公斤	2920	3331	3345	2856	2821	2422	3061	—

(三) 給基础和基础梁

每10立方米基础或基础梁体积定额

單 价 編 号			扩房—17	扩房—18	扩房—19	扩房—20	扩房—21	扩房—22	扩房—23	扩房—24
扩大結構名称			子制柱基	子制基础 牆厚一磚 以內	子制基础 牆厚一磚 以上	搗制柱基	搗制帶 形基础	搗制基 础梁	搗制滿 堂基础	基础梁 保温层
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
6	砂子	立方米	7.29	5.6	5.63	6.09	6	5.83	6.63	19.25
7	碎石	立方米	10.13	8.71	8.76	9.83	9.62	8.44	10.7	—
8	水	立方米	11.5	12.9	12.4	9.8	9.5	6	10.4	—
9	三等元木	立方米	—	—	0.150	—	—	—	—	—
10	三等厚板	立方米	0.094	0.227	0.212	0.070	0.11	0.527	0.005	—
11	三等中板	立方米	—	—	—	0.156	—	—	0.008	—
12	三等中方	立方米	—	—	—	—	—	0.626	—	—
13	三等小方	立方米	0.032	0.109	0.107	—	—	—	—	—
14	鋼筋10毫米以內	吨	0.13	0.25	0.29	0.150	0.090	0.156	0.100	—
15	鋼筋10毫米以上	吨	0.19	0.9	1.06	0.210	0.630	0.623	0.720	—

(三) 鋪基礎和基礎梁

每10立方米基礎或基礎梁體積定額

單 價 編 號			擴房—17	擴房—18	擴房—19	擴房—20	擴房—21	擴房—22	擴房—23	擴房—24
擴 大 結 構 名 稱			子制柱基	子制柱基 牆厚一磚 以內	子制柱基 牆厚一磚 以上	搗制柱基	搗制帶 形基礎	搗制基 礎 梁	搗制灌 堂基礎	基礎梁 保溫層
順號	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
16	鐵件	公斤	—	15.00	80.00	—	—	—	—	—
17	鐵釘	公斤	1	1.35	1.13	3.80	1.80	6.42	0.10	—
18	鐵絲 12 號	公斤	—	—	—	3.90	—	—	0.10	—
19	鐵絲 22 號	公斤	—	—	—	0.85	1.95	2.55	4.86	—
20	電焊條	公斤	5	24.00	36.00	—	—	—	—	—
21	油毛毡	平方米	—	—	—	—	3.30	—	—	—
22	煤瀝青	公斤	—	—	—	—	11.00	—	—	—
23	防水粉	公斤	—	9.50	9.50	—	—	—	—	—
24	其他材料	元	6.77	6.43	32.30	1.32	1.16	4.48	1.06	—
	重量	噸	31.80	26.86	27.03	24.85	28.29	24.08	25.17	28.88

— 36 —

(三) 餘基礎和基礎梁

每10立方米基礎或基礎梁體積定額

單 價 編 號			擴房—17	擴房—18	擴房—19	擴房—20	擴房—21	擴房—22	擴房—23	擴房—24
擴 大 結 構 名 稱			予制柱基	予制基礎 牆厚一磚 以內	予制基礎 牆厚一磚 以上	搗制柱基	搗制帶 形基礎	搗制基 礎 梁	搗制滿 堂基礎	基礎梁 保溫層
順號	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
25	塔式起重機 6 噸	台班	—	0.81	—	—	—	—	—	—
26	履帶式起重機 15 噸	台班	0.18	—	0.64	—	—	—	—	—
27	電動插入式振搗器	台班	0.36	0.86	0.74	0.76	0.58	0.90	0.45	—
28	交流電焊机 30 瓩	台班	—	0.28	1.13	—	—	—	—	—
29	馬車	台班	0.97	—	—	0.93	—	—	0.97	—
30	鋼筋切 機	台班	—	—	—	—	—	0.69	—	—
31	其他機械	元	0.45	1.18	1.24	—	—	—	0.44	—
32	容攪拌機 400 公升	台班	0.37	0.32	0.32	0.36	0.35	0.31	0.39	—
33	砂漿攪拌機 200 公升	台班	0.05	—	—	—	—	—	—	—
34	交流電焊机 20 瓩	台班	0.72	1.8	1.93	—	—	—	—	—

— 37 —

(三) 給基础和基础梁

每 10 立方米基础或基础梁体积定额

單 价 編 号			扩房—17	扩房—18	扩房—19	扩房—20	扩房—21	扩房—22	扩房—23	扩房—24
扩 大 結 構 名 称			子制柱基	子制基础梁 墙厚一磚 以內	子制基础梁 墙厚一磚 以上	子制柱基	子制帶 形基础	子制基 础 梁	子制滿 堂基础	子制基 础梁 保温层
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
35	履帶式起重機 10 T	台班	0.16	—	0.19	—	—	—	—	—
36	平板拖車 10 T	台班	0.17	0.33	0.2	—	—	—	—	—
37	履帶式起重機 5 T	台班	—	0.81	—	—	—	—	—	—
	基 价	元	627.54	1120.11	1301.74	602.91	656.90	799.90	789.80	35.90

(四) 基础工程

工作内容: 1. 原材料过筛, 过斗过磅 (1~3樞); 2. 拌合攪拌 (1~3樞); 4. 夯实 (1~3樞); 5. 养护 (1~3樞); 6. 鋪石 (4~5樞); 7. 灌漿 (5樞); 8. 挖地槽; 9. 运余土;

每 10 立方米定额

單 價 編 号		扩-25房		扩-26房		扩-27房		扩-28房		扩-29房	
扩大結構名称		灰土		碎磚三合土		砂		毛石		毛石	
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5				
1	合計工	工日	11.76	16.48	8.29	11.12	14.41				
2	折合一級工	工日	15.02	21.05	9.86	13.23	17.14				
3	200号水泥	公斤	—	—	—	—	190				
4	生石灰	公斤	1836	820	—	—	404.6				
5	砂	立方米	—	4.70	11.00	2.00	2.53				
6	碎磚(6厘米以內)	立方米	—	9.40	—	—	—				
7	毛石	立方米	—	—	—	11.60	11.60				
8	粘土	立方米	10.73	—	—	—	—				
	水	立方米	2.0	2.44	3.0	—	1.5				
9	重量	吨	21.15	19.62	16.50	23.98	25.26				
10	砂漿攪拌机 200公升	台班	—	—	—	—	0.14				
	基 价		61.27	82.56	23.85	43.79	67.10				

工作内容: 1. 湿土排水 (1、2 棚); 2. 支拆挡土板 (3 棚)

单 价		编 号	扩房—80		扩房—31		扩房—32	
扩大结构名称			混凝土排水					
顺号	项 目	单位	水流量40 立方米以 内/小时	水流量100 立方米以 内/小时				
1.	合计工	工日	0.63	0.88			1.90	
2.	折合一级工	工日	0.86	1.2			2.99	
3	三等元木	立方米	—	—			0.038	
4	三等中方	立方米	—	—			0.040	
5	二等厚板	立方米	—	—			0.152	
6	铁钉	公斤	—	—			1.60	
	重量	吨	—	—			0.20	
7	电动离心水泵 50 毫米	台班	1.50	—			—	
8	电动离心水泵 100 毫米	台班	—	1.50			—	
	基 价	元	10.58	22.40			29.34	

— 40 —

第 3 节 墙

(一) 外 墙

工作内容: 1. 砌砖; 2. 安装捣制及砌筑过梁; 3. 砌筑砖磴; 4. 砌砖腰线、挑簷、压顶及窗台虎头砖;
5. 作伸缩缝及沉降缝; 6. 外墙面清水构缝; 内墙面原浆构缝; 7. 搭拆脚手架;

每 100 平方米定额

单 价 编 号			扩—33 (A) 房—33 B	扩—34 (A) 房—34 B	扩—35 (A) 房—35 B	扩—36 (A) 房—36 B	扩—37 (A) 房—37 B	扩—38 (A) 房—38 B	扩—39 (A) 房—39 B
扩 大 结 构 名 称			实 心 砖 墙						
			$\frac{3}{4}$ 磚	1 磚	$1\frac{1}{4}$ 磚	$\frac{1}{2}$ 磚	$1\frac{3}{4}$ 磚	2 磚	$2\frac{1}{2}$ 磚
順号	项 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	合計工	工日	(46.87) 47.43	(55.29) 56.00	(65.11) 66.01	(74.78) 75.87	(84.59) 85.87	(94.77) 96.23	(113.75) 115.59
2	折合一級工	工日	(67.85) 68.18	(79.5) 80.39	(93.52) 94.64	(107.33) 108.68	(121.34) 122.92	(135.88) 137.69	(162.96) 165.23
3	水泥300号	立方米	(595)	(767)	(969)	(1168)	(1368)	(1567)	(1967)
4	磚	千塊	10.01	12.91	16.30	19.64	23.03	26.36	33.09
5	鋼筋10毫米以內	吨	0.013	0.017	0.021	0.026	0.03	0.034	0.043
6	脚手桿	立方米	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389

- 41 -

(一) 外 墙

每 100 平方米定额

單 价 編 号			扩—33 (A) 房 B	扩—34 (A) 房 B	扩—35 (A) 房 B	扩—36 (A) 房 B	扩—37 (A) 房 B	扩—38 (A) 房 B	扩—39 (A) 房 B
扩大结构名称			实 心 墙						
			$\frac{3}{4}$ 磚	1 磚	$1\frac{1}{4}$ 磚	$\frac{1}{2}$ 磚	$1\frac{3}{4}$ 磚	2 磚	$2\frac{1}{2}$ 磚
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
7	二等厚板	立方米	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164
8	防滑木料	立方米	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023
9	水泥 400 号	公斤	162	162	162	162	162	162	162
10	生石灰	公斤	(452) 714	(565) 902	(697) 1122	(827) 1340	(957) 1559	(1087) 1776	(1249) 2214
11	砂	立方米	(4.87) 4.87	(6.13) 6.13	(7.59) 7.59	(9.03) 9.03	(10.49) 10.49	(11.93) 11.93	(14.84) 14.84
12	鉄絲 8 号	公斤	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6
13	鉄釘	公斤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
14	麻刀	公斤	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
15	水	立方米	(5.2) 5.2	(6.6) 6.6	(8.2) 8.2	(9.8) 9.8	(11.4) 11.4	(13.08) 13.08	(15.28) 15.28

- 42 -

(一) 外 墻

每 100 平方米定額

單 價 編 號			擴—33 (A) 房 B	擴—34 (A) 房 B	擴—35 (A) 房 B	擴—36 (A) 房 B	擴—37 (A) 房 B	擴—38 (A) 房 B	擴—39 (A) 房 B
擴 大 結 構 名 稱			實 心 磚 墻						
			$\frac{3}{4}$ 磚	1 磚	$1\frac{1}{4}$ 磚	$1\frac{1}{2}$ 磚	$1\frac{3}{4}$ 磚	2 磚	$2\frac{1}{2}$ 磚
順號	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
16	其他材料	元	12.39	15.37	18.87	22.28	25.77	29.20	36.11
	材料重量	噸	42.70	53.29	65.64	77.80	90.16	102.31	126.83
17	電動卷揚機15馬力帶塔	台班	0.84	1.08	1.36	1.64	1.93	2.21	2.77
18	其他機械	元	1.07	1.22	1.40	1.57	1.75	1.92	2.27
19	砂漿攪拌機 200 公升	台班	(0.23) 0.23	(0.3) 0.3	(0.38) 0.38	(0.45) 0.45	(0.53) 0.53	(0.61) 0.61	(0.76) 0.76
	基 價	元	(545.00) 523.81	(663.80) 636.48	(802.34) 767.84	(939.4) 897.82	(1077.98) 1029.27	(1215.28) 1159.28	(1489.84) 1419.80

註：本定額內有 A, B 編號，表明有兩種標號砂漿的基價，4 號砂漿及帶括號之 25 號砂漿之工料數量均未包括在本定額內。

(一) 外 墙

每 100 平方米定额

單 價 編 號	項 目	單 位	扩房—40 (A) B
	扩大結構名称		实心磚墙
			3 磚
順号	項 目	單 位	δ
1	合計工	工日	(131.68) 133.86
2	折合一级工	工日	(188.56) 191.26
3	水泥 300 号	立方米	(2334)
4	磚	千塊	39.27
5	鋼筋10毫米以內	吨	0.051
6	脚手杆	立方米	0.389
7	二等厚板	立方米	0.164
8	防滑木料	立方米	0.023
9	水泥400号	公升	162
10	生石灰	公斤	(1589) 2615
11	砂	立方米	(17.51) 17.51
12	铁丝8号	公斤	34.6
13	铁钉	公斤	0.5
14	麻刀	公斤	1.3
15	水	立方米	(19.8) 19.3

每100平方米定額

註：本定額內有 A、B 編号，表明有兩種標号砂漿的基价，4 号砂漿及帶括号之 25 号砂漿之工料數量均未包括在本定額內。

(一) 外 墙

每100平方米定额

單 价 編 号			扩-41 (A)房	扩-42 (A)房	扩-43 (A)房	扩-44 (A)房	扩-45 (A)房	扩-46 (A)房	扩-47 (A)房	扩-48 (A)房	扩-49 (A)房
扩大結構名称			实 心 磚 墙								
			$\frac{1}{2}$ 磚	$\frac{3}{4}$ 磚	1 磚	$1\frac{1}{4}$ 磚	$1\frac{1}{2}$ 磚	$1\frac{3}{4}$ 磚	2 磚	$2\frac{1}{2}$ 磚	3 磚
價号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	合計工	工日	(41.58) 41.86	51.82	60.39	70.4	80.26	90.26	(98.66) 100.12	(118.14) 119.98	(136.07) 138.25
2	折合一級工	工日	(60.21) 60.56	74.59	86.8	101.04	115.09	129.33	(141.55) 143.36	(169.37) 171.64	(194.97) 197.66
3	水泥300号	公斤	309						(1567)	(1967)	(2334)
4	磚	千塊	6.04	10.01	12.91	16.30	19.64	23.03	26.86	33.09	39.27
5	鋼筋10毫米以內	吨	0.008	0.013	0.017	0.021	0.026	0.03	0.034	0.043	0.051

— 46 —

(一) 外 墙

每 100 平方米定额

單 价 編 号			扩-41 (A)房	扩-42 (A)房	扩-43 (A)房	扩-44 (A)房	扩-45 (A)房	扩-46 (A)房	扩-47 (A)房	扩-48 (A)房	扩-49 (A)房
扩大結構名称			实 心 磚 牆								
			$\frac{1}{2}$ 磚	$\frac{3}{4}$ 磚	1 磚	$1\frac{1}{4}$ 磚	$1\frac{1}{2}$ 磚	$1\frac{3}{4}$ 磚	2 磚	$2\frac{1}{2}$ 磚	3 磚
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	脚手杆	立方米	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389	0.389
7	二等厚板	立方米	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164
8	防滑木料	立方米	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023
9	水泥400号	公斤	85	85	85	85	85	85	85	85	85
10	生石灰	公斤	(430) 565	879	1067	1287	1505	1724	(1252) 1941	(1514) 2379	(1754) 2780
11	砂	立方米	(2.53) 2.53	4.61	5.87	7.33	8.77	10.23	(11.67) 11.67	(14.58) 14.58	(17.25) 17.25
12	鉄絲8号	公斤	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	30.6	34.6	34.6	34.6
13	鉄釘	公斤	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
14	麻刀	公斤	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1

(一) 外 墙

每 100 平方米定额

单 价 编 号			扩-41 (A)房	扩-42 (A)房	扩-43 (A)房	扩-44 (A)房	扩-45 (A)房	扩-46 (A)房	扩-47 (A)房	扩-48 (A)房	扩-49 (A)房
扩大结构名称			实 心 墙								
			$\frac{1}{2}$ 砖	$\frac{3}{4}$ 砖	1 砖	$1\frac{1}{4}$ 砖	$1\frac{1}{2}$ 砖	$1\frac{3}{4}$ 砖	2 砖	$2\frac{1}{2}$ 砖	3 砖
顺号	项 目	单位	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	粘土	立方米	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
16	白粉	公斤	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	麦(稻)草	公斤	60	60	60	60	60	60	60	60	60
18	水	立方米	(4.0) 40	6.1	7.5	9.1	10.7	12.3	(14) 14	(17.2) 17.2	(20.2) 20.2
19	三等中方	立方米	0.68								
20	臭油水	公斤	8.32								
21	煤油	公斤	0.68								
22	其他材料	元	10.33	13.98	16.96	20.45	23.87	27.86	30.79	37.70	44.96
	材料重量	吨	33.86	46.37	56.96	69.31	81.47	93.82	105.98	130.49	153.64

— 48 —

(一) 外 墙

每 100 平方米定額

單 价 編 号			扩-41	(A)扩-42	(A)扩-43	(A)扩-44	(A)扩-45	(A)扩-46	(A)扩-47	(A)扩-48	(A)扩-49	(A)扩-50
扩大結構名称			实 心 磚 牆									
			$\frac{1}{2}$ 磚	$\frac{3}{4}$ 磚	1 磚	$1\frac{1}{4}$ 磚	$1\frac{1}{2}$ 磚	$1\frac{3}{4}$ 磚	2 磚	$2\frac{1}{2}$ 磚	3 磚	
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23	电动卷揚机15馬力帶塔	台班	0.54	0.84	1.08	1.36	1.64	1.93	2.21	2.77	3.29	
24	其它机械	元	2.85	3.03	3.18	3.36	3.53	3.71	3.88	4.23	4.55	
25	砂漿攪拌机 200公升	台班	(0.12) 0.12	0.23	0.3	0.38	0.45	0.53	(0.61) 0.61	(0.76) 0.76	(0.91) 0.91	
	基 价	元	(466.39) 455.41	(565.81) 544.62	(684.61) 657.29	(826.14) 791.64	(960.21) 918.63	1098.79 1050.08	1235.09 1179.30	1510.65 1440.61	1763.72 1680.61	

註：本定額內有 A、B 編號，表明有兩種稱号砂漿的基价，4 号砂漿及帶括号之 25 号砂漿之工料数量均未包括在本定額內。

(一) 外 墙

單 價		編 号	扩房-50	扩房-51
扩大結構名称		空 斗 磚 牆	双面溝縫	双面抹灰
順号	項 目	單位	18	19
1	合計工	工日	40.41	51.63
2	折合一级工	工日	66.51	79.5
3	水泥300号	公斤	370	370
4	磚	千塊	9.72	9.72
5	脚手杆	立方米	0.586	0.586
6	二等厚板	立方米	0.164	0.164
7	二等中板	立方米	0.015	0.015
8	防滑木料	立方米	0.023	0.023
9	水泥400号	公斤	162	—
10	生石灰	公斤	306	651
11	砂	立方米	3.24	2.69
12	粘土	立方米	—	4.22
13	麦草	公斤	—	126

每100平方米定額

（一）外 墙

每100平方米定額

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

(一) 外 墙

工作内容: 1. 砌墙, 2. 填充, 3. 作伸缩缝及沉降缝;
 4. 外墙面清水构造; 内墙面原浆构造 (1, 2 墙);
 5. 外墙面清水构造; 内墙面抹灰及刷浆 (3, 4 墙);
 6. 搭拆脚手架。

每 100 平方米定额

单 价 编 号	扩房—52	扩房—53	扩房—54	扩房—55		
扩大结构名称	填 充 墙					
	二面勾缝		一面勾缝			
	1+1 磚	2 磚	1+1 磚	2 磚		
順号	項 目	單位	20	21	22	23
1	合 計 工	工日	63.09	71.59	67.48	75.98
2	折合一级工	工日	93.67	106.24	100.31	113.84
3	水泥300号	公斤	887	1027	887	1027
4	磚	千塊	14.80	17.15	14.80	17.15
5	脚 手 杆	立方米	0.586	0.586	0.586	0.586
6	二等厚板	立方米	0.164	0.164	0.164	0.164
7	三等中板	立方米	0.032	0.043	0.032	0.043
8	防滑木料	立方米	0.023	0.023	0.023	0.023
9	水泥400号	公斤	162	162	85	85
10	生 石 灰	公斤	813	735	813	900
11	砂	立方米	6.99	8.01	6.73	7.75
12	牆 / 渣	立方米	9.14	17.59	9.34	17.59
13	鋼筋 10 毫米以內	吨	0.01	0.013	0.01	0.013

— 52 —

(一) 外 墙

每 100 平方米定额

順号	單 价 編 号	擴大結構名称	單位	填 充 墙			
				二面勾縫		一面勾縫	
				1 1/2 磚	2 磚	1 1/2 磚	2 磚
14	粘 土	立方米	—	—	—	2.01	2.01
15	白 粉	公斤	—	—	—	16	16
16	麦 (稻) 草	公斤	—	—	—	60	60
17	麻 刀	公斤	1.3	1.3	1.3	3.1	3.1
18	鉄絲 8 号	公斤	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3
19	鉄 釘	公斤	1.3	1.3	1.6	1.3	1.6
20	水	立方米	4.7	4.7	5.5	5.6	6.4
21	其他材料	元	24.93	24.93	32.75	26.52	34.34
	材料重量	吨	65.76	65.76	80.83	69.43	84.49
22	电动挖掘机15馬力帶塔	台班	1.08	1.08	1.45	1.08	1.45
23	其他机械	元	0.55	0.55	0.55	2.51	2.51
24	砂漿攪拌机 200 公升	台班	0.34	0.34	0.4	0.34	0.4
	基 价	元	792.70	908.34	908.34	813.82	930.78

(一) 外 墙

工作内容: 1. 砌砖; 2. 安装墙制及砌筑过梁; 3. 砌筑砖墙; 4. 砌
 砖腰线挑檐、压顶、及窗台虎头砖; 5. 作伸縮縫及沉、
 降縫; 6. 外墙面構縫, 內墙面構縫 (1, 3 欄); 7. 外牆
 面勾縫內墙面抹灰及刷漿 (2, 4 欄); 8. 搭拆脚手架。

每 100 平方米定額

順号	項 目	單 位	空 气 墙			
			30 厘米厚		40 厘米厚	
			一面勾縫 一面抹灰	一面勾縫 一面抹灰	一面勾縫 一面抹灰	一面勾縫 一面抹灰
1	合計工	工日	53.96	53.85	81.87	86.26
2	折合一級工	工日	82.91	86.66	117.8	120.12
3	水泥300号	公斤	810	810	1086	1086
4	磚	千塊	14.27	14.27	19.49	19.49
5	鋼筋 10 毫米以內	吨	0.068	0.068	0.029	0.029
6	三等中方	立方米	0.027	0.027	—	—
7	脚手杆	立方米	0.389	0.389	0.389	0.389
8	二等厚板	立方米	0.164	0.164	0.164	0.164
9	防滑木料	立方米	0.023	0.023	0.023	0.023
10	铁丝 8 号	公斤	34.6	34.6	34.6	34.6
11	铁钉	公斤	1.14	1.14	0.5	0.5
12	水泥 400 号	公斤	162	85	162	85
13	生石灰	公斤	593	758	773	938

— 54 —

(一) 外 增

每 100 平方米定額

單 價	價 編 號	項 目	單 位	空 氣 牆			
				30 厘米厚	40 厘米厚	50 厘米厚	59 厘米厚
順 號	擴 大 / 結 構 名 稱	項 目	單 位	24	25	26	27
				二面勾縫一面抹灰	二面勾縫一面抹灰	二面勾縫一面抹灰	二面勾縫一面抹灰
14	砂	立方米	8.44	6.18	8.44	8.18	8.18
15	粘土	立方米	—	2.01	—	2.01	2.01
16	白粉	公斤	—	16	—	16	16
17	麥/(稻)草	公斤	—	60	—	60	60
18	鐵刀	公斤	1.3	3.1	1.3	3.1	3.1
19	水	立方米	4.5	5.4	10.1	11	11
20	其他材料	元	33.27	34.86	25.33	26.92	26.92
	材料重量	噸	53.53	57.20	70.57	74.23	74.23
21	電動卷揚機15馬力帶塔	台班	0.28	0.28	1.89	1.89	1.89
22	其他機械	元	0.55	2.51	1.93	3.69	3.69
23	砂漿攪拌機 200 公升	台班	0.31	0.31	0.42	0.42	0.42
	基 價	元	712.67	729.84	952.67	967.88	967.88

(一) 外 墙

工作内容: 1. 砌筑石墙包括石截, 2. 外墙面粉刷内墙面抹灰及刷
浆(1. 棚), 3. 外刷冷底子油及铺设防潮层内抹防水砂
浆(2. 棚), 4. 搭设脚手架。

每 10 立方米定额

单 价	编 号	扩 房—60 扩 房—61	毛 石 墙
项 目	单 位	28	29
1 合群工	工日	19.59	21.17
2 折合一级工	工日	30.24	32.82
3 水泥 300号	公斤	473	473
4 水泥 200号	公斤		439
5 毛石	公斤	11.0	11.0
6 脚手杆	公斤	0.097	0.097
7 二等厚板	公斤	0.041	0.041
8 防腐漆木料	公斤	0.006	0.006
9 砂	公斤	3.5	4.26
10 粘土	公斤	0.5	—
11 铁钉	公斤	0.13	0.13
12 铁丝 8 号	公斤	8.65	8.65
13 水泥 400号	公斤	21.3	—

(一) 外 墙

每 10 立方米定额

單 價	價 編 號	扩房—60	扩房—61	毛 石 墙	地面以下	地面以上	外牆面勾縫內牆面抹灰	鋪防滲層內粉砂漿
順号	項 目	單 位	28	29	28	29	28	29
14	石灰	公斤	366	309				
15	藏刀	公斤	0.72	—				
16	白粉	公斤	4.0	—				
17	麦 (稻) 草	公斤	15.0	—				
18	煤礮青	公斤	—	102.0				
19	油毛毡	平方米	—	28.3				
20	木柴	公斤	—	37.0				
21	防水粉	公斤	—	8.9				
22	动力苯	公斤	—	6.0				
23	水	立方米	2.9	3.0				
24	其他材料	元	0.92	—				
25	材料重量	吨	28.21	28.98				
26	其他机械	元	0.63	—				
	砂浆搅拌机 200 公升	台班	0.18	0.23				
	基 价	元	124.91	187.56				

(一) 外 墻

工作內容：1. 制作及安裝魚鱗板牆；2. 外墻面油漆（1~4 欄）內
 墻面油漆（2,4 欄）；3. 內墻面抹灰刷漿（1,3 欄）；
 4. 釘薄板填充鋁屑石灰（3~4 欄）。

每 100 平方米定額

單 價	項	目	單 位	編 號			
				62 扩房	63 扩房	64 扩房	65 扩房
				魚 鱗 板 牆 方 木 牆 筋			
				內釘板条不釘板条		內釘板条	
						(防塞)	
額号	項	目	單位	30	31	32	38
1	合計工		工日	20.53	23.73	27.57	34.80
2	折合一級工		工日	29.97	37.24	40.25	54.61
3	二等小方		立方米	1.712	1.712	1.712	1.432
4	二等中板		立方米	2.447	2.447	2.447	2.447
5	二等薄板		立方米	—	—	—	1.695
6	三等薄板		立方米	—	—	1.53	—
7	鋸屑		立方米	—	—	8.6	8.0
8	粘土		立方米	2.01	—	2.01	—
9	板条		百根	22.6	—	22.6	—
10	軟釘		公斤	23.7	19.7	31.0	32.9
11	生石灰		公斤	195.0	—	195.0	—
12	熟石灰		公斤	—	—	404.0	404.0
13	白粉		公斤	16.0	—	16.0	—
14	敲刀		公斤	2.4	—	2.4	—

(一) 外 墙

每 100 平方米定额

單 價	價 編 号	扩房—62	扩房—63	扩房—64	扩房—65
扩 大 結 構 名 称	魚 鱗 板 墙 方 木 墙 筋	內 釘 板 条 (防 寒)	內 釘 板 条 (防 寒)	內 釘 板 条 (防 寒)	內 釘 板 条 (防 寒)
項 目	單 位	30	31	32	33
15 麦 (稻) 草	公斤	60.0	—	60.0	—
16 熟桐油	公斤	—	20.59	—	12.97
17 清油	公斤	—	0.21	—	0.13
18 煤油	公斤	—	8.71	—	6.99
19 松香油	公斤	—	7.42	—	4.64
20 臭油水	公斤	39.2	39.2	39.2	39.2
21 油毡紙	平方米	—	—	220.0	220.0
22 水	立方米	1.1	—	1.1	—
23 其他材料	元	3.07	2.93	3.07	4.04
材料重量	吨	7.15	2.62	10.35	5.07
24 其他机械	元	2.22	—	2.22	—
基 价	元	704.24	675.99	1060.54	1064.36

(一) 外 墙

工作内容: 1. 砌着包括窗洞口; 2. 安装及制作木板过梁;
3. 双面抹灰及刷浆; 4. 落拆脚手架。
每 100 平方米定额

单 价 编 号	扩房—66	扩房—67	土 坯 墙	
扩大结构名称	1. 土 坯 (定额)	2. 砖 (定额)		
项 目	单 位	34	35	
1 合群工	工日	52.09	59.74	
2 折合一级工	工日	73.38	84.16	
3 土坯墙	千块	19.92	26.58	
4 砖	千块	0.26	0.34	
5 二等中板	立方米	0.162	0.216	
6 二等厚板	立方米	0.164	0.164	
7 脚手杆	立方米	0.389	0.389	
8 铁丝 8 号	公斤	34.6	34.6	
9 铁钉	公斤	0.5	0.5	
10 防腐木料	立方米	0.023	0.023	
11 生石灰	公斤	409	409	
12 粘土	立方米	14.15	16.70	
13 白粉	公斤	34	34	
14 镰刀	公斤	5.0	5.0	
15 麦 (稻) 草	公斤	126	126	
16 水	立方米	12.9	15.3	

— 60 —

(一) 外 牆

每 100 平方米定額

單 價 編 號		擴房—66	擴房—67		
擴大結構名稱		土 坯 牆			
順號	項 目	單 位	34	35	
17	其他材料	元	25.62	31.98	
	材料重量	吨	82.77	106.35	
18	其他机械	元	4.66	4.66	
	基 价	元	476.25	574.04	

(一) 外 牆

工程內容：1. 搞制鉛牆；2. 外牆面敷設防潮層，內牆面粉防水砂漿。

每 10 立方米

單 價 編 號		擴房—68		
擴大結構名稱		鉛地下 室牆及 構土牆		
順號	項 目	單 位	36	
1	合計工	工日	39.27	
2	折合一級工		52.95	
3	水泥200号	公斤	876	
4	水泥400号	公斤	2548	
5	砂	立方米	6.95	
6	碎石	立方米	9.53	

(一) 外 埠
單位：每 10 立方米

單 價	編 號	單 位	36	地下 室牆及 牆土牆
順 號	項 目	單 位	36	
7	鋼筋 10 毫米以內	噸	0.26	
8	鋼筋 10 毫米以上	噸	0.17	
9	螺絲	公斤	5.8	
10	鐵釘	公斤	10.01	
11	鐵絲 22 號	公斤	1.23	
12	油毛毡 2 号	平方米	56.65	
13	煤瀝青	公斤	204	
14	防水粉	公斤	17.7	
15	動力苯	公斤	12	
16	木柴	公斤	74	
17	水	立方米	11.1	
18	其他材料	元	1.62	
	材料重量	噸	29.19	
19	電動插入震動器	台班	1.5	
20	其他機械	元	0.39	
21	台攪拌機 400 公升	台班	0.31	
22	砂漿攪拌機 200 公升	台班	0.09	
	基 價	元	739.35	

— 52 —

(二) 內 牆

工作内容：1. 砌牆；2. 安裝及砌筑过梁（1~6 欄）；3. 砌磚墩（1~6 欄）；4. 作伸縮縫及沉降縫（1~6 欄）；5. 木筋加固（7 欄）；6. 搭拆脚手架；7. 双面粉刷噴漿。

單 价 編 号			每 100 平方米定額						
擴 大 結 構 名 称			扩房-69 ^(A) B	扩房-70 ^(A) B	扩房-71 ^(A) B	扩房-72 ^(A) B	扩房-73 ^(A) B	扩房-74 ^(A) B	扩房-75 ^(A) B
			实 心 磚 牆						空斗磚牆 1 磚
			1/2 磚 木筋加固	3/4 磚	1 磚	1 1/4 磚	1 1/2 磚	2 磚	双面抹灰 4.5 米以上
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	合計工	工日	(36.31) 36.59	(46.63) 47.18	(54.09) 54.8	(62.78) 63.68	(71.33) 72.41	(88.57) 90.02	41.12
2	折合一級工	工日	(49.24) 49.59	(63.04) 63.72	(73.04) 73.92	(84.7) 85.81	(96.17) 97.5	(115.22) 116.28	65.71
3	水泥300号	公斤	(309) (589)	(589)	(760)	(960)	(1156)	(1553)	370
4	砂	立方米	(2.24) 2.24	(4.28) 4.28	(5.52) 5.52	(6.98) 6.98	(8.4) 8.4	(11.28) 11.28	2.69
5	磚	千塊	6.04	9.90	12.77	16.12	19.42	26.07	9.72
6	鋼筋 10 毫米以內	吨	—	0.006	0.007	0.009	0.011	0.015	—
7	毛竹 600×9 厘米 梢徑	根	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	—
8	二等厚板	立方米	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038

(二) 內 墻

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房-64 ^(A) _B	扩房-70 ^(A) _B	扩房-71 ^(A) _B	扩房-72 ^(A) _B	扩房-73 ^(A) _B	扩房-74 ^(A) _B	扩房-75 ^(A) _B
扩大結構名称			实 心 磚 牆						空斗磚牆 1 磚
			1 磚 木筋加固	2 磚	1 磚	1 1/2 磚	1 1/2 磚	2 磚	双面抹灰 4.5 米以上
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
9	三等中方	立方米	0.63	—	—	—	—	—	—
10	鉄釘	公斤	1	—	—	—	—	—	0.32
11	鉄絲 8 号	公斤	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
12	竹篾	百根	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
13	臭油水	公斤	8.32	—	—	—	—	—	—
14	煤油	公斤	0.83	—	—	—	—	—	—
15	生石灰	公斤	(591) 726	(774) 1083	(886) 1220	(1017) 1439	(1145) 1654	(1404) 2087	(651)
16	粘土	立方米	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.22
17	白粉	公斤	33	33	33	33	33	33	34
18	藤刀	公斤	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0

— 64 —

(二) 內 墻

每 100 平方米定額

單 价 編 号			扩房-64 ^(A) _B	扩房-70 ^(A) _B	扩房-71 ^(A) _B	扩房-72 ^(A) _B	扩房-73 ^(A) _B	扩房-74 ^(A) _B	扩房-75 ^(A) _B
扩大結構名称			实 心 磚 墙						空斗磚墙
			$\frac{1}{2}$ 磚 木筋加固	$\frac{3}{4}$ 磚	1 磚	1 $\frac{1}{4}$ 磚	1 $\frac{1}{2}$ 磚	2 磚	双面抹灰 4.5 米以上
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
19	麦(稻)草	公斤	120	120	120	120	120	120	126
20	三等中板	立方米	—	—	—	—	—	—	0.015
21	水	立方米	(4.7) 4.7	(6.7) 6.7	(8.1) 8.1	(9.6) 9.6	(11.2) 11.2	(14.3) 14.3	4.8
22	其他材料	元	5.19	10.73	12.34	14.22	16.07	19.79	5.40
	材料重量	吨	33.86	48.36	58.70	70.77	82.65	106.60	43.65
23	其他机械	元	4.44	5.02	5.18	5.38	5.57	5.96	4.66
24	砂漿攪拌机200公升	台班	(0.12) 0.12	(0.23) 0.23	(0.3) 0.3	(0.37) 0.37	(0.45) 0.45	(0.6) 0.6	0.14
	基 价	元	(376.52) 365.54	(463.04) 442.11	(571.38) 544.30	(698.23) 664.02	(823.08) 781.89	(1074.77) 1019.48	440.88

註：本定額內有 A, B 編号, 标明两种标号砂漿的基价, (A)代表25号砂漿, B代表 4 号砂漿。在本定額內。

(二) 內 增

工作內容：1. 砌牆包括牆門、窗洞日；2. 安裝及橫作木板過梁；
3. 双面抹灰及窗簾；4. 搭拆腳手架。

100 平方米定額

單 價 編 號		單 位	土 坯 牆	土 坯 牆
大 結 構 名 稱		單 位	1 磚 不 鋪 磚	1 磚 不 鋪 磚
項 目	單 位	8	9	
1 合計工	工日	38.43	42.16	
2 拆合一級江	工日	54.0	59.39	
3 土基磚	千塊	13.46	16.82	
4 磚	千塊	—	—	
5 一等中板	立方米	0.108	0.135	
6 二等厚板	立方米	0.038	0.038	
7 腳手杆	立方米			
8 毛竹 800×9 厘米相連	根	1.87	1.87	
9 竹籠	百個	1.96	1.96	
10 鐵絲網	公斤	0.50	0.30	
11 鐵釘	公斤	—	—	
12 新清木料	立方米	—	—	
13 生石灰	公斤	300	300	
14 粘土	立方米	10.26	12.11	
15 白灰	公斤	25	30	
16 鋼刀	個	4.5	4.7	

(二) 內墙、輕質隔間墙

工作內容：1. 砌筑磚間壁（1~2 欄）；2. 制作及裝訂間壁（3~7 欄）；3. 擣制間壁（8 欄）；4. 單面抹灰及刷漿（3 欄）；5. 双面抹灰及刷漿（1, 2, 4, 5, 7, 8, 欄）；6. 双面刷漿（6 欄）；7. 搭拆脚手架（1~2 欄）。

每 100 平方米定額

單 價 編 号			扩房-78	扩房-79	扩房-80	扩房-81	扩房-82	扩房-83	扩房-84	扩房-85
扩 大 結 構 名 称			实心磚隔墙		單面板	双面板	双面鋼	双面鋼	双面竹	輕質合
			10 厘米厚	20 厘米厚	条 墙	条 墙	絲網墙	花板墙	編 墙	隔 墙 (木骨架)
順号	項 目	單位	10	11	12	13	14	15	16	17
1	合計工	工日	28.34	33.44	17.42	30.10	32.90	16.07	39.87	66.37
2	折合一級工	工日	38.62	45.5	24.54	42.4	46.47	25.23	58.2	90.59
3	砂	立方米	0.49	0.99	—	—	—	—	—	—
5	三等小方	立方米	—	—	1.357	1.816	1.635	1.077	1.488	0.804
6	二等厚板	立方米	0.038	0.038	—	—	—	—	—	—
7	三等厚板	立方米	—	—	—	—	—	—	—	0.176
	板条	百根	—	—	22.60	45.20	22.60	—	—	—

— 68 —

(二) 內牆、輕質間隔牆

單位：每 100 平方米

單 價 編 號			擴房-78	擴房-79	擴房-80	擴房-81	擴房-82	擴房-83	擴房-84	擴房-85
擴 大 結 構 名 稱			實心磚隔牆		單面板 條 牆	雙面板 條 牆	雙面鋼 絲網牆	雙面鉋 花板牆	雙面竹 編 牆	輕質合 隔 牆 (木骨架)
			10 厘米厚	20 厘米厚						
順號	項 目	單位	10	11	12	13	14	15	16	17
8	鉋花板	平方米	—	—	—	—	—	207	—	—
9	毛竹 600×9 厘米梢徑	根	1.87	1.87	—	—	—	—	—	—
10	毛竹 700×6 厘米梢徑	根	—	—	—	—	—	—	84	—
11	竹筴	百根	1.96	1.96	—	—	—	—	—	—
12	鉄絲 8 号	公斤	0.30	0.30	—	—	—	—	—	—
13	鉄釘	公斤	—	—	8.8	12.9	12.8	23.4	4.7	6.4
14	鉄件	公斤	—	—	—	—	—	—	—	3
15	鋼絲網	平方米	—	—	—	—	210	—	—	—
16	空心磚 300×300×100 毫米	千塊	1.08	—	—	—	—	—	—	—

— 69 —

(二) 內墙、輕質間隔墙

每 100 平方米定额

單 价 編 号			扩房-78	扩房-79	扩房-80	扩房-81	扩房-82	扩房-83	扩房-84	扩房-85
扩大結構名称			实心磚隔墙		單面板	双面板	双面板	双面板	双面板	輕質合
			10 厘米厚	20 厘米厚	条 墙	条 墙	絲網牆	花紋牆	條 墙	隔 墙 (木骨架)
順号	項 目	單位	10	11	12	13	14	15	16	17
17	空心磚 300×300×200 毫米	千塊	—	1.08	—	—	—	—	—	1480
18	水泥 200 号		—	—	—	—	—	—	—	—
19	水泥 300 号	公斤	120	240	—	—	—	—	—	—
20	生石灰	公斤	415	441	195	389	389	10.39	389	1252.6
21	鋤末屑	立方米	—	—	—	—	—	—	—	13.3
22	飽花	立方米	—	—	—	—	—	—	—	13.3
23	粘土	立方米	4.02	4.02	2.01	4.02	4.02	—	4.02	4.02
24	白粉	公斤	33	33	16	33	33	—	33	33
25	鐵刀	公斤	4.7	4.7	2.4	4.7	4.7	—	4.7	4.7

— 70 —

(二) 內牆、輕質間隔牆

每 100 平方米定額

單 價 編 號			擴房-78	擴房-79	擴房-80	擴房-81	擴房-82	擴房-83	擴房-84	擴房-85
擴 大 結 構 名 稱			實心磚隔牆		單面板	雙面板	雙面鋼	雙面鈎	雙面竹	輕質合
			10 厘米厚	20 厘米厚	條 牆	條 牆	絲網牆	花板牆	編 牆	隔 牆 (木骨架)
順號	項 目	單位	10	11	12	13	14	15	16	17
26	麥(稻)草	公斤	120	120	60	120	120	—	120	120
27	水	立方米	3	3.8	1.1	2.2	2.2	—	2.2	7.9
28	其他材料	元	5.19	5.19	5.33	7.31	6.99	6.67	7.84	6.65
	材料重量	噸	21.02	28.48	5.27	10.07	9.83	3.45	10.48	13.91
29	砂漿攪拌機 200 公升	台班	0.03	0.05	—	—	—	—	—	—
30	其他機械	元	4.44	4.44	2.22	4.44	4.44	—	4.44	8.32
	基 價	元	467.44	848.71	269.84	429.43	1469.58	667.61	448.28	416.37

工作內容: 1. 制作及安裝間壁; 2. 刷油漆;

100 平方米定額

單 價 編 號		擴 展 86	擴 展 87	擴 展 88	擴 展 89	
擴 大 結 構 名 稱		薄板牆	玻璃隔板	木屏門扇	木屏門扇	
		玻璃網	玻璃	玻璃	玻璃	
順 號	項 目	單 位	18	19	20	21
1	合計工	工日	40.48	16.39	96.67	111.94
2	折合一級工	工日	65.45	26.56	161.58	187.11
3	一等中方	立方米	—	—	4.34	4.065
4	二等中方	立方米	—	2.132	2.166	2.168
5	二等中方	立方米	2.134	—	0.379	0.379
6	三等中方	立方米	—	0.144	0.092	0.092
7	二等中板	立方米	1.908	—	—	—
8	三等中板	立方米	0.102	—	—	—
9	膠合板5毫米	平方米	—	42.1	—	—
10	膠合板8毫米	平方米	—	—	46.9	22.5
11	鐵釘	公斤	5.7	5.45	11.2	11.2
12	玻璃2毫米	平方米	—	32.6	10.8	—
13	鋼絲網	平方米	—	—	—	34.20
14	熟桐油	公斤	10.6	3.34	14.71	12.03
15	清油	公斤	12.6	4.16	17.51	14.33
16	煤油	公斤	5	2.45	6.87	5.6
17	松香水	公斤	4	1.68	5.5	4.9
18	水膠	公斤	8	—	—	—

(二) 輕質間隔牆及屏門間壁

100 平方米定額

單 價 編 號	擴 房 號	擴 房 86	擴 房 87	擴 房 88	擴 房 89
大 結 構 名 稱	薄板牆	玻璃隔板	木屏門扇	木屏門扇	木屏門扇
項 目	單 位	18	19	20	21
19 五金材料	元	—	—	33.79	33.79
20 鋁油	公斤	23.6	8.2	31.07	25.42
21 其他材料	元	5.1	4.55	14.36	16.28
材料重量	噸	2.58	1.56	4.43	4.32
基 價	元	713.62	569.00	1613.63	1697.87

(三) 磚砌體內鋼筋加固

單位：噸

單 價 編 號	擴 房 號	擴 房 90
大 結 構 名 稱	鋼筋加固磚扎	
項 目	單 位	1
1 合計工	工日	15.58
2 折合一級工	工日	21.27
3 鋼筋 10 毫米以內	噸	1.01
4 鐵絲 22 号	公斤	9
重量	噸	1.02
基 價	元	548.71

第4节 金属结构

工作内容：1. 制作及安装金属构件；2. 刷油漆。

第一吨构件定额

单 价 编 号			扩房-01	扩房-02	扩房-03	扩房-04	扩房-05	扩房-06
扩大结构名称			吊车梁	屋架	支撑	檩条	操作台及走台	栏杆
序号	项 目	单 位		2	3	4	5	6
1	合制工	工日	2.72	4.40	9.51	3.87	7.19	12.58
2	折合一级工	工日	5.07	8.19	17.70	7.2	18.49	24.85
3	金属构件	吨	1	1	1	1	1	1
4	铆钉	公斤	1.78	2.68	8.42	—	—	—
5	螺栓	公斤	3.34	4.21	13.89	11.90	6.34	—
6	电焊条	公斤	1.62	—	2.15	—	1.34	6.90
7	三等圆木	立方米	0.008	0.083	0.008	0.008	0.008	—
8	三等厚板	立方米	0.009	—	0.026	0.051	—	—
9	铅油	公斤	2.35	3.36	4.48	3.88	3.42	5.07

— 74 —

第4节 金屬結構

單位：每一吨構件

單 價 編 号			扩房-91	扩房-92	扩房-93	扩房-94	扩房-95	扩房-96
扩 大 結 構 名 称			吊 車 梁	屋 架	支 撑	橫 条	操作台及 走 台	欄 杆
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
10	清油	公斤	0.82	1.17	1.56	1.17	1.17	1.88
12	其他材料	元	5.83	10.28	5.76	2.9	2.98	3.69
	材 料 重 量	吨	1.02	1.07	1.06	1.06	1.02	1.02
13	履帶式起重機15吨	台班	0.045	0.056	0.03	0.08	—	—
14	履帶式起重機20吨	台班	0.041	0.08	—	—	—	—
15	电动卷揚機15馬力(不帶塔)	台班	—	—	0.563	0.178	0.426	1.576
16	交流电焊机30瓩	台班	0.176	—	0.70	—	0.333	1.50
17	履帶式起重機5吨	台班	—	—	—	—	0.058	—
	其他机械	元	2.57	4.03	11.49	2.27	0.04	—
	基 价	元	816.47	836.52	903.22	830.79	852.70	906.23

第5节 柱及梁

(一) 砌柱及砌梁

工作内容：1. 砌筑砌柱、梁；2. 安置钢筋（1 捆）；3. 抹缝刷面；
4. 搭拆脚手架

每10立方米定额

单	价	编	号	扩房-97	扩房-98		
扩大结构名称				砌柱及砌梁			
				有筋	无筋		
顺号	项	目	单位	1	2	3	4
1	合计工		工日	30.36	28.18		
2	折合一级工			45.21	43.45		
3	砖		十块	5.84	5.84		
4	脚手架		立方米	0.024	0.024		
5	二等中板		立方米	0.016	0.016		
6	钢筋(10毫米以内)		吨	0.140	—		
7	铁丝22号		公斤	1.26	—		
8	水泥400号		公斤	82	82		
9	生石灰		公斤	174	174		
10	砂		立方米	2.86	2.86		
11	灰膏		公斤	11.2	11.2		
12	麻刀		公斤	0.7	0.7		
13	白粉		公斤	1.80	1.80		
14	木		立方米	2.2	2.2		
15	其他材料		元	1.11	1.11		

— 76 —

(一) 磚柱及磚梁

單 價 編 號			擴房-97	擴房-98	每10立方米定額	
擴大結構名稱			磚柱及磚梁		無筋	
			有筋			
順號	項 目	單位	1	2	3	4
16	水泥300號	公斤	625	625		
	材料重量	噸	21.42	21.28		
17	電動卷揚機15馬力	台班	0.47	0.47		
18	其他機械	元	0.28	0.28		
19	砂漿攪拌機200公斤	台班	0.14	0.14		
	基 價	元	372.14	297.68		

(二) 鋸 柱

工作內容：1. 擣制柱（1欄）及安裝制作預制柱（2~3欄）；2. 安置鋼筋；3. 搭拆腳手架；4. 刷白灰水

每10立方米定額

單 價 編 號		擴房-99	擴房-100	擴房-101		
擴大結構名稱	預制鋸柱 柱高6米 以內	預制鋸柱	預制鋸柱	工形柱		
		矩形柱	工形柱			
順號	項 目	單位	1	2	3	4
1	合計工	工日	52.28	55.14	45.22	
2	折合一級工	工日	73.88	78.23	65.69	
3	電焊條	公斤	—	—	57	

(二) 餘 柱

每 10 立方米走道

單 價 編 號	擴 大 結 構 名 稱	項 目	單 位	擴房-99 柱高6米 以內	擴房-100 矩形柱	擴房-101 工形柱	註
4	三等小方	—	立方米	—	0.38	0.24	
5	三等厚板	—	立方米	—	0.75	0.31	
6	水泥400号	—	公升	2854	2556	2306	
7	砂	—	立方米	4.57	5.55	5.45	
8	一等圓木	—	立方米	—	0.080	0.080	
9	三等中方	—	立方米	0.404	—	—	
10	三等中板	—	立方米	1.057	—	—	
11	鋼筋10毫米以內	—	噸	0.140	0.29	0.42	
12	鋼筋10毫米以上	—	噸	0.990	1.06	1.53	
13	鐵釘	—	公升	15.43	4.00	3.00	
14	鐵件	—	公升	—	—	3.00	
15	鐵絲22号	—	公升	5.29	7.00	—	
16	生石灰	—	公升	7	7	7	
17	色粉	—	公升	1.87	1.87	1.87	
18	水	—	立方米	12.1	16.8	10.3	
19	碎石	—	立方米	5.89	6.63	8.73	
20	其他材料	—	元	2.25	62.32	14.66	
	材料重量	—	噸	8.38	18.50	26.00	

每 10 立方米定額

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

(三) 餘梁及餘屋架梁

工作內容：1. 安裝預制梁（1 欄）；2. 搗制梁（2~4 欄）；
3. 安裝及拆除模板，綁扎鋼筋（2~4 欄）；4. 澆搗及养护；
5. 搭設及拆除腳手架；
6. 安裝及制作裝配式構件（5 欄）；

每 10 立方米定額

單 價 編 號			扩房-102	扩房-103	扩房-104	扩房-105	扩房-106
扩 大 結 構 名 称			預制矩形梁	搗制單梁和連續梁	搗制圈梁	餘过梁	薄腹梁
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5
1	合計工	工日	45.88	45.55	31.16	42.69	60.28
2	折合一級工	工日	67.70	62.18	43.04	61.80	87.39
3	水泥 500 号	公斤	—	—	—	—	3060
4	三等小方	立方米	0.109	—	—	—	0.47
5	水泥 400 号	公斤	2983	2954	2548	2548	87
6	模板	10平方米	—	—	—	1.550	—
7	三等圓木	立方米	—	—	—	—	0.150

— 80 —

(三) 鉛梁及鉛壓架梁

每 10 立方米定額

單 價 編 號			扩房-102	扩房-103	扩房-104	扩房-105	扩房-106
扩 大 結 構 名 称			預制矩形梁	撘制單梁和連續梁	撘制圈梁	鉛 过 梁	薄 腹 梁
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5
8	三等中方	立方米	—	0.508	—	0.297	—
9	三等厚板	立方米	0.227	0.317	—	—	0.63
10	三等中板	立方米	—	0.370	0.294	0.110	—
11	鋼筋10毫米以內	吨	0.25	0.310	0.130	—	0.54
12	鋼筋	吨	0.9	1.140	0.490	—	1.96
13	鋼筋	吨	—	—	—	1.000	—
14	电焊条	公斤	23.85	—	—	—	74.00
15	鉄件	公斤	15.00	—	—	—	240
16	鉄釘	公斤	1.35	11.63	3.00	8.38	7
17	鉄絲22号	公斤	—	6.20	3.92	4.76	—

— 81 —

(三) 船架及龍架架

每 10 立方米定額

單 價 編 號			扩房-102	扩房-103	扩房-104	扩房-105	扩房-106
扩 大 結 構 名 称			預制矩形梁	搗制單梁和連續梁	搗制圈梁	鑄造梁	薄腹梁
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5
18	生石灰	公斤	—	—	—	—	10
19	水	立方米	12.7	9.6	16.1	10.1	9.7
20	砂子	立方米	5.02	4.97	5.28	6.28	6.35
21	礫石	立方米	8.71	8.63	8.63	8.58	7.76
22	其他材料	元	6.49	4.01	1.80	3.32	19.64
23	塔式起重機 6 噸	台班	0.81	—	—	—	—
24	履帶式起重機 15 噸	台班	—	—	—	—	0.64
25	電動卷揚機 20 馬力帶塔	台班	—	0.22	0.22	0.22	—
26	交流電焊機 36 瓩	台班	—	—	—	—	1.13
27	其他機械	元	0.89	5.44	0.54	—	2.54
28	全攪拌機 400 公升	台班	0.32	0.31	0.31	0.31	0.82
29	交流電焊機 20 瓩	台班	1.3	—	—	—	5.08
30	電動插入式振搗器	台班	0.86	—	—	—	1.7
31	平板拖車 10 噸	台班	0.38	—	—	—	0.2
32	履帶式起重機 5 噸	台班	0.61	—	—	—	0.19
基 价			1085.89	1154.83	607.52	912.64	2314.39

(四) 木 柱 架

工作內容: 1. 梁的制作安裝(包括鉄件螺栓安裝)兩端刷臭油水

2. 刷油漆

每 1 立方米定額

單 價	價 編 號	擴 房-107	擴 房-108
擴 大 結 構 名 稱	圓 木 梁	方 木 梁	
順 號	項 目	單 位	2
1	合計工	工日	6.40
2	折合一級工	工日	10.04
3	二等圓木	立方米	
4	二等大方	立方米	1.050
5	鉄件	公斤	13.70
6	調合漆	公斤	2.30
7	鉛油	公斤	2.16
8	熟桐油	公斤	1.05
9	清油	公斤	1.36
10	松香水	公斤	0.60
11	煤油	公斤	0.46
12	其他材料	元	1.04
	材料重量	吨	0.55
	基 价	元	116.72
			182.54

(五) 兩制吊車梁及普通鋼軌

工作內容：1. 制作及安裝預制吊車梁；2. 鋪設枕木；
3. 鋪設軌道及車擋；4. 刷漆

每跨定額

單 價 編 號				擴房-109 擴房-110 擴房-111 擴房-112			
擴 大 結 構 名 稱				預 制 吊 車 梁			
順 序	項 目	單 位	1	2	3	4	
1	合計工	工日	8.79	13.96	17.63	20.93	
2	折合一級工	工日	13.43	21.47	27.28	32.31	
3	水泥 500	公斤	14	26	45	194	
4	枕木	立方米	—	0.155	0.155	0.155	
5	鋼軌 15 公斤/米	根	1.21	—	—	—	
6	鋼軌 38 公斤/米	根	—	0.964	—	—	
7	鋼軌 43 公斤/米	根	—	—	0.964	—	
8	鋼軌 50 公斤/米	根	—	—	—	0.964	
9	魚尾鉗 4 孔 15 公斤用	塊	2.5	—	—	—	
10	魚尾鉗 6 孔 38 公斤用	塊	—	2.01	—	—	
11	魚尾鉗 6 孔 43 公斤用	塊	—	—	2.01	—	
12	魚尾鉗 50 公斤用	塊	—	—	—	2.01	
13	彈簧墊圈 15 公斤用	個	—	—	—	—	
14	彈簧墊圈 38 公斤用	個	—	8.1	—	—	
15	彈簧墊圈 43 公斤用	個	—	—	6.1	—	

(五) 預制結吊車梁及普通鋼軌

單 價 額 號		擴房-109擴房-110擴房-111擴房-112				每跨定額
擴 大 結 構 名 稱		預 制 結 吊 車 梁				
順號	項 目	單位	起重量3起重量5起重量15起重量30 噸15公斤~10噸38~20噸43噸50公斤 鋼軌公斤鋼軌公斤鋼軌鋼軌			
			1	2	3	4
16	彈簧掛圈 50 公斤用	個				6.1
17	魚尾螺栓 15 公斤用	套	4.9			
18	魚尾螺栓 38 公斤用	套		6.1		
19	魚尾螺栓 43 公斤用	套			6.1	
20	魚尾螺栓 50 公斤用	套				6.1
21	三等圓木	立方米	0.029	0.043	0.04	0.048
22	鉄鉚及型钢	公斤	30.00	330.00	342.00	393.00
23	螺栓	公斤	13.00	69.00	73.00	81.00
24	鉄件	公斤	75	110	153	184
25	电焊条	公斤	12.96	19.88	28.17	33.21
26	生石灰	公斤	1	2	2	2
27	水泥 400 号	公斤	52	77	106	
28	砂	立方米	0.13	0.19	0.28	0.31
29	碎石	立方米	0.21	0.32	0.45	0.55
30	水	立方米	0.92	1.42	1.93	2.3
31	三等小方	立方米	0.05	0.07	0.1	0.12
32	三等厚板	立方米	0.06	0.09	0.13	0.15

(五) 預製吊車架及普通鋼軌

每磅定價

單 位 編 號	擴房-109	擴房-110	擴房-111	擴房-112	
擴 大 輪 機 名 稱	預 制 結 構 用 車 架				
	單 位	1	2	3	4
起重量3噸起重量5噸起重量15噸起重量80噸15公斤38~20噸43噸50公斤鋼軌	噸	0.08	0.12	0.17	0.2
鋼軌	噸	0.3	0.44	0.61	0.73
鐵釘	公斤	1	1	1	2
其他材料	元	3.66	5.91	7.89	9.4
材料重量	噸	5.43	8.39	11.37	13.59
履帶式起重機5噸	台班	0.05	0.077	0.111	0.126
履帶式起重機15噸	台班	0.24	0.194	—	—
履帶式起重機20噸	台班	—	—	0.203	0.243
電動起重機15馬力	台班	—	0.284	0.304	0.352
交流電動機20瓩	台班	1.032	1.335	2.281	2.718
合機液壓400公升	台班	0.012	0.033	0.034	0.02
電動插入式振搗器	台班	0.17	0.23	0.34	0.41
平板振車10噸(代大)	台班	0.04	0.068	0.08	0.1
其他機械	元	0.31	0.46	0.64	0.76
基 價	元	540.80	1004.95	1330.66	1677.63

(六) 預制鉛吊車梁及方鋼軌

工作內容：1. 預制作及安裝預制鉛吊車梁；2. 鋪設枕木
3. 鋪設軌道及車擋；4. 刷漿

每磅定額

單 價 額 號		擴 房-113	擴 房-114	擴 房-115	
擴 大 結 構 名 稱		預制鉗吊車 梁及軌道起吊 重量 5~10 噸	預制鉗吊車 梁及軌道起 吊重量 15~20 噸	預制鉗吊 車梁及軌 道起重量 30 噸	
順 序	項 目	單 位	1	2	3
1	合計工	工日	15.88	20.17	24.68
2	折合一級工	工日	23.57	31.15	38.12
3	裝配式構件預应力 50 噸	工日	—	—	—
4	水泥 500 号	公斤	26	45	194
5	水泥 400 号	公斤	77	106	—
6	三等元木	立方米	0.043	0.040	0.048
7	鉄鉚及型钢	公斤	320	378	543
8	螺栓	公斤	113	117	117
9	方鋼軌	噸	0.342	0.464	0.615
10	电焊条	公斤	19.88	28.80	34.03
11	鉄件	公斤	140	153	184
12	枕木	立方米	0.785	0.785	0.991
13	生石灰	公斤	1.5	1.5	1.5
14	砂子	立方米	0.19	0.28	0.31

(六) 预制吊車架及方鋼軌

每路定額

單 價 編 號			擴房-113	擴房-114	擴房-115
項 目	預制餘吊車梁及軌道起重量5~10噸	預制餘吊車梁及軌道起重量15~20噸	預制餘吊車梁及軌道起重量30噸		
	單位	1	2	3	
	15 碎石	立方米	0.32	0.45	0.55
	16 三等小方	立方米	0.07	0.1	0.12
	17 厚板	立方米	0.09	0.13	0.15
18 鋼筋10毫米以內	噸	0.12	0.17	0.20	
19 鋼筋10毫米以上	噸	0.44	0.61	0.73	
20 鉄釘	公斤	1	1	2	
21 水	立方米	1.42	1.93	2.3	
22 其他材料	元	5.94	8.03	9.77	
	材料重量	噸	8.25	11.28	13.62
23 履帶式起重機5噸	台班	0.07	0.107	0.125	
24 履帶式起重機15噸	台班	0.184			
25 履帶式起重機25噸	台班		0.203	0.244	
26 電動卷揚機15馬力	台班	0.289	0.393	0.512	
27 交流電焊机50瓩	台班	0.379	0.555	0.794	
28 台攪拌機400公升	台班	0.013	0.014	0.02	
29 交流電焊机20瓩	台班	1.22	1.68	2.02	
30 電動插入式振捣器	台班	0.25	0.34	0.41	

單位：每跨

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

第 6 节 楼地面及楼梯

(一) 木 地 板

工作内容: 1. 平整, 夯实地基及铺设垫层或垫层; 2. 砌筑地圈墙 (1, 4 楼) 或铺板 (2, 5 楼);
3. 铺设防潮层 (1, 2, 4, 5 楼); 4. 制作及安装木楞及铺设填料 (3, 6 楼); 5. 铺设面层;
6. 敷设踢脚板; 7. 刷油漆。

100 平方米定额

单 价 编 号			扩房-116	扩房-117	扩房-118	扩房-119	扩房-120	扩房-121
扩大结构名称			单层企口板铺 在大木楞上 地圈墙灰土满室	单层企口板铺 在小木楞上 止台垫层厚 8厘米 地圈墙灰土满室	单层企口板铺 在小木楞上 止台垫层厚 8厘米 地圈墙灰土满室	铺板铺在大木 楞上之毛地面上 地圈墙灰土满室	铺板铺在小木 楞上之毛地面上 地圈墙灰土满室	铺板铺在小木 楞上之毛地面上 地圈墙灰土满室
顺号	项 目	单 位	1	2	3	4	5	6
1	合群工	工 日	86.93	86.91	49.21	118.18	117.11	119.79
2	折合一级工	工 日	55.80	54.26	61.24	219.88	217.88	210.95
3	水泥 400 号	立方米	—	—	1640	—	—	1640
4	灰土	立方米	(10)	(10)	—	(10)	(10)	—
5	砂浆	立方米	(0.83)	(0.87)	—	(0.83)	(0.87)	—
6	企口板	平方米	104	104	104	—	—	—

— 90 —

(一) 木 地 板

單位：100 平方米

單 價 編 號			擴房-116	擴房-117	擴房-118	擴房-119	擴房-120	擴房-121
擴 大 結 構 名 稱			單层企口板鋪 在大木楞上 地壩牆灰土滿堂 磚墩灰土滿堂		單层企口板 鋪在小木楞 上合垫层厚 8厘米	席紋板鋪在大木 楞上之毛地板 地壩牆灰土滿堂 磚墩灰土滿堂		席紋板鋪在小 木楞上之毛地 板上合垫层厚 8厘米
順號	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
7	毛地板	平方米	—	—	—	(104)	(104)	(104)
8	席紋板	平方米	—	—	—	102	102	102
9	一等中板	立方米	0.415	0.415	0.415	0.415	0.415	0.415
10	二等小方	立方米	1.789	0.681	—	1.789	0.681	—
11	二等中方	立方米	—	1.16	—	—	1.16	—
12	二等中板	立方米	—	—	—	2.673	2.673	2.673
13	三等小方	立方米	—	—	1.01	—	—	1.01
14	鉄釘	公 斤	15.1	16.5	16.6	55.8	57.2	48.8
15	磚	千 塊	1.52	0.67	—	1.52	0.67	—
16	水泥-300 号	公 斤	72	86	—	72	86	—

(一) 木 地 板

單位：100 平方米

單 價 編 號			擴房-116	擴房-117	擴房-118	擴房-119	擴房-120	擴房-121
擴 大 結 構 名 稱			單層企口板鋪在大木楞上		單層企口板鋪在小木楞上	席紋板鋪在大木楞上之毛地板上		席紋板鋪在小木楞上之毛地板上
			地磚墻灰土滿堂	磚墻灰土滿堂	土會墊層厚8厘米	地磚墻灰土滿堂	磚墻灰土滿堂	土會墊層厚8厘米
順號	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
17	砂	立方米	0.84	0.37	4.08	0.84	0.37	4.08
18	生石灰	公 斤	2300	2200	—	2300	2200	—
19	粘土	立方米	10	10	—	10	10	—
20	礮(砂)渣	立方米	—	—	4.5	—	—	4.5
21	油毛毡	平方米	12.4	5.6	—	12.4	5.6	—
22	煤焦油	公 斤	45	20	—	45	20	—
23	漆片	公 斤	—	—	—	1.51	1.51	1.51
24	地板漆	公 斤	11.83	11.83	11.83	—	—	—
25	熟桐油	公 斤	3.53	3.53	3.53	1.69	1.69	1.69
26	清油	公 斤	0.36	0.36	0.36	2.67	2.67	2.67

- 92 -

(一) 木 地 板

單位: 100 平方米

單 價 編 號			扩房-116	扩房-117	扩房-118	扩房-119	扩房-120	扩房-121
擴 大 結 構 名 稱			單层企口板鋪 在大木楞上 地壩壩灰 磚 墩 灰 土 滿 堂		單层企口板 鋪在小木楞 上合垫层厚 8 厘米	席紋板鋪在大木 楞上之木地板上 地壩壩灰 磚 墩 灰 土 滿 堂		席紋板鋪在小 木楞上之毛地 板上合垫层厚 8 厘米
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
27	松香水	公 斤	3.4	3.4	3.4	5.13	5.13	5.13
28	酒精	公 斤	—	—	—	7.75	7.75	7.75
29	軟黃蜡	公 斤	—	—	—	3.88	3.88	3.88
30	水	立方米	2.7	2.2	13	2.7	2.2	13
31	碎石	立方米	—	—	7.10	—	—	7.10
32	其他材料	元	9.82	8.66	17.37	17.60	16.44	25.15
	材料重量	吨	26.27	22.88	25.70	30.66	27.40	30.09
33	台攪拌机 400 公斤	台班	—	—	0.25	—	—	0.25
34	其他机械	元	0.4	—	—	0.4	—	—
	基 价	元	981.19	948.65	869.71	2248.81	2215.79	2106.10

(二) 整体地面

工作内容: 1. 平整夯实地基及铺设垫层; 2. 铺设面层;
3. 敷设踢脚板。

每 100 平方米定额

单 价 编 号	扩房 122	扩房 123	扩房 124
扩大 结 构 名 称	一 次 抹 光 面 层		
项 目	1	2	3
1 合 新 工	16.88	28.19	30.91
2 折 合 一 般 工	23.04	35.44	39.42
3 砂 浆	(0.78)	(0.78)	(0.78)
4 水 泥 400 号	428	1953	3149
5 砂	0.71	0.69	7.72
6 石 灰 渣 渣	(8.0)	—	—
7 渣 (砂) 渣	10.4	—	—
8 碎 (渣) 石	—	14.8	9.06
9 生 石 灰	1308	—	—
10 水	1.5	8.0	15.1
11 其 他 材 料	0.4	—	—
材 料 总 量	10.98	34.65	34.88
12 台 磅 秤 机 400 公 升	—	0.22	0.38
13 其 他 测 量	1.19	0.37	0.37
基 价	69.49	144.41	338.97

— 94 —

(二) 整 体 地 面

工作內容：1. 平整夯实地基及鋪設基層；2. 鋪設面層；3. 敷設踢脚板。

每 100 平方米定額

單 价 編 号			扩房-125	扩房-126	扩房-127	扩房-128	扩房-129	扩房-130	扩房-131	扩房-132
扩大結構名称			水 泥 沙 漿 面 层							水磨石面
			碎石三合土10厘米	碎石灌漿8厘米	75号合10厘米碎石垫层8厘米	75号合10厘米碎石垫层10厘米	75号合10厘米碎石垫层19厘米	75号合7厘米碎石垫层10厘米	75号合5厘米碎石垫层8厘米	100号合7厘米碎石垫层10厘米
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	合計工	工日	25.65	21.80	37.98	39.35	42.77	34.36	29.68	72.63
2	折合一級工	工日	33.99	28.80	48.96	49.45	53.81	43.32	38.60	104.31
3	砂漿	立方米	(2.29)	(4.29)	(2.29)	(2.29)	(2.29)	(2.29)	(22.29)	(3.66)
4	水泥 400 号	公斤	921	1289	2971	2971	2971	2356	1946	2368
5	水泥 300 号	公斤	—	—	—	—	—	—	—	1010
6	生石灰	公斤	891	—	—	—	—	—	—	—
7	砂	立方米	7.59	4.33	9.32	9.72	10.72	8.09	6.61	8.24

(二) 整 体 地 面

每 100 平方米定额

單 价 編 号			扩房-125	扩房-126	扩房-127	扩房-128	扩房-129	扩房-130	扩房-131	扩房-132
扩大結構名称			水 泥 沙 漿 面 层							水磨石面
			碎石三合土10厘米	碎石灌漿8厘米	75号会10厘米碎石垫层8厘米	75号会10厘米碎石垫层10厘米	75号会10厘米碎石垫层10厘米	75号会7厘米碎石垫层10厘米	75号会5厘米碎石垫层8厘米	100号会7厘米碎石垫层10厘米
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
8	碎(礫)石	立方米	10.34	8.8	17.47	19.67	25.17	17.07	18.14	17.6
9	白石子	公斤	—	—	—	—	—	—	—	1976
10	金鋼石	塊	—	—	—	—	—	—	—	18
11	草酸	公斤	—	—	—	—	—	—	—	1.09
12	硬白腊	公斤	—	—	—	—	—	—	—	2.93
13	煤油	公斤	—	—	—	—	—	—	—	4.88
14	水	立方米	8.1	2.1	11.8	11.8	11.8	8.5	6.3	8.9
15	其他材料	元	—	—	—	—	—	—	—	21.8

- 96 -

(二) 整 体 地 面

每 100 平方米定额

單 价 編 号			扩房-125	扩房-126	扩房-127	扩房-128	扩房-129	扩房-130	扩房-131	扩房-132
扩 大 結 構 名 称			水 泥 沙 漿 面 层							水磨石面
			碎石三合土10厘米	碎石灌漿8厘米	75号合10厘米碎石垫层8厘米	75号合10厘米碎石垫层10厘米	75号合10厘米碎石垫层10厘米	75号合7厘米碎石垫层10厘米	75号合5厘米碎石垫层8厘米	100号合7厘米碎石垫层10厘米
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
	材料重量	吨	28.51	22.40	44.92	48.92	58.92	41.53	32.68	44.34
16	台攪拌机	台班			0.32	0.32	0.32	0.22	0.16	0.22
17	其他机械	元	3:55	4.67	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	11.46
	基 价	元	162.56	149.58	344.12	353.38	380.87	287.84	234.66	610.49

(三) 塊料地面

工作內容: 1. 平整夯实地基及鋪設墊層; 2. 作伸縮縫及沉降縫(1, 2, 5欄); 3. 鋪設面層; 4. 敷設踢脚板 (1, 2, 5 欄)。

每 100 平方米定額

單 價 編 號		擴房-133	擴房-134	擴房-135	擴房-136	擴房-137	
擴 大 結 構 名 稱		鋪塊砂漿 結合層砂 墊層	粗鑿毛石 塊砂墊層	紅(青)磚 平鋪砂墊 側鋪砂墊 層	紅(青)磚 木磚磚 脂縫砂 結合層砂 墊層	鋪塊砂漿 結合層砂 墊層	
順號	項 目	單 位	1	2	3	4	5
1	合計工	工日	9.52	16.23	9.38	14.43	37.19
2	折合一工級	工日	12.99	23.69	12.80	20.33	52.39
3	砂漿	立方米	(1.66)	(0.12)	—	—	(0.12)
4	石板	平方米	101	—	—	—	—
5	磚	千塊	—	—	3.44	7.11	—
6	砂	立方米	12.68	19.43	2.36	3.27	5.14
7	粗鑿大面片石	立方米	—	20	—	—	—
8	水泥300 号	公斤	667	48	—	—	48
9	瑪瑙脂	立方米	—	—	—	—	(0.58)
10	硬木磚	千塊	—	—	—	—	10.48
11	碎(礫)石	立方米	—	—	—	—	16.5
12	煤瀝青	公斤	—	—	—	—	372
13	煤焦油	公斤	—	—	—	—	113
14	生桐油	公斤	—	—	—	—	41
15	滑石粉	公斤	—	—	—	—	328
16	木柴	公斤	—	—	—	—	172
17	水	立方米	3.5	4.5	—	—	0.1
	材料重量	噸	26.99	82.12	12.47	23.39	39.54
18	其他機械	元	0.81	—	—	—	—
	基 价	元	535.91	706.73	116.08	230.00	2511.14

(四) 木 樓 板

工作內容：1. 制作及安裝木楞及鋪設隔音層(2,4欄)；2. 鋪設面層；3. 敷設踢腳板；4. 楞底釘板條；5. 刷油漆；6. 天棚抹灰；7. 刷漿。

每 100 平方米定額

單	價	編 號	擴房-138	擴房-139	擴房-140	擴房-141
擴 大 結 構 名 稱			單 層 企 口 板			
			方 木 楞		圓 木 楞	
			不帶 隔音層	帶隔音層	不帶 隔音層	帶隔音層
			吊板條天棚石灰沙漿抹頂，較好裝飾			
順號	項 目	單 位	1	2	3	4
1	合計工	工日	42.63	51.6	45.77	53.46
2	折合一級工	工日	66.90	77.96	71.83	80.77
3	砂漿	立方米	(1.61)	(1.61)	(1.61)	(1.61)
4	企口板	平方米	104	104	104	104
5	一等中板	平方米	0.415	0.415	0.415	0.415
6	二等大方	平方米	2.769	3.496	—	—
7	二等元木	平方米	—	—	5.052	6.32
8	二等小方	平方米	0.907	0.665	0.511	0.665
9	二等薄板	平方米	—	1.037	—	1.037
10	板條	百根	22.60	22.60	22.60	22.60
11	鐵釘	公斤	20.80	27.50	20.80	27.50
12	油紙	平方米	—	176	—	176
13	鋸木屑	立方米	—	8.55	—	6.11
14	熟石灰	公斤	—	427	—	305

每 100 平方米定額

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

— 100 —

(五) 銓 樓 板

工作內容：1. 現場搗制樓板；2. 鋪設面層；3. 鋪設踢腳板；4. 制作及安裝木楞（1~2 欄）；5. 楞底釘板條（1~2 欄）；6. 天棚抹灰（1~2, 5~6 欄）；7. 刷漿。

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—142	扩房—143	扩房—144	扩房—145	扩房—146	扩房—147
擴 大 結 構 名 稱			搗 制 平 板 8 厘 米 厚 (不 包 括 梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂, 普通裝飾		頂面刷石灰水		石灰砂漿抹頂, 普通裝飾	
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
1	合計工	工日	99.58	61.31	37.80	44.62	49.42	87.69
2	折合一級工	工日	148.13	87.54	51.65	61.26	68.02	130.17
3	碎石	立方米	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82
4	砂漿	立方米	(4.79)	(3.42)	(0.78)	(1.91)	(3.42)	(4.79)
5	三等中方	立方米	0.151	0.151	0.151	0.151	0.151	0.151
6	三等厚板	立方米	0.329	0.329	0.329	0.329	0.329	0.329

(五) 銚 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—142	扩房—143	扩房—144	扩房—145	扩房—146	扩房—147
扩大結構名称			搗制平板8厘米厚(不包括梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂, 普通裝飾	頂面刷石灰水	石灰砂漿抹頂, 普通裝飾			
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
7	三等中板	立方米	0.649	0.649	0.649	0.649	0.649	0.649
8	三等小方	立方米	0.928	0.928				
9	板条	百根	22.6	22.6				
10	鋼筋 10 毫米 以內	吨	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
11	鋼筋 10 毫米 以上	吨	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
12	鉄釘	公斤	14.25	14.25	6.65	6.65	6.65	6.65
13	鉄絲 22 号	公斤	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39
14	鉄絲 18 号	公斤	6.8	6.8				

(五) 鎔 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—142	扩房—143	扩房—144	扩房—145	扩房—146	扩房—147
扩 大 結 構 名 称			搗 制 平 板 8 厘 米 厚 (不 包 括 梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂, 普通裝飾		頂面刷石灰水	石灰砂漿抹頂, 普通裝飾		
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
15	水泥 400 号	公斤	2878	2959	2466	2466	2959	2878
16	水泥 300 号	公斤	1010	—	—	—	—	1010
17	水泥 200 号	公斤	57	57	—	57	57	57
18	生石灰	公斤	193	193	6.5	193	193	193
19	砂	立方米	7.01	6.86	4.93	5.26	6.86	7.01
20	粘土	立方米	0.58	0.58	—	0.58	0.58	0.58
21	白粉	公斤	18	18	—	18	18	18
22	麻刀	公斤	2.6	2.6	—	2.6	2.6	2.6

— 103 —

(五) 餘 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—142	扩房—143	扩房—144	扩房—145	扩房—146	扩房—147
扩大結構·名称			搗制平板8厘米厚(不包括梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂, 普通裝飾		頂面刷石灰水		石灰砂漿抹頂, 普通裝飾	
			1	2	3	4	5	6
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
23	麦(稻)草	公斤	17	17	—	17	17	17
24	白石子	公斤	1876	—	—	—	—	1876
25	金剛石	塊	13	—	—	—	—	13
26	草酸	公斤	1.09	—	—	—	—	1.09
27	硬白腊	公斤	2.93	—	—	—	—	2.93
28	煤油	公斤	4.38	—	—	—	—	4.38
29	水	立方米	21.4	21.0	19.9	20.5	21	21.4
30	其他材料	元	17.82	15.56	9.71	13.38	13.49	15.75

— 104 —

(五) 鋪 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—142	扩房—143	扩房—144	扩房—145	扩房—146	扩房—147
擴 大 結 構 名 稱			搗 制 平 板 8 厘 米 厚 (不 包 括 梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂, 普通裝飾		頂面刷石灰水	石灰砂漿抹頂, 普通裝飾		
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
	材料重量	吨	31.03	28.29	22.34	24.49	27.42	30.16
31	台搅拌机 400 公升	台班	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
32	其他机械	元	23.71	11.96	8.20	9.60	11.96	23.71
	基 价	元	1336.61	1017.38	715.02	747.06	786.42	1107.78

(五) 鋁 樓 板

工程內容：1. 制作及安裝預制樓板；2. 鋪設面層；3. 鋪設踢腳板；4. 制作及安裝木楞(1~2欄)；
5. 楞底釘板條(1~2欄)；6. 天棚抹灰；7. 刷漿。

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—148	扩房—149	扩房—150	扩房—151	扩房—152	扩房—153
扩大結構名稱			預 制 平 板 8 厘 米 厚 (不 包 括 梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂，普通裝飾	灰砂漿抹頂	頂面抹石灰水	石灰砂漿抹頂，普通裝飾		
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
1	合計工	工日	114.16	75.89	52.38	59.20	64.00	102.27
2	折合一級工	工日	172.26	112.20	76.55	84.18	98.54	153.60
3	碎石	立方米	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
4	砂漿	立方米	(5.59)	(4.22)	(1.58)	(2.71)	(4.22)	(5.59)
5	三等元木	立方米	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
6	二等小方	立方米	0.928	0.928				

— 106 —

(五) 銚 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—148	扩房—149	扩房—150	扩房—151	扩房—152	扩房—153
扩大結構名称			預 制 平 板 8 厘 米 厚 (不 包 括 梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂，普通裝飾	頂面抹石灰水	石灰砂漿抹頂，普通裝飾			
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
7	板条	百根	22.6	22.6	—	—	—	—
8	水泥 400 号	公斤	3459	3540	3047	3047	3540	3459
9	水泥 300 号	公斤	1010	—	—	—	—	1010
10	水泥 300 号	公斤	57	57	—	57	57	57
11	砂	立方米	8.61	8.46	6.53	6.86	8.46	8.61
12	粘土	立方米	0.58	0.58	—	0.58	0.58	0.58
13	生石灰	公斤	193	193	6.5	193	193	193
14	鉄件	公斤	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6

(五) 鈴 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—148	扩房—149	扩房—150	扩房—151	扩房—152	扩房—153
扩 大 結 構 名 称			預 制 平 板 8 厘 米 厚 (不 包 括 梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂，普通裝飾	頂面抹石灰水	石灰砂漿抹頂，普通裝飾			
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
15	白粉	公斤	18	18	—	18	18	18
16	麻刀	公斤	2.6	2.6	—	2.6	2.6	2.6
17	麦 (稻) 草	公斤	17	17	—	17	17	17
18	白石子	公斤	1876	—	—	—	—	1876
19	金剛石	塊	13	—	—	—	—	13
20	草酸	公斤	1.09	—	—	—	—	1.09
21	硬白腊	公斤	2.93	—	—	—	—	2.93
22	煤油	公斤	4.38	—	—	—	—	4.38

(五) 銘 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—148	扩房—149	扩房—150	扩房—151	扩房—152	扩房—153
扩大結構名称			預 制 平 板 8 厘 米 厚 (不 包 括 梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂, 普通裝飾		頂面抹石灰水	石灰砂漿抹頂, 普通裝飾		
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
23	鉄釘	公斤	8.6	8.6	1	1	1	1
24	鉄絲18号	公斤	6.8	6.8	—	—	—	—
25	水	立方米	27.4	27	25.9	26.5	27	27.44
26	三等小方	立方米	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
27	三等厚板	立方米	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
28	鋼筋 10 公厘 以內	吨	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
29	鉄絲 #22	公斤	5	5	5	5	5	5
30	其他材料	元	20.14	17.88	12.03	15.7	15.81	18.07

(五) 銻 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—148	扩房—149	扩房—150	扩房—151	扩房—152	扩房—153
扩大結構名称			預 制 平 板 8 厘 米 厚 (不 包 括 梁)					
			水磨石面层	水泥砂漿面层	一次抹光面层	一次抹光面层	水泥砂漿面层	水磨石面层
			吊板条天棚石灰砂漿抹頂, 普通裝飾		頂面抹石灰水	石灰砂漿抹頂普通裝飾		
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
	材料重量	吨	31.98	29.24	23.29	25.44	28.37	31.11
31	400 公升台攪拌机	台班	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
32	电动平板式振捣器	台班	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
33	軌道平車 2 吨	台班	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
34	其他机械	元	38.01	26.26	22.5	28.9	26.26	38.01
	基 价	元	1385.28	1066.78	764.76	794.09	837.00	1155.50

— 110 —

(五) 鉛 樓 板

工程內容：1. 制作及安裝預制樓板；2. 鋪設面層；
3. 鋪設踢腳板；4. 抹灰；5. 刷漿。

每 100 平方米定額

單 價 編 號	擴 大 結 構 名 稱	154(A) 155 B		154(A) 157 B		
		擴房	單位	擴房	單位	
	預制空心板厚 8~9 厘米	•預制空心板厚 8~9 厘米				
		水磨石面層		水泥沙漿面層		
		石灰砂漿抹頂普通裝飾				
類 別 項 目	單 位	1	2			
1	合計工	工日	(46.86) 46.95	(72.59) 72.68		
2	折合一級工	工日	(167.64) 167.77	(105.66) 105.80		
3	碎石	立方米	(6.5) 6.5	(6.5) 6.5		
4	三等厚板	立方米	(0.49) 0.49	(0.49) 0.49		
5	砂漿	立方米	(5.57)	(4.20)		
6	三等元木	立方米	0.08	0.08		
7	水泥 400 号	公斤	(3876)	(3957) 3394		
8	水泥 300 号	公斤	1010			
9	水泥 200 号	公斤	57	57		
10	生石灰	公斤	193	193		
11	砂	立方米	(8.94) 9.38	(8.79) 9.23		
12	粘土	立方米	0.58	0.58		
13	鉄件	公斤	2.20	2.20		
14	白粉	公斤	18	18		
15	麻刀	公斤	2.6	2.6		

(五) 鎔 樓 板

工程內容：1. 現場搗制板數；2. 鋪設面層；3. 敷設踢腳板；4. 制作及安裝木楞（2~5欄）
5. 楞底釘板條（2、4欄）；6. 楞底釘板面層（3、5欄）；7. 天棚抹灰（2、4欄）；8. 刷漿。

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—158	扩房—159	扩房—160	扩房—161	扩房—162	扩房—163	扩房—164
擴 大 結 構 名 稱			搗制肋形樓板（板厚 7~8 厘米包括主次梁）						
			水 磨 石 面 層			水 泥 砂 漿 面 層		一 次 抹 光 面 層	
			石灰砂漿抹頂（普通裝飾）	吊板條天棚石灰砂漿抹頂（較好裝飾）	吊鉤花板天棚刷漿	吊板條天棚石灰砂漿抹頂（普通裝飾）	吊鉤花板天棚刷漿	石灰砂漿抹頂（普通裝飾）	板下刷漿
順號	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	合計工	工日	98.42	116.1	105.70	70.40	67.43	55.35	47.16
2	折合一級工	工日	145.91	172.61	156.91	100.41	96.07	76.05	64.51
3	碎石	立方米	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22
4	砂漿	立方米	(5.02)	(5.27)	(3.66)	(3.42)	(2.29)	(2.14)	(0.78)
5	二等小方	立方米	—	0.928	1.155	0.928	1.155		
6	三等中方	立方米	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14

— 114 —

(五) 銘 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—158	扩房—159	扩房—160	扩房—161	扩房—162	扩房—163	扩房—164
擴 大 結 構 名 稱			搞制肋形樓板 (板厚 7~8 厘米包括主次梁)						
			水 磨 石 面 层			水泥砂漿面层		一次抹光面层	
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (較好裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
7	三等中板	立方米	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
8	三等厚板	立方米	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
9	板条	百根	—	22.6	—	22.6	—	—	—
10	鉤花板	平方米	—	—	103.5	—	103.5	—	—
11	鋼筋10毫米以內	吨	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
12	鋼筋10毫米以上	吨	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
13	鉄絲22号	公斤	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97

(五) 銚 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—158	扩房—159	扩房—160	扩房—161	扩房—162	扩房—163	扩房—164
扩大結構名称			搗制肋形樓板 (板厚 7~8 厘米包括主次梁)						
			水 磨 石 面 层		水泥砂漿面层		一次抹光面层		
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (較好裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
14	鉄絲18号	公斤		6.80	6.80	6.80	6.80	—	—
15	鉄釘	公斤	15.82	23.42	38.02	23.42	38.02	15.82	15.82
16	鍍鋅平鉄皮	平方米		—	0.7	—	0.70	—	—
17	水泥 400 号	公斤	3297	3297	3297	3378	3378	2885	2885
18	水泥 300 号	公斤	1010	1010	1010	—	—	—	—
19	水泥 200 号	公斤	68.4	89	—	57.0	—	68.40	—
20	砂	立方米	7.95	8.96	7.55	7.73	7.40	6.20	5.80

— 116 —

(五) 鈴 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—158	扩房—159	扩房—160	扩房—161	扩房—162	扩房—163	扩房—164
擴 大 結 構 名 稱			搗制肋形樓板 (板厚 7~8 厘米包括主次梁)						
			水 磨 石 面 层			水泥砂漿面层		一次抹光面层	
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (較好裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (較好裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
21	白石子	公斤	18.76	18.76	18.76	—	—	—	
22	金剛石	塊	13	13	13	—	—	—	
23	草酸	公斤	1.09	1.09	1.09	—	—	—	
24	硬白腊	公斤	2.93	2.93	2.93	—	—	—	
25	煤油	公斤	4.38	4.38	4.38	—	—	—	
26	可賽銀	公斤		7	41.8	—	41.8	—	
27	白粉	公斤	21.6	11	13	18.0	13	21.6	

(五) 館 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 . 編 號			扩房—158	扩房—159	扩房—160	扩房—161	扩房—162	扩房—163	扩房—164
擴 大 結 構 名 稱			搗制肋形樓板 (板厚 7~8 厘米包括主次梁)						
			水 磨 石 面 层			水泥砂漿面层		一次抹光面层	
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (較好裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (較好裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
28	麻刀	公斤	3.12	12.6	—	2.6	—	3.12	—
29	砂紙張	張	—	—	10	—	10	—	—
30	臭油水	公斤	—	—	2	—	2	—	—
31	粘土	立方米	0.7	—	—	0.58	—	0.7	—
32	麦 (稻) 草	公斤	20.4	—	—	17.0	—	20.40	—
33	生石灰	公斤	231.6	369	—	1930	—	231.6	7.80
34	水	立方米	21.69	21.89	20.99	21.19	20.59	20.81	20.09

— 118 —

(五) 鈴 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—153	扩房—159	扩房—160	扩房—161	扩房—162	扩房—163	扩房—164
擴 大 結 構 名 稱			搗制肋形樓板 (板厚 7~8 厘米包括主次梁)						
			水 磨 石 面 层			水泥砂漿面层		一次抹光面层	
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (較好裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (較好裝飾)	吊鉤花板天棚刷漿	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
			1	2	3	4	5	6	7
35	其他材料	元	16.26	17.66	16.91	15.33	14.65	13.89	9.49
	材料重量	吨	34.95	36.30	34.35	32.65	31.61	29.28	26.70
36	台攪拌机 400 公升	台班	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
37	其他机械	元	26.27	26.57	24.59	14.24	12.84	12.16	10.48
	基 价	元	1333.77	1581.66	1750.4	1235.61	1430.84	971.74	933.29

(五) 鉛 樓 板

工程內容：1.現場搗制樓板；2.鋪設面層；3.敷設踢腳板；4.制作及安裝木楞（2~5欄）；
5.楞底釘板架（2.5欄）；6.楞底釘板面層（3~4欄）；7.抹灰；8.刷漿。

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—165	扩房—166	扩房—167	扩房—168	扩房—169	扩房—170	扩房—171
擴 大 結 構 名 稱			搗制肋形樓板（板厚 5~6 厘米包括主次梁）						
			水 磨 石 面 層			水 泥 砂 漿 面 層		一 次 抹 光 面 層	
			石灰砂漿抹頂（普通裝飾）	吊板条天棚石灰砂漿抹頂	吊鉤花板天棚刷漿	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂（普通裝飾）	石灰砂漿抹頂（普通裝飾）	板下刷漿
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	合計工	工日	91.53	109.21	98.81	60.54	63.51	48.46	40.27
2	折合一級工	工日	136.11	157.60	147.11	86.55	90.88	66.79	55.25
3	碎石	立方米	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01
4	二等小方	立方米		0.928	1.155	1.155	0.928	—	—
5	三等中方	立方米	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
6	三等中板	立方米	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67

— 120 —

(五) 鈴 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—165	扩房—166	扩房—167	扩房—168	扩房—169	扩房—170	扩房—171
擴 大 結 構 名 稱			搞制肋形樓板 (板厚 5~6 厘米包括主次梁)						
			水 磨 石 面 层			水泥砂漿面层		一次抹光面层	
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂	吊鉤花板天棚刷漿	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
7	三等厚板	立方米	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
8	板条	百根	—	22.6	—	—	22.6	—	—
9	鉤花板	平方米	—	—	103.5	103.5	—	—	—
10	鋼筋10毫米以內	吨	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
11	鋼筋10毫米以上	吨	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
12	鉄絲22号	公斤	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29
13	鉄絲18号	公斤	—	6.8	6.8	6.8	6.8	—	—

(五) 銼 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—165	扩房—166	扩房—167	扩房—168	扩房—169	扩房—170	扩房—171
扩大結構名称			搗制肋形樓板 (板厚 5~6 厘米包括主次梁)						
			水 磨 石 面 层			水泥砂漿面层		一次抹光面层	
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂	吊鉤花板天棚刷漿	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
14	鉄釘	公斤	13.11	20.71	35.31	35.31	20.71	13.11	13.11
15	鍍鋅鉄皮	平方米	—	—	0.7	0.7	—	—	—
16	水泥 400 号	公斤	2992	2992	2992	3073	3073	2580	2530
17	水泥 300 号	公斤	1010	1010	1010	—	—	—	—
18	水泥 200 号	公斤	68.4	89	—	—	57	68.4	—
19	生石灰	公斤	231.6	369	—	—	1930	231.6	7.80
20	砂	立方米	8.22	9.23	7.82	7.67	8.00	6.47	6.07

— 122 —

(五) 銓 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—165	扩房—166	扩房—167	扩房—168	扩房—169	扩房—170	扩房—171
扩大結構名称			搗制肋形樓板 (板厚 5~6 厘米包括主次梁)						
			水 磨 石 面 层			水泥砂漿面层		一次抹光面层	
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂	吊鉤花板天棚刷漿	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
21	白石子	公斤	1876	1876	1876	—	—	—	
22	金剛石	塊	13	13	13	—	—	—	
23	草酸	公斤	1.09	1.09	1.09	—	—	—	
24	硬白腊	公斤	2.93	2.93	2.93	—	—	—	
25	煤油	公斤	4.38	4.38	4.38	—	—	—	
26	可賽銀	公斤		7	41.8	41.8	—	—	
27	白粉	公斤	21.6	11	13	13	18.0	21.6	

(五) 銚 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—165	扩房—166	扩房—167	扩房—168	扩房—169	扩房—170	扩房—171
扩大結構名称			搗制肋形樓板 (板厚 5~6 厘米包括主次梁)						
			水 磨 石 面 层		水泥砂漿面层		一次抹光面层		
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂	吊鉤花板天棚刷漿	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
28	麻刀	公斤	3.12	12.6	—	—	2.6	3.12	—
29	砂紙	張	—	—	10	10	—	—	—
30	臭油水	公斤	—	—	2	2	—	—	—
31	粘土	立方米	0.7	—	—	—	0.58	0.7	—
32	麦 (稻) 草	公斤	20.4	—	—	—	17.0	20.40	—
33	水	立方米	17.5	17.7	16.8	16.4	17.0	16.62	15.9
34	其他材料	无	14.65	16.05	15.80	13.04	13.72	12.28	7.88

— 124 —

(五) 給 樓 板

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—165	扩房—166	扩房—167	扩房—163	扩房—169	扩房—170	扩房—171
擴 大 結 構 名 稱			搗制肋形樓板 (板厚 5~6 厘米包括主、次梁)						
			水 磨 石 面 层			水泥砂漿面层		一次抹光面层	
			石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	吊板条天棚石灰砂漿抹頂	吊鉤花板天棚刷漿	吊鉤花板天棚刷漿	吊板条天棚石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	石灰砂漿抹頂 (普通裝飾)	板下刷漿
			1	2	3	4	5	6	7
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
	材料重量	吨	30.64	31.99	30.04	27.30	28.34	24.97	22.39
35	台攪拌机 400 公升	台班	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
36	其他机械	元	24.68	24.93	23.00	11.25	12.65	10.57	8.89
	基 价	元	1227.05	1467.80	1643.68	1324.49	1129.27	865.75	827.20

(六) 磚拱樓板
 工程內容：1. 砌築磚拱；2. 模板制作安裝及拆除；3. 鋪設爐渣墊層；4. 拱面抹砂漿面層；5. 敷設錫腳板；6. 拱底抹灰；7. 刷漿。

每 100 平方米定額

單 價 編 號			擴 大 結 構 名 稱	擴 房 172
磚拱樓板 $\frac{1}{2}$ 磚厚				
水泥砂漿抹面層				
石灰砂漿抹頂				
順 號	項 目	單 位	1	
1	合計工	工日	69.85	
2	折合一級工	工日	113.19	
3	沙漿	立方米	(5.60)	
4	水泥白灰焦渣	立方米	(5.44)	
5	磚	千塊	5.913	
6	水泥 200 号	公斤	62.70	
7	水泥 300 号	公斤	505.78	
8	水泥 400 号	公斤	1868.00	
9	生石灰	公斤	953.54	
10	砂	立方米	4.758	
11	爐渣	立方米	7.94	
12	三等中方	立方米	0.082	
13	三等小方	立方米	0.050	
14	三等中板	立方米	0.033	
15	粘土	立方米	0.638	
16	鉄絲	公斤	1.14	

每 100 平方米定額

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

(七) 樓 梯

工程內容:

- 一、金屬樓梯: 1. 筑基础(1欄)及埋設台塊; 2. 制做及安裝金屬樓梯; 3. 制做及安裝金屬欄杆(1欄); 4. 刷油漆。
- 二、鋁樓梯: 1. 筑基础; 2. 搗制樓梯或安裝予制樓梯; 3. 搗制欄板; 4. 制作及安裝欄板上木扶手; 5. 制作及安裝靠牆木扶手(2欄); 6. 欄板面抹石灰沙漿(1欄)和抹水磨石沙漿(2欄); 7. 樓梯面層及踢腳板抹水泥沙漿(1欄)和水磨石沙漿(2欄); 8. 樓梯天棚抹石灰沙漿并刷漿; 9. 木欄杆及木扶手刷油漆。
- 三、木樓梯: 1. 筑基础; 2. 制作及安裝木樓梯; 3. 制作及安裝木欄杆帶木扶手; 4. 樓梯天棚釘木条; 5. 在板条上抹石灰沙漿并刷漿; 6. 刷油漆。

每 10 平方米水平投影面积定額

單 價 編 號			扩房-173	扩房-174	扩房-175	扩房-176	扩房-177
扩 大 結 構 名 称			金 屬 樓 梯		鋁 樓 梯		木 樓 梯
			踏 步 式	爬 式	普通裝修	較好裝修	
			每 一 吨 構 件				
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5
1	合計工	工日	10.27	27	33.26	56.78	14.76
2	折合一級工	工日	16.64	48.48	54.34	93.65	24.67
3	砂漿	立方米			(0.58)	(1.14)	(0.25)

(七) 楼 梯

每 10 平方米水平投影面积定额

單 价 編 号			扩房-173	扩房-174	扩房-175	扩房-176	扩房-177
扩大結構名称			金 属 楼 梯		鋁 楼 梯		木 楼 梯
			踏 步 式	爬 式	普通裝修	較好裝修	
			每 一 吨 構 件				
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5
4	一等大方	立方米	—	—	—	—	0.82
5	一等小方	立方米	—	—	0.041	0.062	0.270
6	一等中板	立方米	—	—	—	—	0.680
7	二等薄板	立方米	—	—	0.048	0.048	—
8	三等中方	立方米	—	—	0.218	0.218	—
9	三等中板	立方米	—	—	0.400	0.400	—
10	板条	百根	—	—	—	—	2.49
11	鋼筋 10 毫米以內	吨	—	—	0.092	0.092	—

(七) 樓 梯

每 10 平方米水平投影面积定额

單 价 編 号			扩房-173	扩房-174	扩房-175	扩房-176	扩房-177
扩大結構名称			金 属 楼 梯		鉛 楼 梯		木 楼 梯
			踏 步 式	爬 式	普通裝修	較好裝修	
			每 一 吨 構 件				
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5
12	鋼筋 10 毫米以上	吨	—	—	0.094	0.094	—
13	鉄件	公斤	6.03	11.50	1.70	6.49	—
14	鉄釘	公斤	—	—	6.17	8.17	5.97
15	鉄絲 22 号	公斤	—	—	1.53	1.53	—
16	金属踏步式楼梯	吨	1	—	—	—	—
17	金属爬式楼梯	吨	—	1	—	—	—
18	电焊条	公斤	1.23	—	—	—	—
19	水泥 300 号	公斤	—	—	48	280	—

— 130 —

(七) 樓 梯

每 10 平方米水平投影面积定额

每 10 平方米水平投影面积定额

單 价 編 号			扩房-173	扩房-174	扩房-175	扩房-176	扩房-177
扩 大 結 構 名 称			金 属 楼 梯		鋁 楼 梯		木 楼 梯
			踏 步 式	爬 式	普通裝修	較好裝修	
			每 一 吨 構 件				
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5
20	水泥 400 号	公斤	167	133	964	961	—
21	生石灰	公斤	—	—	41	57	—
22	砂	立方米	0.38	0.31	2.05	2.34	—
23	碎石 (礫石)	立方米	0.65	0.62	2.49	2.49	—
24	白石子	公斤	—	—	—	480	—
25	鉛油	公斤	4.57	5.06	—	—	—
26	清油	公斤	1.63	1.81	—	—	—
27	地板漆	公斤	—	—	—	—	2.37

- 131 -

(七) 樓 梯

每 10 平方米水平投影面积定额

單 价 編 号			扩房-173	扩房-174	扩房-175	扩房-176	扩房-177
扩大結構名称			金 属 楼 梯		輪 楼 梯		木 楼 梯
			踏 步 式	爬 式	普通裝修	較好裝修	
			每 一 吨 構 件				
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5
28	金剛石	塊	—	—	—	3	—
29	水	立方米	—	—	1.8	1.8	—
30	其他材料	元	23.38	22.28	12.05	20.48	12.64
	材料重量	吨	2.88	2.68	9.07	10.04	1.67
31	电动卷揚机 15 馬力代塔	台班	1.13	—	—	—	—
32	交流电焊机20瓩	台班	0.77	—	—	—	—
33	其他机械	元	28.49	0.37	1.72	2.20	0.24
34	輪攪拌机 400 公升	台班	—	—	0.09	0.09	—
	基 价	元	939.53	832.57	344.07	469.34	395.80

(八) 木樓板 (供組合用)

工程內容: 1. 制作及安裝木楞 (1,2 欄) 及敷設隔音層 (1,2 欄);
 2. 抹找平層 (3 欄); 3. 鋪設面層; 4. 敷設踢腳板;
 5. 刷油漆。

每 100 平方米定額

單	價	編	號	擴房-178	擴房-179	擴房-180
擴大結構名稱				單層企口板鋪在鉛板上之小木楞上	鋪在小木楞上之毛地板上	鋪在企板上用瑪瑙脂膠合
順號	項	目	單位	1	2	3
1	合計工		工日	25.82	102.39	87.84
2	折合一級工		工日	40.52	190.58	168.63
3	砂漿		立方米	—	—	(2.02)
4	瑪瑙脂		立方米	—	—	(0.26)
5	毛地板		平方米	—	(104)	—
6	企口板		平方米	104	—	—
7	席紋板		平方米	—	102	102
8	一等中板		立方米	0.415	0.415	0.415
9	二等薄板		立方米	—	2.66	—
10	三等小方		立方米	1.01	1.01	—
11	鐵釘		公斤	16.6	48.8	1.1
12	水泥 300 号		公斤	—	—	8.12
13	砂		立方米	—	—	2.04
14	爐 (砂) 礫		立方米	4.5	4.5	—

(八) 木樓板 (供組合用)

每 100 平方米定額

單 價 編 號		擴房-178	擴房-179	擴房-180	
擴 大 結 構 名 稱		單層企口板	薄 紋 板		
		鋪在企板上	鋪在小木	鋪在企板	
		之小木楞上	楞上之毛	上用薄	
			地板上	脂膠合	
順 號	項 目	單 位	1	2	3
15	煉瀝青	公斤	—	—	167
16	煤 油	公斤	—	—	50
17	生桐油	公斤	—	—	18.2
18	滑石粉	公斤	—	—	147
19	木 柴	公斤	—	—	104
20	地板漆	公斤	11.83	—	—
21	漆 片	公斤	—	51	1.51
22	熟桐油	公斤	3.51	1.69	1.69
23	清 油	公斤	0.36	2.67	2.67
24	松香油	公斤	3.4	5.13	5.13
25	酒 精	公斤	—	7.75	4.75
26	軟黃蜡	公斤	—	13.83	5.88
27	其它材料	元	17.37	20.83	6.45
	材料重量	吨	6.12	8.91	7.65
28	其它机械	元	—	—	3.01
			—	—	—
	基 价	元	782.88	1977.33	1534.52

— 134 —

(九) 搗制鉛形樓板或屋面板 (供組合用)

工程內容：搗制鉛形樓板或屋面板 (包括主次梁)

每 100 平方米實鋪面積定額

單價	編號	單位	1	2	3
擴大結構名稱	擴房-181 板厚 7~8厘米	擴房-182 板厚 5~6厘米			
順號	項目	單位	1	2	3
1	合計工	工日	38.86	31.97	
2	折合一般工	工日	52.82	43.56	
3	400 号水泥	公斤	2457	2152	
4	砂	立方米	5.09	5.36	
5	碎石	立方米	8.22	6.01	
6	三等中方	公斤	0.14	0.11	
7	三等厚板	公斤	0.31	0.25	
8	三等中板	公斤	0.80	0.67	
9	鋼筋10毫米以內	噸	0.43	0.36	
10	鋼筋10毫米以上	噸	0.49	0.41	
11	鉄釘	公斤	15.82	13.11	
12	鉄絲22号	公斤	3.97	3.29	
13	水	立方米	19.89	15.7	
14	其他材料	元	9.41	7.80	
15	材料重量	(噸)	25.18	20.87	
16	400 公升台攪拌机	台班	0.3	0.25	
	其他机械	元	9.29	7.70	
	基 价	(元)	892.49	786.51	

(十) 墊 層 (供組合用)

工程內容：平整、夯實、地基及鋪設墊層。

每 100 平方米 定額
(厚度 40 厘米)

單 價 編 號			扩房-183	扩房-184	扩房-185	扩房-186	扩房-187	扩房-188	扩房-189
扩 大 結 構 名 称			灰 土	碎(礫) 石粘土	爐(矿) 渣粘土	碎(礫) 石干鋪	碎 磚 三合土	石灰爐渣	混凝土 (無筋)
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	合計工	工日	10.48	11.28	12.14	6.84	14.18	12.76	16.2
2	折合一級工	工日	13.85	14.41	15.51	8.14	17.49	15.74	19.61
3	水泥400 号	公斤	—	—	—	—	—	—	2050
4	灰土	公斤	(10)	—	—	—	—	—	—
5	碎磚三合土	公斤	—	—	—	—	(10)	—	—
6	爐(矿)渣混凝土	公斤	—	—	—	—	—	—	—
7	石灰爐渣	公斤	—	—	—	—	—	(10)	—
8	粘土	公斤	10	9.3	7.4	—	—	—	—

— 136 —

(十) 墊 層 (供組合用)

每 100 平方米 定額
(厚度 10 厘米)

單 價 編 號			扩房-183	扩房-184	扩房-185	扩房-186	扩房-187	扩房-188	扩房-189
扩 大 結 構 名 稱			灰 土	碎(礫) 石粘土	爐(矿) 渣粘土	碎(礫) 石干鋪	碎 磚 三合土	石灰爐渣	混凝土 (無筋)
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
9	礫(碎)石	公斤	—	5.8	—	11.0	—	—	8.87
10	爐(矿)渣	公斤	—	—	7.8	—	—	13.0	—
11	碎磚	公斤	—	—	—	—	11.5	—	—
12	砂	公斤	—	—	—	2.0	5.9	—	5.1
13	生石灰	公斤	2.200	—	—	—	990	1635	—
14	水	立方米	2.0	2.1	2.1	—	2.4	2.0	16.2
	材料重量	吨	17.2	23.23	17.73	20.00	34.22	11.39	24.48
15	台攪拌机400公升	台班	—	—	—	—	—	—	0.32
	基 价	元	66.67	44.87	29.37	54.17	89.56	63.23	166.4

(十) 蓋 層 (供組合用)

工程內容: 1. 处理基層或鋪設墊層、找平压实;

2. 灌漿。

每 100 平方米定額

單 價 編 號		擴房—190	擴房—191	擴房—192	
擴 大 結 構 名 稱		地面墊層 (厚 10 厘米)			
順 號	項 目	單 位	1	2	3
1	合計工	工日	12.92	16.61	16.61
2	折合一級工	工日	15.37	20.06	20.06
3	水泥300號	公斤	613	—	—
4	水泥400號	公斤	—	2560	—
5	水泥500號	公斤	—	—	3274
6	砂	立方米	2.53	5.3	5.0
7	碎石	立方米	11.0	8.57	8.57
8	水		0.8	11.1	11.1
	材料重量	噸	22.45	22.48	22.48
9	砂漿攪拌機200公升	台班	0.14	—	—
10	台攪拌機400公升	台班	—	0.32	0.32
	基 价	元	94.15	214.12	238.08

— 128 —

(十一) 樓地面面層 (供組合用)

工程內容: 1. 鋪設面層; 2. 敷設踢腳板。

每 100 平方米定額

單	價	編	號	擴房—193	擴房—194	擴房—195
擴大結構名稱	一次抹光	水泥砂漿	水磨石			
順號	項	目	單位	1	2	3
1	合計工		工日	6.67	11.47	49.74
2	折合一級工		工日	10.08	16.74	78.06
3	砂漿		立方米	(0.78)	(2.29)	(3.66)
4	水泥300號		公斤	—	—	1010
5	水泥400號		公斤	428	921	840
6	砂		立方米	0.71	2.31	2.40
7	白石子		公斤	—	—	1876
8	金剛石		塊	—	—	13
9	草酸		公斤	—	—	1.09
10	硬白脂		公斤	—	—	2.93
11	煤油		公斤	—	—	4.38
12	水		立方米	0.2	0.7	1.1
13	其它材料		元	0.04	0.15	2.41
	材料重量		噸	1.51	4.44	7.18
14	其他機械		元	1.19	3.55	15.30
	基 價		元	38.39	77.62	397.84

附註: 第三欄如設計規定採用金屬條時可另行計算增加。

3. 鋪設塊料面層。

[illegible]

— 140 —

第 7 节 屋 盖

(一) 瓦 屋 面

- 工程内容: 1. 制作及安装小木模 (4 樞);
 2. 制作及安装屋面木基层包括檩木 (1~3、5~6 樞);
 3. 屋面板上刷臭油水 (2 樞);
 4. 铺设瓦屋面;
 5. 制作及装订封檐板;
 6. 制作及安装天沟流水;
 7. 刷油漆。

100 平方米 (屋面展开面积) 定额

单 价 编 号			扩房—197	扩房—198	扩房—199	扩房—200	扩房—201	扩房—202
扩 大 结 构 名 称			粘 土 瓦			小 模 木 上 铺 瓦	石 棉 瓦	
			檩木上钉 椽子挂瓦 条 铺 瓦	檩木上钉屋 面板刷臭油 水钉挂瓦条 铺瓦	檩木上钉屋 面板铺油毡 纸钉挂瓦条 铺瓦		檩木上铺瓦	檩木上铺瓦
顺号	项 目	单位	1	2	3	4	5	6
1	合 计 工	工日	20.61	22.48	22.48	10.30	14.05	19.07
2	折合一級工	工日	31.14	32.82	32.82	15.04	21.23	28.81
3	屋面板	平抹	—	(102.3)	(102.3)	—	—	(102.3)

— 141 —

(一) 瓦 屋 蓋

100 平方米 (屋面展开面积) 定额

單 价 編 号			扩房—197	扩房—198	扩房—199	扩房—200	扩房—201	扩房—202
扩 大 結 構 名 称			粘 土 瓦			小 橡 木 上 鋪 瓦	石 棉 瓦	
			橡木上釘 椽子掛瓦 条 鋪 瓦	橡木上釘屋 面板刷臭油 水釘掛瓦条 鋪 瓦	橡木上釘屋 面板鋪油毡 紙釘掛瓦条 鋪 瓦		橡木上鋪瓦	橡木上鋪瓦
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
13	二等圓木	立方米	2.930	2.930	2.930		2.930	2.930
14	二等小方	立方米	1.311	0.189	0.189	1.511		
15	二等中板	立方米	0.127	0.127	0.127	0.091	0.096	0.096
16	二等薄板	立方米	—	1.708	1.708	—	—	1.708
17	板条	百根	—		1.8	—	—	—
18	粘土瓦	千塊	1.65	1.65	1.65	1.65	—	—
19	粘土脊瓦	千塊	0.020	0.02	0.02	0.02	—	—
20	石棉瓦	塊	—	—	—	—	99.0	99.0
21	石棉脊瓦	塊	—	—	—	—	12.0	12.0

— 142 —

(一) 瓦 屋 蓋

100 平方米 (屋面展开面积) 定額

單 價 編 號			扩房—197	扩房—198	扩房—199	扩房—200	扩房—201	扩房—202
扩 大 結 構 名 称			粘 土 瓦				石 棉 瓦	
			樓木上釘 椽子掛瓦 条 鋪 瓦	樓木上釘屋 面板刷臭油 水釘掛瓦条 鋪瓦	樓木上釘屋 面板鋪油毡 紙釘掛瓦条 鋪瓦	小 樓 木 上 鋪 瓦	樓木上鋪瓦	樓 木 上 釘 板 鋪 瓦
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
4	鍍鋅平鉄皮	平方米	2.50	1.50	1.50	2.50	2.70	27.0
5	鉄件	公斤	11.44	11.44	11.44	—	9.35	9.35
6	鉄釘	公斤	14.55	12.95	12.94	6.90	3.86	9.16
7	鉄絲20号	公斤	0.71	0.71	0.71	0.71	—	—
8	鍍鋅鉄釘 (帶墊)	个	—	—	—	—	4.04	4.04
9	鉛油	公斤	0.68	0.6	0.6	0.48	0.58	0.58
10	清油	公斤	0.48	0.38	0.38	0.36	0.44	0.44
11	油毡紙	平方米	—	—	110.0	—	—	—
12	煤油	公斤	—	2.60	—	—	—	—

— 143 —

(一) 瓦 屋 面

100 平方米 (屋面展开面积) 定额

單 价 編 号			扩房—197	扩房—198	扩房—199	扩房—200	扩房—201	扩房—202
扩 大 結 構 名 称			粘 土 瓦				石 棉 瓦	
			檩木上釘 椽子掛瓦 条鋪瓦	檩木上釘屋 面板刷臭油 水釘掛瓦条 鋪瓦	檩木上釘屋 面板鋪油毡 紙釘掛瓦条 鋪瓦	小 檩 木 上 鋪 瓦	檩木上鋪瓦	檩 木 上 面 釘 板 鋪 瓦
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
22	臭油水	公斤	—	24.50	—	—	—	—
23	其他材料	元	7.85	6.73	6.73	2.53	7.00	7.00
	材料重量	吨	7.89	8.26	8.26	6.48	3.59	4.52
	基 价	元	722.61	814.60	882.83	465.48	728.66	974.77

附註：屋面板如实际需要飽光及油漆时每 100 平方米增加基价 53.33 元。

— 144 —

(二) 餘屋蓋

工程內容：1. 三層卷材四層瑪瑙脂屋蓋面（1~2欄）；2. 七層捷羅克屋蓋面（3,4欄）；3. 6 厘米泡沫台板保溫層（1,3欄）；4. 預制鉛大型屋蓋面（1,4欄）；5. 刷石灰水。

每 100 平方米屋蓋面實鋪面積定額

單價編號	擴大結構名稱	單價—203 擴房—204 擴房—205 擴房—206			
		卷材屋蓋面		捷羅克屋蓋面	
		預制鉛大型屋蓋面	帶保溫層	帶保溫層	不帶保溫層
順號	項目	1	2	3	4
1	合計工	73.32	69	75.57	71.75
2	折合壹級工	113.18	107.14	119.28	114.21
3	水泥 300 号	93	93	93	93
4	水泥 400 号	2916	20.86	39.16	28.06
5	碎石	4.69	4.69	4.69	4.69
6	三等小方	0.3	0.3	0.3	0.3
7	瑪瑙脂	(0.73)	(0.73)	—	—
8	三等圓木	0.030	0.030	0.030	0.030
9	砂	5.85	5.85	6.492	6.492
10	粒砂	0.52	0.52	—	—
11	水泥 200 号	668	668	842	842
12	電鍍條	55.14	55.14	55.14	55.14
13	鉄件	54.14	54.14	54.14	54.14

單 價 編 號		擴房-203	擴房-204	擴房-205	擴房-206	
		卷材屋面	捷 羅 克 屋 面	捷 羅 克 屋 面	捷 羅 克 屋 面	
擴大結構名稱		預鋪鉅大型屋面板刷石灰水				
順號	項 目	單 位	1	2	3	4
14	生石灰	公斤	9	9	72	72
15	石油瀝青	公斤	628.0	628.0	358.5	358.5
16	滑石粉	公斤	329.0	329.0	—	—
17	袖毛毡	平方米	236.0	236.0	112.9	112.9
18	油毡紙	平方米	119.0	119.0	—	—
19	鍍鋅平鉄皮	平方米	2.6	2.6	—	—
20	木柴	公斤	33.2	317.0	131.8	116.8
21	動力苯	公斤	23.0	23.0	—	—
22	石棉	公斤	—	—	12.60	12.60
23	飛利浦膏	立方米	—	—	0.334	0.334
24	水	立方米	20.9	19.8	22.1	21.0
25	三等厚板	立方米	0.53	0.53	0.53	0.53
26	鋼筋10毫米以內	公斤	0.4	0.4	0.4	0.4
27	鋼筋10毫米以上	公斤	0.36	0.36	0.36	0.36
28	鉄釘	公斤	3	3	3	3
29	松香	公斤	1	—	1	—
30	水膠	公斤	2	—	2	—

— 146 —

(二) 銘屋量

每 100 平方米屋面实鋪面积定额

單 價 編 號		擴房—203	擴房—204	擴房—205	擴房—206	
擴大結構名稱。		卷 材 屋 面		捷 羅 克 屋 面		
		預制鉛大型屋面板刷石灰水				
		帶保溫層	不帶保溫層	帶保溫層	不帶保溫層	
順號	項 目	單 位	1	2	3	4
14	其他材料	元	34.09	34.09	24.64	24.64
	材料重量	噸	25.24	23.10	28.76	26.62
15	少先式起重機	台班	0.09	—	0.09	—
16	塔式起重機6噸	台班	0.28	0.28	0.28	0.28
17	交流電焊机30瓩	台班	0.28	0.28	0.28	0.28
18	其他機械	元	7.67	7.67	7.1	7.1
19	合攪拌機400公升	台班	0.2	0.2	0.2	0.2
20	砂漿攪拌機200公升	台班	0.02	0.02	0.02	0.02
21	電動平板式振搗器	台班	0.47	0.47	0.47	0.47
22	泡沫攪拌機500公升	台班	0.24	—	0.24	—
23	交流電焊机20瓩	台班	6.73	6.73	6.73	6.73
24	履帶式起重機5噸	台班	0.34	0.34	0.34	0.34
25	載重汽車	台班	0.38	0.38	0.38	0.38
	基 價	元	1840.37	1725.97	1559.03	1445.76

- 147 -

(二) 鉤 屋 蓋

工程內容：1. 鋪設卷材屋面全部工程，2. 鋪設合板護面板（7、8欄）；3. 搗制鉤肋形屋面板包括主次梁；
4. 泡沫合保溫層（1、3、5、7欄）；5. 吊板條天棚抹灰刷漿（5~8欄）；6. 刷石灰水（3、4欄）；
7. 石灰砂漿粉埭刷白（1、2欄）。

每100平方米屋面實鋪面積定額

單 價 編 號			擴房-207	擴房-208	擴房-209	擴房-210	擴房-211	擴房-212	擴房-213	擴房-214
擴 大 結 構 名 稱			二 層 卷 材 三 層 瑪 瑙 脂 屋 面						三層卷材	四層瑪瑙
			搗制鉤肋形屋面板板厚7~8厘米							
			石灰砂漿粉刷		刷石灰水二道		吊板條天棚		石灰砂漿粉刷	
			帶保溫層	不帶保溫層	帶保溫層	不帶保溫層	帶保溫層	不帶保溫層	帶保溫層	不帶保溫層
順號	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	合計工	工日	62.89	60.21	56.20	51.88	74.78	70.46	97.32	93.00
2	折合一級工	工日	86.45	82.90	77.02	71.16	106.45	100.5	139.35	133.40
3	砂漿	立方米	(2.91)	(2.91)	(1.55)	(1.55)	(2.68)	(2.68)	(5.72)	(5.72)
4	瑪瑙脂	立方米	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)
5	松香	公斤	1		1		1		1	—
6	水膠	公斤	2		2		2		2	—

- 148 -

(二) 鋪 屋 蓋

單 價 編 號			扩房-207	扩房-208	扩房-209	扩房-210	扩房-211	扩房-212	扩房-213	扩房-214		
扩 大 結 構 名 称			二 层 卷 材 三 层 瑪 瑙 脂 屋 面								三層卷材四層瑪瑙脂屋面有合护面板	
			搗 制 鉛 肋 形 屋 面 板 板 厚 7~8 厘 米									
			石 灰 砂 漿 粉 刷		刷 石 灰 水 二 道		吊 板 条 天 棚		石 灰 砂 漿 粉 刷			
			帶 保 溫 層	不 帶 保 溫 層	帶 保 溫 層	不 帶 保 溫 層	帶 保 溫 層	不 帶 保 溫 層	帶 保 溫 層	不 帶 保 溫 層		
順 号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8		
7	合护面板	立方米	—	—	—	—	—	—	(2.45)	(2.45)		
8	油毛毡	平方米	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	236.0	236.0		
9	油毛紙	平方米	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0		
10	石油瀝青	公斤	495.0	495.0	495.0	495.0	495.0	495.0	791.0	791.0		
11	滑石粉	公斤	257.0	257.0	257.0	257.0	257.0	257.0	406.0	406.0		
12	鍍鋅平鉄皮	平方米	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0		
13	三等中方	立方米	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140		
14	三等厚板	立方米	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310	0.410	0.410		

(二) 給 屋 蓋

單 價 編 號			扩房-207	扩房-208	扩房-209	扩房-210	扩房-211	扩房-212	扩房-213	扩房-214
扩大結構名称			二 层 卷 材 三 层 瑪 瑙 脂 屋 面						三層毫材四層瑪瑙脂屋面上有金护面砂	
			搗制鎗肋形屋面板板厚7~8厘米							
			石灰砂漿粉刷		刷石灰水二道		吊板条天棚		石灰砂漿粉刷	
			帶保温層	不帶保温層	帶保温層	不帶保温層	帶保温層	不帶保温層	帶保温層	不帶保温層
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
15	三等中板	立方米	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
16	三等小方	立方米	—	—	—	—	—	—	0.010	0.010
17	二等小方	立方米	—	—	—	—	0.928	0.928	0.928	0.928
18	水泥 200 号	公斤	691	691	623	623	680	680	1904	1904
19	水泥 400 号	公斤	4287	2457	4287	2457	4287	2457	6106	3276
20	碎石	立方米	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	10.06	10.06
21	砂	立方米	7.06	7.06	6.66	6.66	6.99	6.99	11.59	11.59
22	粒砂	立方米	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52

— 150 —

(二) 結 屋 蓋

單 價 編 号			扩房-207	扩房-208	扩房-209	扩房-210	扩房-211	扩房-212	扩房-213	扩房-214
扩大結構名称			二 层 卷 材 三 层 瑞 帝 脂 屋 面						三 层 卷 材 四 层 瑞 帝 脂 屋 面 有 合 扩 面 板	
			搗 制 鎗 肋 形 屋 面 板 板 厚 7~8 厘 米							
			石灰砂漿粉刷		刷石灰水二道		吊板条天棚		石灰砂漿粉刷	
			帶保温层	不帶保温层	帶保温层	不帶保温层	帶保温层	不帶保温层	帶保温层	不帶保温层
順号	項 目	單位	1	2、	3	4	5	6	7	8
23	鋼筋10毫米以內	吨	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430
24	鋼筋10毫米以上	吨	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490
25	鉄釘	公斤	15.82	15.82	15.82	15.82	23.42	23.42	23.68	23.68
26	鉄絲22号	公斤	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	5.01	5.01
27	鉄絲18号	公斤	—	—	—	—	6.80	6.80	6.80	6.80
28	板条	百根	—	—	—	—	22.6	22.6	22.6	22.6
29	生石灰	公斤	232	232	6.85	6.85	193	193	193	193
30	粘土	立方米	0.70	0.70	—	—	0.58	0.58	0.58	0.58

(二) 給 養 費

單 价 編 号			扩房-207	扩房-208	扩房-209	扩房-210	扩房-211	扩房-212	扩房-213	扩房-214	
扩 大 結 構 名 称			二 层 卷 材 三 层 瑞 璃 脂 屋 面								三 层 卷 材 四 层 瑞 璃 脂 屋 面 有 舍 护 面 板
			搗 制 輪 肋 形 屋 面 板 板 厚 7~8 厘 米								
			石 灰 砂 漿 粉 刷		刷 石 灰 水 二 道		吊 板 条 天 棚		石 灰 砂 漿 粉 刷		
			帶 保 溫 层	不 帶 保 溫 层	帶 保 溫 层	不 帶 保 溫 层	帶 保 溫 层	不 帶 保 溫 层	帶 保 溫 层	不 帶 保 溫 层	
順 号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8	
31	白粉	公斤	21.6	21.6	—	—	18.0	18.0	18.0	18.0	
32	麻刀	公斤	3.1	3.1	—	—	2.6	2.6	2.6	2.6	
33	麦草	公斤	20.4	20.4	—	—	17	17	17	17	
34	动力笨	公斤	23	23	23	23	23	23	46	46	
35	木柴	公斤	267	252	267	252	267	252	422	407	
36	水	立方米	27.71	20.61	20.99	19.89	21.59	20.49	30.07	28.97	
37	其他材料	元	19.43	19.43	15.03	15.03	20.76	20.76	32.46	32.46	
	材料重量	吨	35.16	33.02	32.58	30.44	35.60	33.46	49.37	47.23	

— 152 —

(二) 給 屋 蓋

單 價 編 號			扩房-207	扩房-208	扩房-209	扩房-210	扩房-211	扩房-212	扩房-213	扩房-214		
扩 大 結 構 名 称			二 层 卷 材 三 层 瑪 瑙 脂 屋 面								三 層 卷 材 四 層 瑪 瑙 脂 屋 面 有 合 护 面 板	
			揭 制 肋 形 鉛 屋 面 板 板 厚 7~8 厘 米									
			石 灰 砂 漿 粉 刷		刷 石 灰 水 二 道		吊 板 条 天 棚		石 灰 砂 漿 粉 刷			
			帶 保 溫 層	不 帶 保 溫 層	帶 保 溫 層	不 帶 保 溫 層	帶 保 溫 層	不 帶 保 溫 層	帶 保 溫 層	不 帶 保 溫 層	帶 保 溫 層	不 帶 保 溫 層
順 号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8		
38	泡沫合攪拌机 500 公升	台班	0.24	—	0.24	—	0.24	—	0.24	—		
39	少先式起重機	台班	0.09	—	0.09	—	0.09	—	0.09	—		
40	合攪拌机 400 公升	台班	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.38		
41	軌道平車 2 吨	台班	—	—	—	—	—	—	0.17	0.17		
42	其他机械	元	12.86	12.86	11.18	11.18	12.58	12.58	17.59	17.59		
	基 价	元	1487.49	1376.51	1451.91	1337.76	1715.28	1601.01	2122.07	2007.8		

(二) 結 算 表

工程內容：1. 防水砂漿屋面 (1、2欄)；2. 換制肋形鉛屋面板包括主大梁 (1、2欄)；3. 石灰砂漿粉場刷白 (1欄) 刷石灰水二道 (2欄)。

每 100 平方米屋面實鋪面積定額

單 價 表		單 價 表	單 價 表	單 價 表
擴 大 結 算 表		單 價 表	單 價 表	單 價 表
項 目	單 位	1	2	3
1 合計工	工 日	55.30	46.97	
2 折合一般工	工 日	75.98	64.25	
3 水泥 400 号	公 斤	24.57	24.57	
4 砂漿	立 方 米	(1.36)		
5 防水砂漿	立 方 米	(3.04)	(3.04)	
6 三等中方	立 方 米	0.140	0.140	
7 三等厚板	立 方 米	0.310	0.310	
8 三等中板	立 方 米	0.800	0.300	
9 砂	立 方 米	8.56	8.16	
10 站土	立 方 米	6.98	—	
11 鋼筋10毫米以內	噸	0.430	0.430	
12 鋼筋10毫米以上	噸	0.490	0.490	
13 水泥 500 号	公 斤	1230	1220	
14 水泥 200 号	公 斤	68	—	

(二) 館 屋 蓋

單 價 編 號		擴房—215	擴房—216
擴 大 結 構 名 稱		防 水 砂 漿 屋 面	
順 號	項 目	單 位	2
15	鐵釘	公 斤	15.82
16	鐵絲22號	公 斤	3.97
17	生石灰	公 斤	7
18	白粉	公 斤	—
19	麻刀	公 斤	—
20	麥草	公 斤	—
21	防水粉	立方米	61.02
22	碎石	立方米	8.22
23	水	立方米	21.5
24	其他材料	元	13.85
	材料重量	噸	33.55
25	少先式起重機	台 班	0.17
26	灰漿攪拌機 200 公升	台 班	0.164
27	其他機械	元	10.97
28	台攪拌機 400 公升	台 班	0.30
	基 價	元	1029.53
			990.80

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

(二) 總 量

工程內容：1. 鋪設卷材屋面全部工程 (1~3 欄)；2. 搗制肋形鉛屋面板包括主次梁板厚 5~6 厘米；
3. 吊板条天棚抹灰刷漿 (3 欄)；4. 防水砂漿屋面 (4.5 欄)；5. 石灰砂漿粉牆刷白 (1.4 欄)；
6. 刷石灰水 (2.5 欄)

每 100 平方米屋面實鋪面積定額

單 價 編 號			扩房-217	扩房-218	扩房-219	扩房-220	扩房-221
扩 大 結 構 名 称			二層卷材三層瑪瑙脂屋面			防水砂漿屋面	
			搗制肋形鉛屋面板板厚 5~6 厘米				
			石灰砂漿粉刷	刷石灰水二道	平板条天棚 石灰砂漿粉刷	石灰砂漿粉刷	刷石灰水二道
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5
1	合計工	工日	53.32	44.99	63.57	48.41	40.08
2	折合一級工	工日	73.64	61.90	90.97	66.72	54.99
3	水泥 400号	公斤	2152	2152	2152	2152	2152
4	砂漿	立方米	(2.91)	(1.55)	(2.68)	(1.36)	
5	防水砂漿	立方米	—	—	—	(3.04)	(3.04)
6	瑪瑙脂	立方米	(0.57)	(0.57)	(0.57)	—	—
7	砂	立方米	7.33	6.93	7.26	8.93	8.43

(二) 餘 屋 蓋

每 100 平方米屋面实鋪面积定額

每 100 平方米屋面实鋪面积定額								
單 價 編 号			扩房-217	扩房-218	扩房-219	扩房-220	扩房-221	
擴 大 結 構 名 称			二層卷材三層琉璃脂屋面			防水砂漿屋面		
			搗制肋形鉛屋面板板厚 5~6 厘米					
			石灰砂漿粉刷	刷石灰水二道	平板条天棚 石灰砂漿粉刷	石灰砂漿粉刷	刷石灰水二道	
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	
8	粒砂	立方米	0.52	0.52	0.52	—	—	
9	三等中方	立方米	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	
10	三等厚板	立方米	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	
11	三等中板	立方米	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	
12	二等小方	立方米	—	—	0.928	—	—	
13	鋼筋 10 毫米以內	吨	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	
14	鋼筋 10 毫米以上	吨	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410	
15	水泥 200 号	公斤	—	—	—	1220	1220	
16	水泥 300 号	公斤	691	623	680	68	—	

— 157 —

(二) 附 錄

每 100 平方米屋面实鋪面积定额

單 價 編 號			扩房-217	扩房-218	扩房-219	扩房-220	扩房-221
扩 大 結 構 名 称			二層卷材三層瑪瑙脂屋面			防水砂漿屋面	
			搗制肋形鑰屋面板板厚 5~6 厘米				
			石灰砂漿粉刷	刷石灰水二道	平板条天棚 石灰砂漿粉刷	石灰砂漿粉刷	刷石灰水二道
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5
17	鉄釘	公斤	13.11	13.11	20.71	13.11	13.11
18	鉄絲 22 号	公斤	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29
19	鉄絲 18 号	公斤	—	—	6.80	—	—
20	油毛毡	平方米	119.0	118.0	118.0	—	—
21	油毡紙	平方米	119.0	119.0	119.0	—	—
22	鍍鋅平鉄皮	平方米	1.0	1.0	1.0	—	—
23	石油瀝青	公斤	495.0	495.0	495.0	—	—
24	滑石粉	公斤	257.0	257.0	257.0	—	—
25	木柴	公斤	252.0	252.0	252.0	—	—

— 153 —

(二) 給 屋 蓋

每 100 平方米屋面实鋪面积定額

每 100 平方米屋面实鋪面积額

單 價 編 号			扩房-217	扩房-218	扩房-219	扩房-220	扩房-221
扩 大 結 構 名 称			二層卷材三層瑪瑙脂屋面			防水砂漿屋面	
			搗制肋形鉛屋面板板厚 5~6 厘米				
			石灰砂漿粉刷	刷石灰水二道	平板条天棚 石灰砂漿粉刷	石灰砂漿粉刷	刷石灰水二道
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5
26	动力笨	公斤	23.0	23.0	23.0	—	—
27	生石灰	公斤	231.6	7	193.0	231.6	7
28	白粉	公斤	21.6	—	18.0	21.6	—
29	麻刀	公斤	3.1	—	2.6	3.1	—
30	麦草	公斤	20.4	—	17.0	20.4	—
31	防水粉	公斤	—	—	—	61	61
32	板条	百根	—	—	22.6	—	—
33	粘土	立方米	0.7	—	0.58	0.7	—
34	碎石	立方米	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01

(二) 鋪 屋 蓋

每 100 平方米屋面實鋪面積定額

單 價 編 號			扩房-217	扩房-218	扩房-219	扩房-220	扩房-221
扩 大 結 構 名 称			二层卷材三层琉璃屋面			防水砂浆屋面	
			捣制肋形钢筋混凝土板板厚 5~6 厘米				
			石灰砂浆粉刷 刷石灰水二道		平板条天棚 石灰砂浆粉刷	石灰砂浆粉刷	刷石灰水二道
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5
35	水	立方米	16.4	15.7	16.3	17.3	16.6
36	其他材料	元	17.82	13.42	19.15	12.24	7.84
	材料重量	吨	28.71	26.13	29.15	22.24	23.66
37	少先式起重机	台班	—	—	—	0.17	0.17
38	灰浆搅拌机200公升	台班	—	—	—	0.164	0.164
39	其他机械	元	11.27	9.59	10.99	9.38	7.70
40	台搅拌机 400 公升	台班	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
			—	—	—	—	—
	基 价	元	1270.51	1231.77	1494.67	933.54	894.81

— 160 —

(三) 普通入字屋架

工程內容：1. 制作及安裝屋架；2. 屋架上下弦結合處用鉄件加固（7.8 欄）

每 1 立方米竣工木料定額

單 價 編 號			扩房-222	扩房-223	扩房-224	扩房-225	扩房-226	扩房-227	扩房-228	扩房-229
扩 大 結 構 名 称			鉄拉杆木夾板 8 米以內		鉄拉杆木夾板 12 米以內		鉄拉杆木夾板 14 米以內		鉄拉杆木夾板 18 米以內	
順号	項 目	單位	方 木	圓 木	方 木	圓 木	方 木	圓 木	方 木	圓 木
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	合計工	工日	4.01	6.92	4.40	5.66	5.10	6.33	5.20	6.44
2	折合一級工	工日	6.70	2.02	7.36	9.83	8.86	11	9.04	11.19
3	一等圓木	立方米	—	1.050	—	1.050	—	1.050	—	1.050
4	一等大方	立方米	1.050	—	1.050	—	1.050	—	1.050	—
5	鉄件	公斤	65.0	58.0	76.0	68.0	93.0	83.0	186.0	167.0
6	鉄釘	公斤	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
7	其他材料	元	5.71	4.73	4.54	3.81	4.38	3.81	4.6	3.69
	材料重量	吨	0.59	0.59	0.60	0.59	0.62	0.61	0.72	0.70
	基 价	元	299.04	215.25	311.89	223.36	334.56	243.28	449.28	346.60

(四) 鋼木重架

工程內容: 1. 制作及安裝屋架; 2. 刷油漆。

每一立方米竣工材料定額

單 價 編 號	工 房—230	工 房—231	工 房—232	工 房—233	工 房—234
擴 大 結 構 名 稱	工 房—230	工 房—231	工 房—232	工 房—233	工 房—234
項 目	工 房—230	工 房—231	工 房—232	工 房—233	工 房—234
順 號	1	2	3	4	5
1 合計工	工日	17.11	19.30		
2 折合一級工	工日	29.72	33.53		
3 一等大方	立方米	1.050	1.050		
4 角鋼	噸	0.094	0.128		
5 槽鋼	噸	0.089	0.040		
6 中鋼板	噸	0.104	0.057		
7 銀件	公斤	84.7	94.00		
8 鐵釘	公斤	0.70	0.60		
9 電焊條	公斤	5.00	5.00		
10 油漆費用	元	24.4	24.4		
11 其他材料	元	9.53	8.59		
材料重量	噸	0.25	0.36		
其他機械	元	11.20	11.12		
基 價	元	504.94	516.34		

- 162 -

(五) 鉛屋架、鉛桁架和鉛樑索

工程內容：一、鉛屋架：1. 模板制作安裝，拆除安裝件包鍍鋅平鐵皮；2. 鋼筋制作綁紮焊接安裝鐵件；3. 合攪拌澆灌搗固養護抽管拼裝；4. 鋼材制作；5. 噴漿；6. 結構構件的吊裝校正固定；7. 構件吊裝的焊接；8. 構件連接處的填縫及修正；9. 場內構件運輸；10. 蒸氣養護。二、鉛桁架和鉛樑索：1. 制作及安裝裝配式構件；2. 刷石、灰水。

每 10 立方米定額

單 價	編 號	單 位	擴房—232	擴房—233	擴房—234
順號	項 目	單 位	預 應 力 鉛 屋 架	預 制 鉛 桁 架	預 制 鉛 樑 索
1	合計工	工 日	124.96	119.0	71.85
2	折合一級工	工 日	233.74	185.04	107.49
3	水泥 500 号	公 斤	4322	3990	3091
4	三等厚板	立方米	—	0.85	0.72
5	三等圓木	立方米	—	0.02	—
6	三等大方	立方采	0.004	—	—
7	三等小方	立方米	0.191	0.25	0.09
8	三等中板	立方米	0.264	—	—
9	鍍鋅平鐵皮	平方米	4.83	—	—
10	鋼筋 10 毫米以內	噸	0.209	0.18	0.70
11	鋼筋 10 毫米以上	噸	—	2.82	1.53
12	螺紋鋼筋 10 毫米以上	噸	2.441	—	—
13	電焊條	公斤	10.4	72	121.4
14	鐵釘	公斤	2.0	6	6
15	鐵件	公斤	275.0	320	237
16	砂子	立方米	5.53	5.3	6.26

(五) 餘屋架、餘桁架和餘標条

每 10 立方米定額

單 價 編 號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	擴房-232 預應力 鋼屋架	擴房-233 預應力 鋼桁架	擴房-234 預應力 鋼標条
順 序 號	項 目		1	2	3
17	碎石	立方米	7.24	7.9	7.58
18	角鋼	公 斤	351.48	—	—
19	生石灰	公 斤	11.4	11.4	16
20	水	立公方	17.5	13	12.6
21	蒸汽养护	元	25.20	—	—
22	其他材料	元	63.29	8.3	16.1
	材料重量	噸	27.32	25.06	25.33
23	人力磨輪大車2噸	台 班	—	—	0.63
24	切斷機	台 班	0.253	—	—
25	全攪拌機400公升	台 班	1.075	0.31	0.31
26	電動插入式震搗器	台 班	1.53	1.78	1.03
27	履帶式起重機15噸	台 班	—	1.17	—
28	電動攪拌機15馬力 不帶管	台 班	—	—	1.29
29	交流電焊机30瓩	台 班	—	1.21	3.58
30	其他機械	元	247.53	8.35	6.06
31	平板拖車(帶頭)10噸	台 班	—	0.23	—
32	履帶式起重機10噸	台 班	—	0.22	—
33	交流電焊机(20瓩)	台 班	—	6.19	8.66
	基 价	元	3242.47	2853.07	2282.32

(六) 鉛陽台及雨篷

工程內容：一、鉛陽台：1. 搗制陽台；2. 搗制過梁；3. 制作及安裝鐵欄杆木扶手（1欄）及搗制欄板（2欄）；4. 抹陽台面層（1,2欄）及鋪設塊料面層（1欄）；5. 陽台底面及欄板抹灰；6. 陽台底面刷漿；7. 鐵欄杆木扶手刷油漆（1欄）；8. 搭拆挑腳手架。二、鉛雨篷：1. 搗制雨篷；2. 搗制過梁；3. 底面及頂面抹灰；4. 底面刷漿。

每 10 平方米水平投影面積定額

單 價 編 號		擴房—235	擴房—236	擴房—237
大 結 構 名 稱		鉛 陽 台		鉛 雨 篷
項 目	單 位	鐵欄杆帶木扶手	合欄板普通裝飾	
1	2	3	4	5
1 合計工	工 日	34.42	29.72	18.68
2 折合一般工	工 日	60.34	44.09	27.56
3 碎石	立方米	1.54	5.29	4.28
4 砂漿	立方米	(0.44)	(0.46)	(0.38)
5 水泥台石子漿	立方米	(0.07)	—	—
6 水泥花站	十 塊	0.124	—	—
7 一等小方	立方米	0.070	—	—
8 三等中方	立方米	0.117	0.117	0.207
9 三等中板	立方米	0.121	0.223	0.091
10 鋼筋 10 毫米以內	噸	0.210	0.300	0.220
11 鐵欄杆	公 斤	181.3	—	—

(六) 給陽台及雨蓬

每 10 平方米水平投影面积定额

單 價 編 號	項 目	單 位	給 陽 台		給 雨 蓬
			鐵欄杆帶木扶手	合欄板普通裝飾	
12	鐵釘	公 斤	4.2	6.1	6.1
13	水泥 400 号	公 斤	729	934	788
14	白石子	公 斤	105	—	—
15	生石灰	公 斤	35	53	35
16	砂	立 方 米	1.78	2.44	1.96
17	水	立 方 米	3	4.2	3.5
18	腳手架費用	元	2651	2651	—
19	其他材料	元	18.74	7.76	6.10
	材料重量	元	6.81	8.70	7.09
20	其他稅減	元	1.78	2.47	1.58
21	台攪拌机 400 公升	台 班	0.06	0.09	0.06
	基 价		508.09	379.42	267.96

— 166 —

(七) 大型屋面板、屋面保温层、卷材屋面(供组合用)

工程内容: 1. 安装配式构件 (1 樞); 2. 清扫底层铺设保温板 (2 樞); 3. 铺设填充保温材料 (3 樞); 4. 抹找平层 (4~6 樞); 5. 刷冷底子油 (4~6 樞); 6. 铺设卷材 (4~6 樞); 7. 铺设合护面板 (6 樞); 8. 作镀锌铁皮伸缩缝、沉降缝及沉水 (4~6 樞); 9. 安装铸铁弯头及雨水罩 (4 樞); 10. 刷油漆 (4~6 樞)。

每 100 平方米(屋面实铺面积)定额

單 价 編 号			扩房—238	扩房—239	扩房—240	扩房—241	扩房—242	扩房—243
扩 大 結 構 名 称			预制大型 屋 面 板	6 厘米厚 泡沫合屋 面保温层	石 灰 爐 渣 屋 面 保 温 层 (厚10厘米)	二毡一紙 四 瑪 瑙 脂	二 层 卷 材 三 层 瑪 瑙 脂	一层卷材 二 层 瑪 瑙 脂 上 鋪 合 护 面 板
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
1	合計工	工 日	52.66	4.32	12.84	14.48	11.53	22.54
2	折合一級工	工 日	83.14	5.62	15.84	21.14	16.83	31.75
3	砂漿	立方米	—	—	—	(1.58)	(1.55)	(3.04)
4	瑪瑙脂	立方米	—	—	—	(0.73)	(0.57)	(0.33)
5	合护面板	立方米	—	—	—	—	—	(2.45)
6	油毛毡	平方米	—	—	—	236	118	118

(七) 大型屋面板、屋面保温层、卷材屋面(供组合用)

每 100 平方米(屋面实铺面积)定额

单 价 编 号			扩房—238	扩房—239	扩房—240	扩房—241	扩房—242	扩房—243
扩 大 结 构 名 称			预制大型 屋 面 板	6 厘米厚 泡沫合屋 面保温层	石 灰 渣 屋 面保温层 (厚10厘米)	二毡一纸 四瑞希脂	二 层 卷 材 三 层 瑞 希 脂	一层卷材 二层瑞希 脂上铺合 护 面 板
顺号	项 目	单 位	1	2	3	4	5	6
16	石油瀝青	公 斤	—	—	—	628	495	296
17	滑石粉	公 斤	—	—	—	329	257	149
18	镀锌铁皮	平方米	—	—	—	2.6	1	1
19	水泥 200 号	公 斤	—	—	—	668	629	1224
20	砂	立方米	4.25	—	—	1.6	1.57	4.6
21	粒砂	立方米	—	—	—	0.52	0.52	—
22	木柴	公 斤	—	—	—	317	252	155
23	动力苯	公 斤	—	—	—	23	23	23
24	三等小方	立方米	0.30	—	—	—	—	0.01

— 168 —

(七) 大型屋面板、屋面保温层、卷材屋面(供组合用)

每 100 平方米(屋面实铺面积)定额

單 价 編 号			扩房—238	扩房—239	扩房—240	扩房—241	扩房—242	扩房—243
扩 大 結 構 名 称			預制大型 屋面板	6 厘米厚 泡沫合屋 面保温层	石 灰 爐 渣 屋 面 保 温 层 (厚10厘米)	二毡一紙 四瑪瑙脂	二 层 卷 材 三 层 瑪 瑙 脂	一 层 卷 材 二 层 瑪 瑙 脂 上 鋪 合 护 面 板
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
7	三等厚板	立方米	0.53	—	—	—	—	0.10
8	鉄釘	公 斤	3	—	—	—	—	0.26
9	木柴	公 斤	—	15	—	—	—	—
10	鉄絲 22 号	公 斤	—	—	—	—	—	1.04
11	水泥 400 号	公 斤	2086	1830	—	—	—	819.0
12	水泥 300 号	公 斤	93	—	—	—	—	—
13	碎石	立方米	4.69	—	—	—	—	1.84
14	油毡紙	平方米	—	—	—	119	119	—
15	三等圓木	立方米	0.030	—	—	—	—	—

— 169 —

(七) 大型屋面板、屋面保温层、卷材屋面(供组合用)

每 100 平方米(屋面实铺面积)定额

單 价 編 号			扩房—238	扩房—239	扩房—240	扩房—241	扩房—242	扩房—243
扩 大 結 構 名 称			预制大型 屋 面 板	6 厘米厚 泡沫合屋 面保温层	石 灰 爐 渣 屋 面 保 温 (厚10厘米)	二 粘 一 紙 四 瑞 瑪 脂	二 层 卷 材 三 层 瑞 瑪 脂	一 层 卷 材 二 层 瑞 瑪 脂 上 鋪 寫 护 面 板
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
25	电焊条	公 斤	55.14	—	—	—	—	—
26	铁件	公 斤	84.14	—	—	—	—	—
27	钢筋 10 公厘以内	吨	0.4	—	—	—	—	—
28	钢筋 10 公厘以上	吨	0.36	—	—	—	—	—
29	石灰爐渣	立方米	—	—	(10.67)	—	—	—
30	爐(灰)渣	立方米	—	—	10.67	—	—	—
31	生石灰	公 斤	—	—	504	—	—	—
32	松香	公 斤	—	1	—	—	—	—
33	水膠	公 斤	—	2	—	—	—	—

— 170 —

(七) 大型屋面板、屋面保温层、卷材屋面(供组合用)

每 100 平方米(屋面实铺面积)定额

單 价 編 号			扩房—238	扩房—239	扩房—240	扩房—241	扩房—242	扩房—243
扩 大 結 構 名 称			予制大型 屋 面 板	6 厘米厚 泡沫合屋 面保温层	石 灰 爐 渣 屋 面 保 温 层 (厚10厘米)	二毡一紙 四 瑞 瑞 脂	二 层 卷 材 三 层 瑞 瑞 脂	一 层 卷 材 二 层 瑞 瑞 脂 上 鋪 合 护 面 板
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
34	水	立方米	19.8	1.1		—	—	8.5
35	其他材料	元	14.57	—	0.30	19.47	5.58	11.7
	材料重量	吨	16.65	2.14	8.51	6.43	5.25	13.77
36	台攪拌机 500 公升泡沫	台 班	—	0.24	—	—	—	—
37	台攪拌机 400 公升	台 班	0.20	—	—	—	—	0.08
38	砂漿攪拌机 200 公升	台 班	0.02	—	—	—	—	—
39	軌道平車 2 T	台 班	—	—	—	—	—	0.17
40	少先起重機	台 班	—	0.09	—	—	—	—
41	塔式起重機	台 班	0.28	—	—	—	—	—

- 171 -

(七) 大型屋面板、屋面保温层、卷材屋面(供铺合用)

每 100 平方米(屋面实铺面积)定额

单 价 编 号			扩房—238	扩房—239	扩房—240	扩房—241	扩房—242	扩房—243
扩 大 结 构 名 称			预制大型 屋面板	6 厘米厚 泡沫会屋 面保温层	石 灰 渣 屋 面保温层 (厚10厘米)	二毡一纸 四瑞瑞脂	二 层 卷 材 三 层 瑞 瑞 脂	一层卷材 二 层 瑞 脂 上 铺 合 护 面 板
顺号	项 目	单 位	1	2	3	4	5	6
42	交流电焊机	台 班	7.01	—	—	—	—	—
43	其他机械	元	5.17	—	—	2.50	1.80	5.01
44	电动平板式振捣器	台 班	0.47	—	—	—	—	—
45	履带式起重机 5 吨	台 班	0.34	—	—	—	—	—
46	载重汽车	台 班	0.38	—	—	—	—	—
	基 价	元	1110.09	113.82	39.44	611.84	443.02	405.19

— 172 —

第8节 天棚

(一) 普通入字屋架下吊天棚

工程内容：1.制作及安装木楞；2.铁抹石灰层（1~3 棚）及钉板面层（5,6 棚）；3.刷浆（1~3,5 棚）及刷油漆（6 棚）；4.抹灰（1~3 棚）。 每100平方米定额

單 價 編 號			扩房—244	扩房—245	扩房—246	扩房—247	扩房—248	扩房—249
扩 大 結 構 名 称			板 条	鋼 絲 網	草 箔	蘆蓆(竹蓆) 天 棚	鮑 花 板	薄 板
			石 灰 砂 漿 抹 面					
			普通裝飾	較好裝飾	普通裝飾			
項 号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
1	合計工	工日	17.54	24.79	15.49	8.53	14.57	29.40
2	折合一級工	工日	26.51	38.91	23.4	16.93	22.87	47.64
3	砂漿	立方米	(1.13)	(1.61)	(1.13)	—	—	—
4	二等中方	立方米	0.464	0.478	0.389	—	0.478	0.478
5	二等小方	立方米	0.656	0.656	0.656	0.634	0.883	0.751
6	二等薄板	立方米	—	—	—	—	—	1.695

—173—

(一) 普通入字屋架下吊天棚

每100平方米定额

單 價 編 號			扩房—244	扩房—245	扩房—246	扩房—247	扩房—248	扩房—249
扩 大 結 構 名 称			板 条	鋼 絲 網	草 箔	蘆 席 (11席)	鋪 花 板	薄 板
			石 灰 砂 漿 抹 面	天 棚	天 棚	天 棚	天 棚	天 棚
			普通裝飾	較好裝飾	普通裝飾	普通裝飾	普通裝飾	普通裝飾
順 号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
7	板条	百 根	22.6	411.3	—	1.27	—	—
8	鋼絲網	平方米	—	10.5	—	—	—	—
9	草箔	平方米	—	—	10.5	—	—	—
10	蘆席 (竹席)	平方米	—	—	—	10.5	—	—
11	鋪花板	平方米	—	—	—	—	108.50	—
12	鉄釘	公 斤	7.91	7.9	6.2	4.4	22.80	7.60
13	鉄絲 18 号	公 斤	—	—	2	—	—	—
14	水泥 200 号	公 斤	57	89	57	—	—	—

— 174 —

(一) 普通入字屋架下吊天棚

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—244	扩房—245	扩房—246	扩房—247	扩房—248	扩房—249
扩 大 結 構 名 稱			板 条	鋼 絲 網	章 箔	蘆 蓆(竹蓆) 天 棚	鋪 花 板	薄 板
			石 灰 砂 漿 抹 面					
			普通裝飾	較好裝飾	普通裝飾			
順 號	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
15	生石灰	公 斤	193	369	193	—	—	—
16	粘土	立方米	0.58	—	0.58	—	—	—
17	砂	立方米	0.33	1.41	0.33	—	—	—
18	可賽銀	公 斤	—	7	—	—	41.80	—
19	白粉	公 斤	18	11	18	—	—	—
20	麻刀	公 斤	2.6	12.6	2.6	—	—	—
21	麦(稻)草	公 斤	17	—	17	—	—	—
22	鉛油	公 斤	—	—	—	—	—	11.80

— 175 —

(一) 普通入字屋架下吊天棚

每 100 平方米定額

單 價 編 號			扩房—244	扩房—245	扩房—246	扩房—247	扩房—248	扩房—249
扩 大 結 構 名 称			板 条	鋼 絲 网	葦 箔	蘆 席(竹 席)	鮑 花 板	薄 板
			石 灰 砂 漿 抹 面					
			普通裝飾	較好裝飾	普通裝飾			
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
23	熟桐油	公 斤	—	—	—	—	—	6.30
24	清油	公 斤	—	—	—	—	—	6.40
25	松香油	公 斤	—	—	—	—	—	2
26	水	立方米	0.6	0.9	—	—	—	—
27	其他材料	元	4.26	4.33	4.28	2.64	8.90	6.68
	材料重量	噸	3.11	4.10	3.00	0.44	2.08	0.77
28	其他机械	元	1.40	1.98	1.40	—	—	—
	基 价	元	274.11	827.96	225.33	169.84	470.52	501.39

(二) 餘樓板下吊天棚

工程內容：1. 制作及安裝木楞；2. 連接磚牆及合梁之楞木刷臭油水；3. 天棚楞下釘面層制作及安裝壓條；4. 抹灰刷漿。

每 100 平方米定額

單	價	編 號	擴房-250	板 條	鮑 花 板 (帶壓條)
順號	項 目	單 位	1	2	
1	合計工	工日	20.07	17.10	
2	折合一級工	工日	31.50	66.84	
3	砂漿	立方米	(1.13)	—	
4	二等小方	立方米	0.928	1.155	
5	板條	百 根	22.6	—	
6	鮑花板	平方米	—	103.5	
7	鍍鋅平鐵皮	平方米	—	0.7	
8	鐵釘	公斤	7.6	22.2	
9	鐵絲18號	公斤	6.8	6.8	
10	可賽銀	公斤	—	41.8	
11	水泥200號	公斤	57	—	
12	生石灰	公斤	193	—	
13	粘土	立方米	0.58	—	
14	砂	立方米	0.33	—	
15	白粉	公斤	18	13	
16	麻刀	公斤	2.6	—	

(二) 鋪設板下吊天棚

每100平方米定額

單價	材料名稱	單位	數量	單價	總價
17	麥草	公升	17	—	—
18	臭油水	公升	—	2.0	—
19	砂紙	張	—	10	—
20	水	立方米	0.6	—	—
21	其他材料	元	5.77	5.09	—
22	材料重量	噸	3.08	1.99	—
23	其他材料	元	1.40	—	—
24	基	元	266.40	461.8	—

(三) 普通人工置架下吊防塵天棚

工程內容：1. 側作及安裝木楞；2. 釘防塵板；3. 鋪設保溫填充料；
4. 釘抹灰面層（1、2層）及板面層（3層）5. 抹灰刷漿
（1、2層）及刷漿（3層）。

每100平方米定額

單價	材料名稱	單位	數量	單價	總價
1	合前工	工日	26.74	26.15	23.79
2	折合一級工	工日	39.07	38.18	34.73
3	砂漿	立方米	(1.13)	(1.13)	—

— 178 —

(三) 普通入字屋架下吊防寒天棚

單 價 編 號		每 100 平方米定額			
擴 大 結 構 名 稱		擴 房-252	擴 房-253	擴 房-254	
順 號	項 目	單 位	1	2	3
4	二等中方	立方米	1.469	1.409	1.706
5	板條	立方米	1.553	1.553	1.553
6	板條	百根	22.6	—	—
7	稜槽板	平方米	—	103.5	—
8	鉤花板	平方米	—	—	103.5
9	鐵釘	公斤	7.1	3.1	21.7
10	鐵件	公斤	4.5	4.5	4.5
11	鐵絲18號	公斤	5.4	10.6	5.4
12	鋸木屑	立方米	7	7	7
13	熟石灰	公斤	350	350	350
14	粘土	立方米	1.08	1.08	0.5
15	可賽銀	公斤	—	—	41.8
16	水泥200號	公斤	57	57	—
17	生石灰	公斤	193	193	—
18	砂	立方米	0.33	0.33	—
19	白粉	公斤	18	18	—
20	麻刀	公斤	2.6	2.6	—
21	麥草	公斤	17	17	—

(三) 普通八字屋架下吊防塞天棚

每 100 平方米定额

单 价	编 号	扩房-252	扩房-253	扩房-254
扩大结构名称	板 条	铺 板	铺 板	铺 板
项 目	单 位	1	2	3
22 水	立方米	0.6	0.6	—
23 其他材料	元	4.42	4.42	9.06
材料重量	吨	7.59	8.55	6.53
24 其他机械	元	1.4	1.4	—
基 价	元	425.38	653.34	620.33

(四) 檩木下钉天棚

工程内容：1. 制作及安装木楞；2. 钉抹灰面层（1 棚）及板面层（2 棚）3. 刷油漆（2 棚）4. 抹灰及刷浆（1 棚）。

每 100 立方米定额

单 价	编 号	扩房-255	扩房-256
扩大结构名称	板 条	铺 板	铺 板
项 目	单 位	1	2
1 合群工	工日	16.25	28.11
2 折合板工	工日	23.72	45.55
3 砂浆	立方米	(1.13)	—
4 二等小方	立方米	0.567	0.662
5 二等薄板	立方米	—	1.695

— 178 —

(四) 擴木下釘天棚

每 100 立方米定額

單 價 編 號		擴房-255	擴房-256
擴 大 結 構 名 稱		板 條 (帶木楞)	薄 板 (帶木楞)
項 目	單 位	1	2
6 板條	百根	22.6	—
7 鐵釘	公斤	7.4	7.3
8 鉛油	公斤	—	11.8
9 熟桐油	公斤	—	5.3
10 清油	公斤	—	6.4
11 水泥200号	公斤	57	—
12 生石灰	公斤	1.93	—
13 粘土	立方米	0.58	—
14 砂	立方米	0.33	—
15 白粉	公斤	18	—
16 麻刀	公斤	2.6	—
17 麥草	公斤	17	—
18 水	立方米	0.6	—
19 其他材料	元	4.26	9.12
材料重量	噸	2.93	1.21
其他機械	元	1.40	1.40
基 价	元	199.09	425.54

(五) 满堂脚手架(木制)

工程内容: 1. 搭设脚手架

100 平方米水平投影面积定额

单 价 编 号		扩 房-257	
扩 大 结 构 名 称		满堂红脚手架 高度在 4.5 米 以上	
项 目	单 位	1	2
1. 合 计 工	工 日	17.27	
2. 折 合 一 级 工	工 日	25.08	
3. 脚 手 杆	立 方 米	0.113	
4. 二 等 厚 板	立 方 米	0.047	
5. 铁 丝 8 号	公 斤	51.47	
材 料 重 量	吨	9.01	
基 价	元	97.87	

— 182 —

第 9 节 門 窗

(一) 木板及厂房大門

工程內容：1. 制作及安裝門扇；2. 制作及安裝合框（3、4 欄）；3. 裝配五金材料及鉄件；
4. 門扇包鍍鋅平鉄皮（6、7 欄）；5. 刷油漆。

每 100 平方米門洞口定額

單 價 編 號			扩房—258	扩房—259	扩房—260	扩房—261	扩房—262	扩房—263	扩房—264
扩大結構名称			厂 房 大 門				木 板 大 門		
			不帶鋼骨架門扇		帶鋼骨架門扇(合框)		無 門 框		
			非保溫	保 溫	非保溫	保 溫	不包鉄皮	單面包鉄皮	双面包鉄皮
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	合計工	工日	135.07	159.79	204.07	230.67	126.62	141.08	174.26
2	折合一級工	工日	234.65	286.92	341.11	385.57	227.36	245.09	312.91
3	門扇	10平 方米	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
4	倉	立方米	(1.38)	(1.38)	(7.68)	(7.68)	—	—	—
5	一等大方	立方米	—	—	3.71	3.71	—	—	—
6	一等中方	立方米	4.72	4.72	0.82	0.80	—	—	—

— 183 —

(一) 木板及厂房大門

每100平方米門洞口定額

單 价 編 号			扩房—258	扩房—259	扩房—260	扩房—261	扩房—262	扩房—263	扩房—264
扩大結構名称			厂 房 大 門				木 板 大 門		
			不帶鋼骨架門扇		帶鋼骨架門扇(台框)		無 門 框		
			非保溫	保 溫	非保溫	保 溫	不包鉄皮	單面包鉄皮	雙面包鉄皮
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
7	一等中板	立方米	1.40	1.40	1.61	1.61	—	—	—
8	二等中方	立方米	—	—	—	—	4.41	4.41	4.41
9	二等中板	立方米	—	—	—	—	1.89	1.89	2.27
10	三等中方	立方米	—	—	0.23	0.23	—	—	—
11	三等厚板	立方米	0.017	0.017	0.535	0.535	—	—	—
12	鋼筋10毫米以內	吨	—	—	0.16	0.16	—	—	—
13	鋼筋10毫米以上	吨	—	—	0.65	0.65	—	—	—
14	水泥400号	公斤	277.00	277.00	1800	1800	—	—	—
15	鍍鋅平鉄皮	平方米	—	—	—	—	—	156.90	234.10

— 184 —

(一) 木 板 及 厂 房 大 門

單 价 編 号			每 100 平方米門洞口定額						
			扩房—258	扩房—259	扩房—260	扩房—261	扩房—262	扩房—263	扩房—264
扩 大 結 構 名 称			厂 房 大 門				木 板 大 門		
			不帶鋼骨架門扇		帶鋼骨架門扇(含框)		無 門 框		
			非保溫	保 溫	非保溫	保 溫	不包鉄皮	單面包鉄皮	雙面包鉄皮
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
16	角鋼	公斤			1.47	1.47	—		
17	鉄釘	公斤	11.30	21.30	14.40	21.40	—	4.7	7.0
18	鉄件	公斤	1072.60	1072.60	563.80	563.80	524.6	524.6	544.6
19	砂	立方米	0.69	0.69	0.16	4.14	—	—	—
20	碎(礫)石	立方米	1.19	1.19	0.66	0.66	—	—	—
21	生石灰	公斤	—	—	74	74	—	—	—
22	鉄絲 22 号	公斤	—	—	3.90	3.90	—	—	—
23	玻璃 3 毫米	立方米	11	11	13	13	—	—	—
24	石棉板(或毛毡)	立方米		39	—	46	—	—	—

(一) 永恆廠廠房大門

每100平方米門洞口定額

單 價 編 號			擴房—258	擴房—259	擴房—260	擴房—261	擴房—262	擴房—263	擴房—264
擴 大 結 構 名 稱			廠 房 大 門				木 板 大 門		
			不帶鋼骨架門扇		帶鋼骨架門扇(含框)		無 門 框		
			非保溫	保 溫	非保溫	保 溫	不包鐵皮	單面包鐵皮	雙面包鐵皮
順序	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
25	油灰	立方米	—	76	—	98	—	—	—
26	電錫箔	公斤	—	—	1.3	1.3	—	—	—
27	水龍帶	米	66	66	50	50	—	—	—
28	鉛油	公斤	27.41	27.41	30.84	30.84	25.47	18.95	18.95
29	熟桐油	公斤	11.6	11.6	11.4	11.4	11.38	1.61	1.61
30	清油	公斤	16.2	16.2	17.5	17.5	14.73	14.54	14.54
31	松香水	公斤	4.21	4.21	4.84	4.84	4.20	1.74	1.74
32	樟丹	公斤	1.96	1.96	1.02	1.02	0.96	11.04	11.04
33	五金材料	元	23.52	23.52	13.70	13.70	12.82	12.69	12.69

— 186 —

(一) 木 板 及 厂 房 大 門

每 100 平方米門洞口定額

單 价 編 号			扩房—258	扩房—259	扩房—260	扩房—261	扩房—262	扩房—263	扩房—264
扩大結構名称			厂 房 大 門				木 板 大 門		
			不帶鋼骨架門扇		帶鋼骨架門扇(含框)		無 門 框		
			非保溫	保 溫	非保溫	保 溫	不包鉄皮	單面包鉄皮	双面包鉄皮
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
34	其他材料	元	20.95	20.95	112.08	112.08	37.33	31.37	32.37
	材 料 重 量	吨	7.5	7.5	25.51	26.51	4.38	5.00	5.31
35	台攪拌机 400 公升	台班	0.04	0.04	0.24	0.24	—	—	—
36	交流电焊机 30 瓩	台班	—	—	0.09	0.09	—	—	—
37	塔式起重机 6 吨	台班	—	—	0.26	0.26	—	—	—
38	其他机械	元	—	—	15.80	15.80	—	—	—
	基 价	元	3613.99	3789.59	4311.87	4491.09	1890.96	2568.80	3058.50

註：用吊滑車者每 100 平方米增加 2106 元。

(二) 特 种 門

工程內容：1. 制作及安裝門扇；2. 裝配銹件及五金；3. 刷油漆。
每 100 平方米門洞口定額

單 價 表		單 價 編 號	擴 房-265	擴 房-266
擴 大 結 構 名 稱		防 火 門	冷 藏 室 門	
順 號	項 目	單 位	1	2
1	合計工	工日	113.41	116.70
2	折合一級工	工日	197.02	195.07
3	I 等大方	立方米	5.63	2.77
4	I 等中方	立方米	—	2.65
5	Ⅲ等小方	立方米	—	0.3
6	企口板	平方米	—	144.3
7	橡皮条	公斤	—	8.92
8	鋅鍍平鉄皮	平方米	234.10	303.40
9	鉄釘	公斤	13.40	16.70
10	鉄件	公斤	885.10	—
11	石棉板	平方米	227.60	—
12	毛毡	平方米	—	2.40
13	水膠	公斤	—	3.90
14	鉛油	公斤	17.09	17.09
15	熟桐油	公斤	1.41	1.41
16	清油	公斤	13.13	13.13
17	樟丹	公斤	10.08	10.08
18	松香水	公斤	1.72	1.72
19	煤油	公斤	1.08	1.08
20	砂紙	張	11	11
21	其他材料	元	9.72	32.42
	材料重量	噸	8.26	15.85
	基 價	元	3883.49	2852.06

- 188 -

(二) 特 种 門

工程内容: 1. 安装金属构件, 2. 刷油漆。

單 价 編 号		單 位		每 1 吨构件定额
扩大結構名称		金屬大門		
順号	項 目	單 位	1	
1	合計工	工日	8.86	
2	折合一级工	工日	14.81	
3	金屬大門	吨	1	
4	电焊条	公斤	1.20	
5	鉛油	公斤	3.57	
6	清油	公斤	1.82	
7	松香水	公斤	0.44	
8	其他材料	元	1.59	
9	履带式起重机 5 吨	台班	0.03	
10	交流电焊机 30 瓩	台班	0.31	
11	其他机械	元	0.01	
	材料重量	吨	1.01	
	基 价	元	766.38	

(三) 民用木門

工程內容：1. 制作及安裝門框門扇及亮子；2. 制作及安裝貼臉；
3. 裝配五金材料；4. 刷油漆。

每100平方米門洞口定額。

單價編號	項目	單位	擴價編號				
			268	269	270	271	272
擴大結構名稱	項目	單位	不帶紗門	不帶紗門	不帶紗門	帶紗門	帶紗門
			普通裝修	中等裝修	較好裝修	中等裝修	較好裝修
1	合計工	工日	110.25	114.86	201.92	180.52	242.69
2	折合一級工	工日	184.28	186.12	327.2	260.11	393.26
3	一等中方	立方米	—	2.588	2.588	2.588	2.588
4	二等中方	立方米	4.046	2.232	2.805	2.805	3.492
5	三等中方	立方米	0.153	0.14	0.14	0.14	0.14
6	一等中板	立方米	—	0.374	0.587	0.647	0.587
7	二等中板	立方米	0.459	0.405	0.405	0.4	0.4
8	一等小方	立方米	0.279	0.437	0.321	1.735	1.619
9	鐵釘	公斤	—	2.1	2.1	2.1	2.1
10	玻璃2毫米	平方米	36	22.0	33.2	22.0	33.2
11	鐵紗	平方米	—	—	—	76.92	76.92
12	桐油	公斤	22.6	22.9	25.42	29.38	25.42
13	熟桐油	公斤	16.83	10.63	12.03	14.08	12.03
14	清油	公斤	41.47	11.47	14.33	74.91	14.33
15	松香水	公斤	4.62	4.62	4.90	6.01	4.9
16	煤油	公斤	6.76	6.76	5.6	8.79	5.6

190

(三) 民用木門

每100平方米門洞口定額

單價編號	擴房-268	擴房-269	擴房-270	擴房-271	擴房-272
擴大結構名稱	不帶紗門	不帶紗門	帶紗門	帶紗門	帶紗門
項目	1	2	3	4	5
17 門鎖	—	208.3	339.91	208.3	339.91
18 五金材料	169.85	159.3	159.3	159.3	159.3
19 其他材料	45.84	46.98	73.52	51.25	78.15
材料重量	3.958	3.40	3.65	4.37	4.67
基價	1223.00	1782.09	2191.51	2313.49	2709.36

附註：1. 民用木門的裝修程度划分內容如下：

- (1) 普通裝修：普通門框及門扇、普通五金材料、不帶門鎖、普通油漆。
 - (2) 中等裝修：普通門框及門扇、門貼臉、普通五金材料及門鎖、普通油漆。
 - (3) 較好裝修：較好門框及門扇、門貼臉、普通五金材料及較好門鎖、中等油漆。
2. 本表1,3欄適用於玻璃鑲板門、板門、膠合板門、百頁等。
3. 本表2,4欄適用於花式門、全玻璃門。

—191—

(四) 民用木窗、鋼窗及工業組合窗

工程內容：1. 制作窗框、窗扇（1~5 欄和 8~9 欄）；2. 安裝窗框窗扇并裝配玻璃；3. 制作及安裝橫檔木（8,9 欄）；4. 制作及安裝窗簾盒（6,7 欄）；5. 制作及安裝拔水條（3,5 欄）；6. 制作安裝窗簾棍（3~5 欄）；7. 制作及安裝窗台板（2~9 欄）；8. 釘貼臉（3~5 欄）；9. 裝配五金材料（1~5 和 8,9 欄）；10. 刷油漆。

每 100 平方米窗洞口定額

單 價 編 號			扩房-273	扩房-274	扩房-275	扩房-276	扩房-277	扩房-278	扩房-279	扩房-280	扩房-281
扩大結構名称			民 用 木 窗					鋼 窗		工業組合窗	
			單 层 玻 璃 窗			双 层 玻璃窗	一 玻 一 紗 窗	不 帶 紗 窗	帶 紗 窗	單 层	双 层
			普通裝修	中等裝修	較好裝修	較好裝修	較好裝修				
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	合計工	工日	99.97	99.68	116.24	167.44	154.16	46.37	52.37	86.22	142.14
2	折合一級工	工日	161.99	166.62	194.30	279.88	257.69	77.51	87.37	144.12	237.59
3	窗框	10 米	(35.45)	(37.58)	37.58	36.14	36.14	—	—	(18.64)	(18.64)
4	窗扇	10 平方米	(8.57)	(8.32)	(8.32)	(16.73)	(8.36)	—	—	(9.26)	(18.52)
5	紗窗扇	10 平方米	—	—	—	—	(8.36)	—	—	—	—

- 192 -

(四) 民用木窗、鋼窗及工業組合窗

每 100 平方米窗洞口定額

每 100 平方米窗洞口定額											
單 價 編 号			扩房-273	扩房-274	扩房-275	扩房-276	扩房-277	扩房-278	扩房-279	扩房-280	扩房-281
扩大結構名称			民 用 木 窗					鋼 窗		工業組合窗	
			單 层 玻 璃 窗			双 层 玻璃窗	一 玻 一 紗窗	不帶紗窗 帶紗窗		單 层	双 层
			普通裝修	中等裝修	較好裝修	較好裝修	較好裝修				
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	鋼窗 (不帶紗窗)	10平方米	—	—	—	—	—	10	—	—	—
7	鋼窗 (帶紗窗)	10平方米	—	—	—	—	—	—	10	—	—
8	一等小方	立方米	—	1.656	1.638	3.329	1.664	—	—	—	—
9	一等中方	立方米	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	二等小方	立方米	3.465	—	—	—	—	—	—	3.504	5.925
11	二等中方	立方米	—	2.199	2.326	2.937	2.72	0.074	0.974	0.343	0.343
12	二等中板	立方米	—	—	0.61	0.611	0.611	1.547	1.547	—	—
13	二等大方	立方米	—	—	—	—	—	—	—	0.373	0.48

(四) 民用木窗、鋼窗及工業組合窗

每 100 平方米窗洞口定額

單 價 編 號			扩房-273	扩房-274	扩房-275	扩房-276	扩房-277	扩房-278	扩房-279	扩房-280	扩房-281
扩大結構名称			民 用 木 窗					鋼 窗		工業組合窗	
			單 层 玻 璃 窗		双 层 玻 璃 窗	一 玻 一 紗 窗		不 帶 紗 窗	帶 紗 窗	單 层	双 层
			普通裝修	中等裝修	較好裝修	較好裝修	較好裝修				
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	三等中方	立方米	0.279	0.232	0.419	0.392	0.392	0.351	0.351	0.037	0.037
15	鉄釘	公 斤	—	—	3.24	3.06	3.06	3.38	3.38	—	—
16	鉄件	公 斤	—	—	—	—	—	52.88	55.62	—	—
17	鉄紗	公 斤	—	—	—	—	91.96	—	—	—	—
18	玻璃 2 毫米	平方米	74.8	69.4	69.4	138.4	69.2	—	—	—	—
19	玻璃 3 毫米	平方米	—	—	—	—	—	102	102	79.7	159.4
20	电焊条	公 斤	—	—	—	—	—	4.21	6.68	—	—
21	油 灰	公 斤	28.90	64.2	64.2	127.4	63.7	306	306	79	158

— 194 —

(四) 民用木窗、鋼窗及工業組合窗

每 100 平方米窗洞口定額

單 價 編 號			扩房-273	扩房-274	扩房-275	扩房-276	扩房-277	扩房-278	扩房-279	扩房-280	扩房-281
擴大結構名稱			民 用 木 窗					鋼 窗		工業組合窗	
			單 层 玻 璃 窗			双 层 玻璃窗	一 玻 一 紗 窗	不帶紗窗	帶紗窗	單 层	双 层
			普通裝修	中等裝修	較好裝修	較好裝修	較好裝修				
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	臭油水	公 斤	—	—	64.2	6.78	6.78	9.44	9.44	—	—
23	調和漆	公 斤	—	—	—	—	—	5.29	5.29	—	—
24	鉛油	公 斤	18.1	—	18.7	29.56	25.94	16.69	21.07	14.48	23.17
25	熟桐油	公 斤	8.67	20.71	8.96	14.16	12.43	4.67	4.67	6.94	11.10
26	清油	公 斤	9.17	1.29	9.48	14.98	13.14	5.17	7.4	7.34	11.74
27	煤油	公 斤	5.4	4.34	5.58	8.82	7.74	2.56	2.87	4.32	6.91
28	松香水	公 斤	3.69	5.57	3.81	6.03	5.29	3.93	4.46	2.95	4.72
29	五金材料	元	191.26	182.23	182.23	364.46	364.46	—	—	278.47	556.94

(四) 民用木窗、鋼窗及工業組合窗

每 100 平方米窗洞口定額

單 價 編 號			扩房-273	扩房-274	扩房-275	扩房-276	扩房-277	扩房-278	扩房-279	扩房-280	扩房-281
扩大結構名称			民 用 木 窗					鋼 窗		工業組合窗	
			單 层 玻 璃 窗			双 层 玻璃窗	一 玻 一 紗 窗	不帶紗窗	帶紗窗	單 层	双 层
			普通裝修	中等裝修	較好裝修	較好裝修	較好裝修				
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	其他材料	元	52.06	43.98	36.37	44.75	48.88	25.75	26.78	38.65	50.06
	材料重量	吨	4.438	2.47	2.95	4.51	3.20	4.26	5.36	2.82	4.76
31	电动卷揚机 15 馬力(不帶塔)	台 班	—	—	—	—	—	0.83	1.31	—	—
32	交流电焊机 30 瓩	台 班	—	—	—	—	—	0.88	1.39	—	—
33	其他机械	元	—	—	—	—	—	2.26	3.59	—	—
	基 价	元	1104.22	1201.05	1362.18	2181.70	1838.55	4228.35	6935.31	1444.24	2496.63

附註：民用木窗的裝修程度的划分內容如下：

- (1) 普通裝修：普通窗框及窗扇，無窗台板，普通五金材料，普通油漆。
- (2) 中等裝修：普通窗框及窗扇抹水泥窗台板普通五金材料，普通油漆。
- (3) 較好裝修：普通窗框及窗扇木窗台板釘貼臉，窗帘棍披水条普通五金材料普通油漆。

— 196 —

(五) 鋼 天 窗

工程內容：1. 給天窗架，簷口檁，下擋及側板等制作及安裝，刷冷底子油，作蒸汽隔絕層。
 2. 安裝鋼鐵窗，上中擋及天窗架鋼支撐，安裝玻璃及油漆。3. 安裝開閉器支架。
 4. 安裝電動減速器。5. 制作及安裝保溫板，抹找平層，鋪防水層及鉄皮汎水。

每跨定額

單 價 編 號			扩房—232	扩房—283	扩房—284	扩房—235	扩房—286	扩房—287
扩大結構名稱			柱 距 6 米					
			天 窗 架 跨 度 6 米				天窗架跨度 9 米	天窗架跨度 12 米
			窗扇1×1.2米	窗扇1×1.5米	窗扇1×1.8米	窗扇2×1.2米	窗扇2×1.2米	
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
1	銑木窗架	立方米	(0.6)	(0.635)	(0.633)	(0.756)	(1.317)	(1.59)
2	I. 工資	元	1.99	2.08	2.10	2.51	4.37	5.28
3	II. 材料費	元	162.56	169.33	171.50	204.82	356.81	430.78
4	III. 机械使用費	元	6.63	6.91	6.99	8.35	14.55	17.57
5	銑簷口檁及下擋	立方米	(0.72)	(0.72)	(0.72)	(0.72)	(0.72)	(0.72)

(五) 鋼 天 窗

每跨定額

單 價 編 號			扩房—282	扩房—283	扩房—284	扩房—285	扩房—286	扩房—287
扩大結構名称			柱 距 6 米					
			天 窗 架 跨 度 6 米				天窗架跨度 9米	天窗架跨度 12米
			窗扇1×1.2米	窗扇1×1.5米	窗扇1×1.8米	窗扇2×1.2米	窗扇2×1.2米	
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
1	I. 工資	元	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39
2	II. 材料費	元	156.46	156.46	156.46	156.46	156.46	156.46
3	III. 机械使用費	元	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47
4	鉛鋼板	立方米	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.2)
5	I. 工資	元	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
6	II. 材料費	元	43.46	43.46	43.46	43.46	43.46	43.46
7	III. 机械使用費	元	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
8	鋼天窗制作及安裝	平方米	(14.4)	(18.0)	(21.6)	(28.8)	(28.8)	(28.8)

(五) 鋼 天 窗

每跨定額

單 價 編 號			扩房—282	扩房—283	扩房—284	扩房—285	扩房—286	扩房—287
扩大結構名称			柱 距 6 米					
			天 窗 架 跨 度 6 米				天窗架跨度 9 米	天窗架跨度 12 米
			窗扇1×1.2米	窗扇1×1.5米	窗扇1×1.8米	窗扇2×1.2米	窗扇2×1.2米	
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
1	I. 工資	元	32.11	34.56	36.94	41.76	41.76	41.76
2	II. 材料費	元	465.26	552.42	639.57	813.60	813.60	813.60
3	III. 机械使用費	元	21.74	25.38	29.16	36.86	36.86	36.86
4	开閉器支架	吨	(0.091)	(0.102)	(0.103)	(0.198)	(0.198)	(0.198)
5	I. 工資	元	2.21	2.47	2.50	4.80	4.80	4.80
6	II. 材料費	元	76.47	85.71	86.55	166.38	166.38	166.38
7	III. 机械使用費	元	3.97	4.45	4.49	8.64	8.64	8.64
8	电动減速器	元	53.33	53.33	85.40	106.70	106.70	106.70

(五) 鋼 天 窗

每跨定額

單 價 編 號			扩房—282	扩房—283	扩房—284	扩房—285	扩房—286	扩房—287
擴 大 結 構 名 稱			柱 距 6 米					
			天 窗 架 跨 度 6 米				天窗架跨度 9米	天窗架跨度 12米
			窗扇1×1.2米	窗扇1×1.5米	窗扇1×1.8米	窗扇2×1.2米	窗扇2×1.2米	
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6
1	天窗架鋼支撐及天窗上、中樑	吨	(0.111)	(0.111)	(0.112)	(0.262)	(0.262)	(0.262)
2	I. 工 費	元	2.69	2.69	2.71	6.35	6.35	6.35
3	II. 材料費	元	93.27	93.27	94.11	220.15	220.15	220.15
4	III. 机械使用費	元	4.84	4.84	4.89	11.43	11.43	11.43
	材 料 重 量	吨	6.0	6.19	6.3	6.89	8.30	8.98
	基 价	元	1137.03	1247.4	1376.87	1842.31	2002.86	2080.26

- 200 -

(六) 木 天 窗

工程内容: 1. 钢筋混凝土天窗架檐口檐下挡及侧板等制作及安装; 2. 制作及安装木天窗, 封檐板, 镀锌铁皮汎水及油漆; 3. 安装开闭器支架; 4. 安装电动减速器; 5. 安装天窗架钢支撑及天窗金属上中挡。

每跨定额

單 价 編 号		扩房-288	扩房-289	扩房-290	
扩 大 結 構 名 称		柱 距 6 米			
		天窗架跨度 6 米			
		窗扇1×1.2米窗扇1×1.8米窗扇2×1.2米			
順号	項 目	單 位	1	2	3
1	鉛天窗架	立方米	(0.6)	(0.633)	(0.756)
2	I. 工資	元	1.99	2.10	2.51
3	II. 材料	元	162.56	171.50	204.82
4	III. 机械使用費	元	6.63	6.99	8.35
5	鉛簷口模及下牆	立方米	(0.72)	(0.72)	(0.72)
6	I. 工資	元	2.39	2.39	2.39
7	II. 材料	元	156.46	156.46	156.46
8	III. 机械使用費	元	5.47	5.47	5.47
9	鉛側板	立方米	(0.2)	(0.2)	(0.2)
10	I. 工資	元	0.66	0.66	0.66
11	II. 材料費	元	43.46	43.46	43.46
12	III. 机械使用費	元	1.52	1.52	1.52
13	木天窗制作及安裝	平方米	(14.4)	(21.5)	(28.8)
14	I. 工資	元	47.66	55.73	74.30
15	II. 材料費	元	270.86	314.93	419.90

(六) 木 天 窗

每跨定额

單 價 編 號		擴 房 -288	擴 房 -289	擴 房 -290	
擴 大 結 構 名 稱		柱 距 6 米			
		天 窗 架 跨 度 6 米			
		窗 扇 1×1.2米窗扇1×1.8米窗扇2×1.2米			
順 號	項 目	單 位	1	2	3
1	天窗架鋼支撐	噸	(0.042)	(0.044)	(0.046)
2	I. 工 資	元	1.02	1.07	1.12
3	II. 材 料 費	元	35.29	36.97	38.65
4	III. 機 械 使 用 費	元	1.83	1.92	2.01
5	天窗金屬上中檔	噸	(0.068)	(0.068)	(0.216)
6	I. 工 資	元	1.65	1.65	5.24
7	II. 材 料 費	元	57.14	57.14	181.50
8	III. 機 械 使 用 費	元	2.97	2.97	9.42
9	開閉器支架	噸	(0.091)	(0.103)	(0.198)
10	I. 工 資	元	2.21	2.50	4.80
11	II. 材 料 費	元	76.47	86.55	166.38
12	III. 機 械 使 用 費	元	3.97	4.49	8.64
13	電動減速器	元	53.33	85.40	106.70
	材料重量	噸	5.03	5.42	6.40
	基 價	元	935.54	1041.87	1444.30

附註：不使金屬上中檔及電動開閉器時應扣除金屬上中檔及開閉器支架電動減速器之費用。

第10节 裝飾

(一) 裝飾

工程內容：1.刷白灰水；2.防水砂漿抹面，清扫底層，鋪設及抹平防水砂漿；3.双層瀝青砂漿抹面，鋪設面層敷設踢脚板；4.天棚石灰砂漿抹面，抹面、刷漿。

每 100 平方米定額

單價編號	擴大結構名稱	單位	1	2	3	4
1	合計工	工日	1.24	5.52	24.17	8.18
2	折合一級工	工日	1.88	7.29	36.52	11.53
3	砂漿	立方米	—	(2.53)	(3.75)	(1.13)
4	水泥 300 号	公斤	—	1017.07	1068	—
5	水泥 200 号	公斤	—	—	—	57
6	生石灰	公斤	5.71	—	—	193
7	砂	立方米	—	2.56	3.94	0.33
8	粘土	立方米	—	—	—	0.58
9	防水粉	公斤	—	50.85	—	—
10	白粉	公斤	—	—	—	18
11	麻刀	公斤	—	—	—	2.6
12	麦 (稻) 草	公斤	—	—	—	17

(一) 裝 飾

每 100 平方米定額

單 價	價 額	號	擴房—291	擴房—292	擴房—293	擴房—294
擴 大 結 構 名 稱			刷石灰水 二 道	防水砂漿 抹 面	双层瀝青 砂漿抹面	天棚石灰 砂漿抹面
順 号	項 目	單 位	1	2	3	4
13	煤瀝青	公斤	—	—	2.50	—
14	煤焦油	公斤	—	—	587	—
15	木柴	公斤	—	—	1755	—
16	水	立方米	—	0.76	—	0.6
17	其他材料	元	0.03	—	6.46	3.7
	材料重量	吨	0.01	4.82	9.76	2.16
18	少先式起重機	台班	—	0.14	—	—
19	灰漿攪拌機 200 公升	台班	—	0.137	—	—
20	其他機械	元	—	—	—	1.40
	基 價	元	2.71	87.04	375.51	34.82

— 204 —

(二) 天棚裝飾

工程內容：1. 刷裝；2. 鑲貼石膏篩面板。

每 100 平方米定額

單 價 編 號		擴 房—295			
擴 大 結 構 名 稱		鑲貼石膏篩面 板			
順 號	項 目	單 位	1	2	3
1	合計工	工 日	21.53		
2	折合一級工	工 日	33.79		
3	砂漿	立方米	(2.02)		
4	石膏裝飾板	立方米	103		
5	水泥 200 号	公 斤	812		
6	砂	立方米	2.04		
7	可賽銀	公 斤	27.2		
8	白粉	公 斤	8.5		
9	水	立方米	0.6		
10	其他材料	元	4.6		
	材料重量	吨	5.08		
11	其他机械	元	3.02		
	基 价	元	1644.21		

(三) 牆面裝飾

工程內容：1.抹灰(1~3欄)，勾縫(4欄)刷漿(1~4欄)

2.(5,6,7欄)：牆面、牆裙抹灰及勾縫(5欄內代有部份水刷石抹面，6欄內代有部分剝假石抹面)窗台，腰綫挑簷、壓頂及門窗套抹灰。

每100平方米扣除門窗洞口(1~4欄)，不扣除門窗洞口(5~7欄)定額

單 價 編 號			扩房 296	扩房 297	扩房 298	扩房 299	扩房 300	扩房 301	扩房 302
扩 大 結 構 名			石 灰 砂 漿 抹 面			水泥砂漿或 原漿勾縫	水泥砂漿	水 刷 石	剝 假 石
			普通裝飾	較好裝飾	上等裝飾				
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	合計工	工日	10.32	10.79	13.43	5.49	21.07	40.15	76.93
2	折合一級工	工日	13.64	14.73	18.33	7.74	33.07	67.11	138.14
3	砂漿	立方米	(2.44)	(1.87)	(2.27)	(0.31)	(2.27)	(1.8)	(1.81)
4	水泥白石子漿	立方米	—	—	—	—	(0.11)	(1.04)	—
5	水泥石屑漿	立方米	—	—	—	—	—	(0.11)	(1.15)
6	水泥 400 号	公斤	—	—	—	85	533	1515	1516

— 206 —

(三) 牆 面 裝 飾

每100平方米扣除門窗洞口(1~4 欄), 不扣除門窗洞口(5~7 欄)定額

單 價 編 號			扩房 296	扩房 297	扩房 298	扩房 299	扩房 300	扩房 301	扩房 302
擴 大 結 構 名 稱			石 灰 砂 漿 抹 面			水泥砂漿或 原 漿 勾 縫	水泥砂漿	水 刷 石	剝 假 石
			普通裝飾	較好裝飾	上等裝飾				
順號	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
7	生石灰	公斤	214	465	539	33	299	—	—
8	粘土	立方米	2.21	—	—	—	—	—	—
9	砂	立方米	—	1.68	2.08	0.29	2.28	1.82	1.83
10	白石子	公斤	—	—	—	—	162	1601	—
11	石屑	公斤	—	—	—	—	—	163	1782
12	可賽銀	公斤	—	7	20	—	—	—	—
13	白粉	公斤	18	11	6	—	—	—	—
14	麻刀	公斤	2.6	3.3	20	0.7	—	—	—
15	麦(稻)草	公斤	66	—	—	—	—	—	—

(三) 牆面裝飾

每100平方米扣除門窗洞口(1~4欄),不扣除門窗洞口(5~7欄)定額

單 價 編 號			扩房 296	扩房 297	扩房 298	扩房 299	扩房 300	扩房 301	扩房 302
扩大結構名称			石 灰 砂 漿 抹 面			水泥砂漿或 原漿勾縫	水泥砂漿	水 刷 石	剝 假 石
			普通裝飾	較好裝飾	上等裝飾				
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
16	水	立方米	1.2	1.1	1.3	0.2	1.1	0.9	0.9
17	其他材料	元	2.85	2.94	2.87	1.10	4.74	8.08	8.08
	材料重量	吨	4.60	3.50	4.33	0.57	4.38	5.73	5.74
18	其他机械費	元	2.44	2.84	2.98	0.29	3.11	4.15	4.15
20	基 价	元	39.17	43.37	61.66	18.82	98.03	270.88	290.68

附註：牆面裝飾程度的划分內容如下：

- (1) 普通裝飾，抹灰以普通抹灰为主，刷漿以膠質的普通白粉为主灰泥打底。
- (2) 較好裝飾，抹灰以中等抹灰为主，刷漿以膠質的普通可賽銀或膠質的中等白粉为主灰砂打底。
- (3) 上等裝飾，抹灰以上等抹灰为主，刷漿以膠質的中等可賽銀为主，灰砂打底。

— 208 —

(四) 牆 裙 裝 飾

工程內容：(一) 1.抹灰 (1~3 欄)；鑲貼面層 (4 欄)
 (二) 1.制作及安裝木牆裙、護壁板 (6,7 欄)
 2.刷油漆 (5,6欄) 及刷漿 (7 欄)

每100平方米 (扣除門窗洞口) 定額

單 價 編 號			扩房 303	扩房 304	扩房 305	扩房 306	扩房 307	扩房 308	扩房 309
扩大結構名稱			抹 灰 牆 裙		水 磨 石		鑲貼牆裙	油漆牆裙	水 牆 裙
			水泥砂漿	普通裝飾		較好裝飾	鑲貼磁磚	不代砂漿抹面	膠合板
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	合計工	工日	11.21	60.88	60.88	39.42	6.55	52.33	12.55
2	折合一級工	工日	16.36	88.88	88.88	78.26	10.28	84.47	19.69
3	砂漿	立方米	(2.41)	(1.69)	(1.69)	(1.71)	—	—	—
4	白石子漿	立方米	—	(1.01)	(1.01)	—	—	—	—
5	磁磚	平方米	—	—	—	103	—	—	—
6	白水泥	公斤	—	—	.696	—	—	—	—
7	水泥200号	公斤	—	—	—	637	—	—	—
8	水泥400号	公斤	316	1375	679	—	—	—	—

— 209 —

(四) 增 强 装 饰

每100平方米(扣除門窗洞口)定額

單 价 編 号			扩房 303	扩房 304	扩房 305	扩房 306	扩房 307	扩房 308	扩房 309
扩大結構名称			抹 灰	水 磨 石		鑲貼牆裙	油漆牆裙	木 牆 裙	护 壁 板
			水泥砂漿	普通裝飾	較好裝飾	鑲貼磁磚	不代砂漿抹面	膠合板	鉤花板
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
9	生石灰	公斤	471	—	—	—	—	—	—
10	砂	立方米	2.43	1.71	1.71	1.73	—	—	—
11	白石子	公斤	—	1552	1553	—	—	—	—
12	金鋼石	塊	—	10	10	—	—	—	—
13	二等小方	立方米	—	—	—	—	—	1.82	0.254
14	三等小方	立方米	—	—	—	—	—	—	1.006
15	膠合板	平方米	—	—	—	—	—	98.9	—
16	鉤花板	平方米	—	—	—	—	—	—	108.5
17	鉄釘	公斤	—	—	—	—	—	6	16.7
18	油毡紙	平方米	—	—	—	—	—	110	—
19	硬白腊	公斤	—	2.65	2.65	—	—	—	—
20	調和漆	公斤	—	—	—	—	9	8	—

— 210 —

(四) 牆 窗 裝 飾

每100平方米(扣除門窗洞口)定額

單 價 編 號			扩房 303	扩房 304	扩房 305	扩房 306	房扩 307	扩房 308	扩房 309
擴 大 結 構 名 稱			抹	灰 牆 裙		鑲貼牆裙	油漆牆裙	木 牆 裙	护 壁 板
			水泥砂漿	水 磨 石		鑲貼磁磚	不 代 砂 漿 抹 面	膠 合 板	鉋 花 板
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
21	鉛油	公斤	—	—	—	—	7.2	13.3	—
22	熟桐油	公斤	—	—	—	—	1.4	6.8	—
23	清油	公斤	—	0.5	0.5	—	4.4	2	—
24	松香水	公斤	—	0.6	0.6	—	1.7	4.4	—
25	煤油	公斤	—	4	4	—	1.5	3	—
26	臭油水	公斤	—	—	—	—	—	9.5	9.6
27	可賽銀	公斤	—	—	—	—	—	—	41.8
28	水	立方米	1.2	0.8	0.8	0.5	—	—	—
29	其他材料	元	—	4.91	4.91	2.50	3.79	297	6.82
	材料重量	吨	4.38	4.44	4.44	5.34	0.05	1.47	2.14
30	其他机械費	元	3.80	3.65	3.65	2.93	—	—	—
	基 价	元	54.67	350.35	511.12	2064.08	58.43	718.90	420.85

— 211 —

第 11 节 烟 囱(一) 磚 烟 囱

工程內容：1. 烟囱及內襯：砌磚，磚的一般临时加工，搭折运脚手架構縫；
2. 烟道：包括砌磚，木鞍台制作安裝等

每10立方米实砌体定额

單 价 編 号			扩房 310	扩房 311	扩房 312	扩房 313	扩房 314	扩房 315	扩房 316
扩大結構名称			筒 身 高 度 (米)			烟 囱 內 襯		烟 道	
			20 以 內	40 以 內	60 以 內	标准磚	耐火磚	标准磚	耐火磚
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	合計工	工日	21.49	21.34	20.12	16.76	19.12	18.44	14.90
2	折合一級工	工日	34.98	34.74	32.71	27.12	31.96	29.68	24.91
3	水泥200号	公斤	24	16.00	—	—	—	117	—
4	水泥300号	公斤	33.1	328	576	—	—	373	—
5	砂子	立方米	2.46	2.42	2.41	1.89	—	3.0	—
6	生石灰	公斤	216	215	125	—	—	244	—

— 212 —

(一) 磚 烟 囱

每10立方米实砌体定額

單 价 編 号			扩房 310	扩房 311	扩房 312	扩房 313	扩房 314	扩房 315	扩房 316
扩大結構名称			筒 身 高 度 (米)			烟 囱 內 襯		烟 道	
			20 以 內	40 以 內	60 以 內	标准磚	耐火磚	标准磚	耐火磚
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
7	磚	千塊	6.30	6.03	5.78	6.30	—	5.91	—
8	粘土	立方米	—	—	—	0.33	—	—	—
9	耐火磚	千塊	—	—	—	—	5.74	—	5.85
10	耐火泥	公斤	—	—	—	—	1360.00	—	1420.00
11	緊固圈	吨	0.23	0.14	0.11	—	—	—	—
12	三等中方	立方米	—	—	—	—	—	0.071	—
13	三等厚板	立方米	—	—	—	—	—	0.106	—
14	鉄釘	公斤	—	—	—	—	—	2.50	—
15	脚手架材料推銷	元	164.00	122.00	119.00	—	—	—	—
16	水	立方米	3.19	3.15	2.6	3.1	1.30	3.53	1.33

— 213 —

(一) 磚 烟 窗

每10立方米实砌体定额

單 价 編 号			扩房 310	扩房 311	扩房 312	扩房 313	扩房 314	扩房 315	扩房 316
扩大結構名称			筒 身 高 度 (米)			烟 窗 内 襯		烟 道	
			20 以 內	40 以 內	60 以 內	标 准 磚	耐 火 磚	标 准 磚	耐 火 磚
額号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
17	其他材料	元	0.42	0.42	0.42	—	—	—	—
	材料重量	吨	21.24	20.37	19.68	27.71	23.90	20.68	24.40
18	电动卷揚机15馬力(帶塔)	台班	2.25	1.40	1.10	—	—	—	—
19	砂漿攪拌机200公升	台班	0.13	0.13	0.13	—	0.05	0.16	0.05
	基 价	元	597.96	475.63	448.22	215.46	988.40	259.88	998.19

附註：20米以內烟窗無緊固圈時則從定額中減去該項費用。

— 214 —

(二) 磚烟囱附属工程及金屬零件安裝

工程內容：1. 附属工程：出灰井，烟道口伸縮縫及圈梁，合压頂及箍圈等；
2. 金屬零件安裝：避雷針，鉄爬梯，鉄拉手，休息梯，出灰門鉄門

每座定額

單 價	價	編 號	項 目	單 位	筒 身 高 度 (米)		
					20以內	40以內	60以內
順號	擴 大 結 構 名 稱	擴房 317	擴房 318	擴房 319	1	2	3
1	I. 附属工程						
2	出灰井砌磚牆	2.97	—	—			
3	出灰井砌石牆	—	12.60	12.60			
4	出灰井三合土基礎	0.38	0.16	0.16			
5	出灰井木蓋板	1.50	2.70	2.70			
6	石棉伸縮縫	2.00	2.83	2.83			
7	鉄压頂箍圈	0.74	—	—			
8	箱压頂 100 号	—	0.085	0.085			
9	烟道口圈梁	—	0.082	0.082			
10	水泥砂漿	—	0.194	0.194			
11	II. 金屬零件安裝						
12	避雷針	223.43	315.46	408.53			
13	鉄爬梯	0.33	0.66	0.99			
14	鉄拉手	0.05	0.084	0.084			
15	休息梯	—	23.73	23.73			
16	出灰門鉄門	10.80	22.04	22.04			
17	金屬零件油漆	0.64	0.98	1.36			

+ 215 -

第12节 地槽、火墙、火炕

(一) 砌地槽

工程内容：1. 挖地槽、2. 运土、3. 回填夯实、4. 砌墙、5. 抹面
层、6. 沟盖制作、7. 安装、8. 铺设垫层

内净断面1槽为100×80厘米，2槽为30×30厘米，3槽
为100×120厘米，4槽为30×30厘米

每米定额

單 价 編 号		扩房 320	扩房 321	扩房 322	扩房 323	
扩 大 结 构 名 称		靠 墙 不 靠 墙				
		一磚厚 半磚厚		一磚厚 半磚厚		
		合 垫 层				
順号	項 目	單位	1	2	3	4
1	合計工	工日	1.15	0.28	2.11	0.57
2	折合一級工	工日	1.47	0.37	2.79	0.75
3	砂浆25号	立方米	(0.053)	(0.007)	(0.127)	(0.014)
4	水泥400号	公斤	50	23	72	39
5	碎 石	立方米	0.2	0.09	0.28	0.16
6	磚	千塊	0.124	0.02	0.297	0.039
7	生石灰	公斤	5.06	0.68	12.13	1.36
8	水泥300号	公斤	10.28	1.38	24.66	2.77
9	砂	立方米	0.174	0.057	0.3	0.115
10	三等薄板	立方米	0.0003	0.0001	—	—
11	三等厚板	立方米	—	—	0.0003	0.0002
12	三等小方	立方米	0.0007	0.0003	0.0009	0.0004

每米定額

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

(二) 火 牆 及 火 炕

工程內容：1. 火牆：調制砂漿砌火牆，牆面抹灰安裝爐門爐條，
爐套及遮烟板；
2. 火炕：調制砂漿砌火炕炕內填土夯实，裝炕沿木炕
面抹灰

單	價	編	號	擴房 324	擴房 325	擴房 326
順	項	目	單	火 牆		火 炕
				1 1±磚厚 每一平方米垂直面積	2 2±磚厚 每一平方米垂直面積	沿炕沿 每延長米
1	合計工		工日	0.5	0.59	0.95
2	折合一級工		工日	0.27	1.02	1.44
3	磚		千塊	0.17	0.22	0.32
4	水泥200號		公斤	0.1	0.1	5.7
5	砂		立方米	0.02	0.02	0.01
6	生石灰		公斤	24	24	23
7	麻 刀		公斤	0.2	0.2	0.38
8	粘 土		立方米	0.18	0.24	0.76
9	三等中方		立方米	—	—	0.008
10	水		立方米	0.16	0.22	0.34
11	火爐鐵件		元	5.54	5.54	—
	材料重量		噸	0.77	0.99	2.02
	基 價		元	12.17	13.80	12.95

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

II. 室內給排水及暖氣工程

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

室內給排水及暖氣工程說明

一、使用說明

(一)本擴大結構定額綜合了1957年建委頒佈的建筑工程預算定額第二冊和部份採用北京市1959年建筑工程綜合預算定額進行編制的，是鐵路房建工程室內上下水道及暖氣編制設計預算及驗工計價的主要依據。

(二)暖氣工程，包括管道水压試驗，設備試車及檢修等所需工料。竣工后之系統調整所需工料均未包括；應按暖氣工程之總造價1%計算（包括鍋爐房，泵房在內，但鍋爐已有試火）。

(三)暖氣及鍋爐、泵類、水箱內：

1. 散熱器組成及安裝定額內包括安裝散熱器，刷油和散熱器在安裝前的水压試驗。

2. 室內暖氣管道安裝將不同管徑之管材及接頭另件等均綜合在散熱器安裝定額內，其中包括托吊立支管之制作及安裝，絲扣接管、焊接管、煨彎、保溫制作及安裝，刷油，管材清洗及檢驗等，但不包括各種閥門，集氣罐過濾器、回水門、冷風門等，該項工作項目應根據設計圖紙另行計算。

3. 室內暖氣管道安裝以建築物類型及管道佈置形式劃分如下：

住宅設計：系指溫水采暖，不分標準住宅或一般住宅（水平串連式配管除外）亦不分管道佈置形式及建築物層數，均按此定額執行。

一般設計：除住宅外，凡溫水采暖者，不分建築物類型及層數；按管道佈置形式（如單管，雙立管，水平串連式），分別按定額計算。

— 220 —

凡蒸汽采暖均按定額內規定之層數及管道佈置形式執行。

4. 一般厂房用暖風機組按管道佈置形式執行。

5. 鍋爐安裝：以安裝價目表形式編制（無工料定額）包括保溫、刷油，鍋爐試火（系按三天計算，如超過三天者不再另行計算）等，除有註明者外不另計算，鍋爐基礎按不同型號以台為單位，另行計算。

6. 泵類安裝：本定額只編真空泵，手搖泵二種，其中包括附屬另件及檢驗等，在設計中使用其他類型水泵時，應按室外排水工程的泵類定額計算。

7. 室外暖氣管道安裝定額分為泡沫水泥瓦保溫，石棉灰瓦保溫及非保溫三種（吊卡與角鐵支架不分）使用時如有石棉灰半保溫時，可按泡沫水泥瓦保溫定額計算，如有暖氣管溝時應採用房建土建部份的有關定額計算。

8. 方形（ \cap 形）伸縮器，均包括在管路定額中，不另計算。

9. 鍋爐鋼板、煙囪、煙道，鋼板水箱定額均已包括制作、下料組成、連接、校正、試水等。

10. 膨脹水箱定額包括刷油，其配管及支架另行計算。

（四）室內給水排水工程：

1. 給水干管：給水干管根據設計的管徑和管道種類（鑄鐵管、白鐵管、黑鐵管）分別以延長米計算，其中閘門及接頭另件所佔的長度，均不扣除，鑄鐵給水管道的異形管件，（如曲管T字管，十字管，漸縮管，乙字管，岔管等）數量，可按下表拆算為管料長度，（套袖已包括在管道內，不另計算），但各種接頭另件增加管道長度計價時，不另計算安裝所需工料費，只計算管道料價，因管道安裝定額內已包括捻口工料費。

— 231 —

鑄鐵管接头增加長度表

單位：个

增加長度 管徑(毫米)	接头名称	曲 弯	漸 縮 管 和 叉 字 管	丁 字 管	十 字 管	短管甲乙
250 以內		1.54	1.29	1.99	2.05	0.96
500 以內		2.61	1.87	2.88	3.66	1.23
1000 以內		3.12	1.95	3.27	4.11	1.56

註：丁字管和十字管主綫与支綫直徑不同时，其接头另件按主綫直徑計算。

2. 室內衛生設備及管道安裝，按不同建筑物和使用範圍划分为集体宿舍，一般住宅，标准住宅，医院等四种类型，其中室內上下水道：

(1) 上水道，包括不同管徑之立支管制作及安裝、煨弯打边、絲扣連接、焊接、刷油、鉄件制作及安裝。

(2) 下水道，包括不同管徑污水管之托吊、鋪設、管道制作及安裝、地漏、扫除口等安裝、堵洞、管材檢驗及清洗分層，試水、刷油等。但不包括球型門，閘板門，盪油盒及水平干管，这些工作項目应另計算。

3. 室內消防栓安裝，按不同管徑（水龙帶長度均为 20 米）分別以組計算，其所需之上水立管已包括在定額內不另計算，水平干管則需另行計算。

— 222 —

4. 热水干管道，根据设计要求管径，分别以延长米计算，当管道保温时可根据保温材料按室外暖汽管道定额计算。
5. 过墙套管安装根据管径不同分别以组计算。
6. 法兰盘安装，以付计算，化装类及水阻等分别以套或个计算。

二、工程量计算说明

(一)暖汽及锅炉、泵类、水箱类：

1. 散热器组成及安装：

(1)以各种不同类型散热器之散热面积计算：

每片散热器散热面积表

单位：片/平方米

每片散热器散热面积表										單位：片/平方米	
出 厂 地 区	型 号	翼(60)型		柱 型				莫斯科型	元 翼 型 (直徑毫米)		
		大	小	四 柱		五 柱			132	50	75
				760	800	700	800				
北 京		1.00	0.75	—	0.32	—	0.37	0.25	1.1	2.0	

(2)鋼管制的散热器，均按管徑分別以延長米計算。

- (2)钢管制的散热器，均按管径分别以延长米计算。
2. 室内暖气管道安装：根据支架及保温种类不同，分别以散热片的散热面积计算，室内暖气管道与室外暖气管道划分如下：
- (1)锅炉房在建筑物内应以锅炉房内墙皮为分界线。

鋼板水箱重量表

順序 號	型 式	規 (毫米) 格		規 格 (毫米)			有效容積 (立方米)	重 量 (公斤)
		直徑	高度	寬	長	高		
				—	—	—	0.25	66.30
1	圓 形	740	710	—	—	—	0.30	75.0
2	圓 形	815	710	—	—	—	0.40	90.0
3	圓 形	840	710	—	—	—	0.60	109.0
4	圓 形	930	1000	—	—	—	0.80	131.0
5	圓 形	1080	1000	—	—	—	1.00	151.0
6	圓 形	1205	1000	—	—	—	1.25	173.0
7	圓 形	1325	1000	—	—	—	1.50	199.0
8	圓 形	1480	1000	—	—	—	2.00	238.0
9	圓 形	1540	1000	—	—	—	3.00	314.0
10	圓 形	1890	1000	—	—	—	0.25	71.0
11	矩 形	—	—	785	500	710	0.30	78.0
12	矩 形	—	—	785	600	710		

— 224 —

鋼板水箱重量表

順序 號	型 式	規 格 (毫米)		規 格 (毫米)			有效容 積 (立方米)	重 量 (公斤)
		直徑	高度	寬	長	高		
13	矩 形	—	—	785	850	710	0.40	94.0
14	矩 形	—	—	785	850	1000	0.60	122.0
15	矩 形	—	—	785	1140	1000	0.80	146.0
16	矩 形	—	—	1185	1400	1000	1.00	168.0
17	矩 形	—	—	1185	1180	1000	1.25	196.0
18	矩 形	—	—	1185	1400	1000	1.50	219.0
19	矩 形	—	—	1185	1520	1200	2.00	264.0
20	矩 形	—	—	1185	2300	1200	3.00	353.0

(2) 鍋爐房在建築物外以建築物外牆皮為分界綫。

3 鍋爐房內采暖管道與鍋爐房配管的劃分以干管三通為分界綫。

4. 鍋爐房配管與室外管道的劃分應以鍋爐房的外牆外邊綫為分界綫，如鍋爐房在建築物的地下室或和建築物在同一棟房屋內時應以鍋爐房四週牆壁內邊綫為分界綫。

5. 設備安裝及設備基礎均以台為計算單位。

6. 室外暖气管道安裝均以延長米計。
7. 鍋爐鋼板，烟囱、烟道，根据直徑不同分別以延長米計。
8. 鋼板水箱，以吨为計算單位，水箱容积与重量換算見上表。（參見上頁）
9. 膨脹水箱按各种容积分別以个为計算單位。
10. 減压器、除污器配管，回水門，注水器，过滤器，各种閥門，水咀，均以不同管徑，按組或个計算。

(二)室內給水排水工程。

1. 室內衛生设备及管道安裝，按不同建筑物和使用范围划分为集体宿舍，一般住宅，标准住宅，医院等四种类型，其工作范围，以离建筑物外牆 1.5 米处和室外給水管道为分界綫。
2. 上水管道之干管和支立管的划分：
 - (1) 由水平干管分別接入各廁所时，在廁所內的水平干管亦按干管計算。
 - (2) 只有干管分出一支管，如单独按裝水咀，閥門，等均按干管計算。
3. 室外排水管道与室內排水管道以离建筑物外牆皮 1.5 米处为分界綫。

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

— 227 —

一、室內給排水工程

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

228

第1节 衛生設備及管道安裝

工作內容：包括檢驗、清洗管材、鑄鐵管、陶土管、黑白鐵管制作及安裝、刷油、制作托吊卡、鉤釘(包括刷油)、安裝地漏、掃除口、穩裝磁活、檢查銅活、連接上下水管、制裁木磚銅活、包載架子、錫銲接管、打堵眼、分層試水及水壓試驗等全部操作過程(不包括上下水道水不干管)。除普通水門沖洗式包括水門外，其他項目均不包括閘門安裝。

單 價 編 號		每 10 套定額				
		擴衛 1	擴衛 2	擴衛 3	擴衛 4	
擴 大 結 構 名 稱		集体宿舍、办公樓、學校、俱樂部、禮堂、劇院、試驗樓、化驗室、厂房。				
順号	項 目	單 位	1	2、	3	4
1	共計工	工日	15.05	15.05	15.94	15.94
2	折合一級工	工日	23.62	23.62	25.01	25.01
3	大便器蹲式高水箱	套	10	10	—	—
4	大便器坐式背水箱	套	—	—	10	10
5	鑄鐵管內徑 50 毫米	米	0.47	0.47	0.47	—
6	鑄鐵管內徑 75 毫米	米	1.72	—	1.72	—
7	鑄鐵管內徑 100 毫米	米	26.8	—	26.8	—
8	缸瓦管內徑 50 毫米	米	—	0.47	—	0.47
9	缸瓦管內徑 75 毫米	米	—	1.72	—	1.72
10	缸瓦管內徑 100 毫米	米	—	26.8	—	26.8

每10套定額

附註：1. 地漏，扫除口等均已包括在本定額內。2. 本定額室內上水道，只

單 價 編 號		每 10 套定價							
項 目	單 位	5	6	7	8	擴 衛 5	擴 衛 6	擴 衛 7	擴 衛 8
擴 大 結 構 名 稱		集体宿舍、办公楼、学校、俱乐部、礼堂、剧院、試驗楼、化驗室、厂房、 洗脸盆 (包括门、立架、托架、水咀、銅管存水弯) 洗手盆 (包括水咀、托架、水咀、銅管存水弯) 小便斗 (包括水咀、托架、水咀、銅管存水弯) 傢俱盆 (上海人造石制、代水咀、堵、存水弯)							
1	共計工	工日	14.1	13.07	10.89	18.07			
2	折合一級工	工日	22.85	20.51	17.65	29.28			
3	洗脸盆	套	10	—	—	—			
4	洗手盆	套	—	10	—	—			
5	小便斗	套	—	—	10	—			
6	傢俱盆	套	—	—	—	10			
7	下水栓	套	—	—	—	—			
8	淋浴器	套	—	—	—	—			
9	浴盆	套	—	—	—	—			
10	鑄鐵管內徑 50 毫米	米	21.71	21.71	21.80	35.05			
11	白鐵管內徑 13 毫米	米	21.34	21.34	10.83	20.85			
12	白鐵管內徑 20 毫米	米	4.77	4.77	9.17	18.9			
13	白鐵管內徑 25 毫米	米	2.81	2.81	—	2.09			
14	白鐵管內徑 32 毫米	米	1.15	1.15	—	1.55			
15	白鐵管內徑 38 毫米	米	0.90	0.90	—	1.21			

第 1 节 衛生設備及管道安裝

每 10 套定額

單 價 細 號			擴衛 5	擴衛 6	擴衛 7	擴衛 8
擴大結構名稱			集体宿舍、办公楼、学校、俱乐部、 礼堂、剧院、試驗楼、化驗室、厂房、 浴室、厕所、小便斗、便池、俱舍 (包括人 字水門、 托架、立 型水咀、 銅管存水 弯)			
順号	項 目	單位	5	6	7	8
16	白鉄管內徑 50 毫米	米	0.13	0.13	—	0.176
17	黑鉄管內徑 32 毫米	米	5.75	5.75	—	—
18	黑鉄管內徑 50 毫米	米	2.34	2.34	—	0.85
19	鑄鉄零件佔管价	%	84.70	84.70	44.44	52.55
20	黑白鉄零件佔管价	%	25.04	25.04	23.02	25.09
21	防銹漆	公斤	0.442	0.442	0.317	1.324
22	銀粉	公斤	0.217	0.217	0.0396	0.087
23	松香水	公斤	0.556	0.556	0.327	0.714
24	瓦尼斯油	公斤	0.277	0.277	0.181	0.257
25	瀝青	公斤	0.416	0.416	0.553	0.357
26	其他材料	元	17.29	16.04	13.41	19.78
基 价			610.91	425.72	351.31	662.00

單 價 編 號		擴 大 結 構 名 稱				每 10 套定額			
		擴衛9	擴衛10	擴衛11					
		集体宿舍、办公楼、学校、俱乐部、礼堂、剧院、試驗楼、化驗室、厂房。 下水栓淋浴器浴盆(搪 (包括堵(銅制代磁制、排 練,存水水咀、噴水弯、水 弯) 头) 咀)							
順號	項 目	單 位	9	10	11				
1	共計工	工日	17.42	9.7	18.74				
2	折合一級工	工日	28.23	12.39	27.36				
3	洗臉盆	套	—	—	—				
4	洗手盆	套	—	—	—				
5	小便斗	套	—	—	—				
6	傢俱盆	套	—	—	—				
7	下水栓	套	10	—	—				
8	淋浴器	套	—	10	—				
9	浴盆	套	—	—	10				
10	鑄鐵管內徑 50 毫米	米	35.05	22.20	22.20				
11	白鐵管內徑 13 毫米	米	20.85	9.03	9.03				
12	白鐵管內徑 20 毫米	米	18.9	3.16	3.16				
13	白鐵管內徑 25 毫米	米	2.09	2.12	2.12				
14	白鐵管內徑 32 毫米	米	1.55	1.31	1.31				
15	白鐵管內徑 38 毫米	米	1.21	1.02	1.02				

第 1 节 衛生設備及管道安裝

每 10 套定額

單	價	編	號	擴衛9	擴衛10	擴衛11
擴大結構名稱				集體宿舍、辦公樓、學校、俱樂部、禮堂、劇院、試驗樓、化驗室、病房。		
順	項	目	單位	9	10	11
16	白鐵管內徑 50 毫米	米	0.176	0.15	0.15	0.15
17	黑鐵管內徑 32 毫米	米	—	—	—	—
18	黑鐵管內徑 50 毫米	米	0.85	—	—	—
19	鑄鐵零件佔管價	%	52.55	77.70	77.70	77.70
20	黑白鐵零件佔管價	%	25.09	29.8	29.8	29.8
21	防銹漆	公斤	1.324	0.564	0.564	0.564
22	銀粉	公斤	0.087	0.06	0.06	0.06
23	松香水	公斤	0.714	0.5	0.5	0.5
24	瓦尼斯油	公斤	0.257	0.695	0.695	0.695
25	瀝青	公斤	0.357	—	—	—
26	其他材料	元	48.15	11.57	14.82	14.82
	基 價	元	437.52	479.04	2368.69	

附註：同前

— 234 —

第1节 衛生設備及管道安裝

單 價 編 號		每 10 套定額				
		擴衛12	擴衛13	擴衛14	擴衛15	
擴大結構名稱		一般住宅、托兒所、幼兒園、食堂、鍋爐房。				
順號	項 目	單 位	12	13	14	15
1	共計工	工日	17.11	17.11	18.00	18.00
2	折合一級工	工日	25.85	25.85	27.2	27.2
3	大便器蹲式水箱	套	10	10	—	—
4	大便器坐桶背水箱	套	—	—	10	10
5	鑄鐵管內徑 100毫米	米	42	—	42	—
6	紅瓦管內徑 100毫米	米	—	42	—	42
7	白鐵管內徑 13 毫米	米	5.43	5.43	5.43	5.43
8	白鐵管內徑 20 毫米	米	5.6	5.6	5.6	5.6
9	白鐵管內徑 25 毫米	米	4.11	4.11	4.11	4.11
10	黑鐵管內徑 38 毫米	米	—	—	—	—
11	鑄鐵零件佔管价	%	42.61	42.61	42.61	42.61
12	黑白鐵零件佔管价	%	51.71	51.71	51.71	51.71
13	瀝青	公斤	1.21	—	1.21	—
14	銀粉	公斤	0.151	0.151	0.151	0.151
15	瓦尼斯油	公斤	0.614	0.614	0.614	0.614

每10 套定額

附註：1. 地漏、扫除口等均已包括在本定额内。
2. 本定额上水道立支管制作与安装，不包括水平管(干管)。

— 236 —

第1节 衛生設備及管道安裝

單 價		編 號		每10 套定額				
擴 大 結 構 名 稱		單 位		擴衛16	擴衛17	擴衛18	擴衛19	
擴 大 結 構 名 稱		項 目		一般住宅、托兒所、幼兒園、 食堂、鍋爐房。				
		洗 面 盆 洗 手 盆 小 便 斗 傢 俱 盆		(包括水龍頭、托架、存水彎、 字水門、立銅活、型水咀、 銅管存水彎)				
		1	共計工	工日	7.79	6.75	7.08	8.70
		2	折合一級工	工日	12.62	10.59	11.11	13.66
		3	洗臉盆	套	10	—	—	—
		4	洗手盆	套	—	10	—	—
		5	小便斗	套	—	—	10	—
		6	傢俱盆	套	—	—	—	10
		7	下水栓	套	—	—	—	—
		8	淋浴器	套	—	—	—	—
		9	浴盆	套	—	—	—	—
		10	鑄鐵管直徑 50	米	11.8	11.8	11.8	12.4
		11	鑄鐵管內徑 100毫米	米	—	—	—	—
		12	白鐵管內徑 13 毫米	米	5.43	5.43	5.43	5.43
		13	白鐵管內徑 20 毫米	米	5.60	5.60	5.60	5.60
		14	白鐵管內徑 25 毫米	米	4.11	4.11	4.11	4.11
		15	黑鐵管內徑 38 毫米	米	—	—	—	—

第1节 衛生設備及管道安裝

每10 套定額

單	價	編	號	擴16	擴17	擴18	擴19
擴大結構名稱				一般住宅、托兒所、幼兒園、食堂、鍋爐房			
				洗面盆洗手盆小便斗、便池、(包括入、出水咀、托架、立管、銅管存水弯)			
順號	項	目	單位	16	17	18	19
16	鑄鐵另件估價	%	%	104.09	104.09	104.09	92.66
17	黑白鐵另件估價	%	%	51.71	51.71	51.71	51.71
18	瀝青	公斤	公斤	—	—	—	—
19	銀粉	公斤	公斤	0.035	0.035	0.035	0.036
20	瓦尼新油	公斤	公斤	0.146	0.146	0.146	0.149
21	松香水	公斤	公斤	0.292	0.292	0.292	0.298
22	防鏽漆	公斤	公斤	0.34	0.34	0.34	0.293
23	其他材料	元	元	11.39	10.14	9.93	8.36
	基	價	元	482.69	297.96	318.36	470.30

附註：1. 地漏、扣除口等均已包括在本定額內。
 2. 本定額內上水道只包括立支管制作與安裝，不包括水平管（干管）。

每10套定額

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

每 10 套定額

附註：1. 地溝、掃除口等均已包括在本定額內。
2. 本定額內上水道只包括立支管製作與安裝，不包括水平管（干管）。

— 240 —

第 1 节 衛生設備及管道安裝

每 10 套定額

單 價		編 號	醫 院				
			擴衛23	擴衛24	擴衛25	擴衛26	
擴 大 結 構 名 稱			蹲桶磁高 水箱大便器 器(包括全 套銅管存 水架銅管 水架) (鑄鐵管)(陶土管)				
順號	項 目	單 位	23	24	25	26	
1	共計工	工日	37.13	37.13	35.02	35.02	
2	折合一級工	工日	56.1	56.1	58.54	58.54	
3	蹲桶高水箱大便器	套	10	10	—	—	
4	坐桶背水箱大便器	套	—	—	10	10	
5	洗臉盆	套	—	—	—	—	
6	洗手盆	套	—	—	—	—	
7	小便斗	套	—	—	—	—	
8	傢俱盆	套	—	—	—	—	
9	鑄鐵管內徑 50 毫米	米	—	—	—	—	
10	鑄鐵管內徑 75 毫米	米	—	—	—	—	
11	鑄鐵管內徑 100 毫米	米	61.27	—	61.27	—	
12	鑄鐵管內徑 125 毫米	米	27.73	—	27.73	—	
13	鑄鐵管內徑 150 毫米	米	10.89	—	10.89	—	
14	缸瓦管內徑 100 毫米	米	—	61.27	—	61.27	
15	缸瓦管內徑 125 毫米	米	—	27.73	—	27.73	

第 1 节 衛生設備及管道安裝

每 10 套定價

單 價 編 號		醫 院				擴 衛 26	
擴 大 結 構 名 稱		醫 院				擴 衛 26	
順 號	項 目	單 位	23	24	25	26	
16	缸瓦管內徑 150 毫米	米	—	10.89	—	10.89	
17	白鐵管內徑 13 毫米	米	17.69	17.69	17.69	17.69	
18	白鐵管內徑 20 毫米	米	5.72	5.72	5.72	5.72	
19	白鐵管內徑 25 毫米	米	3.15	3.15	3.15	3.15	
20	白鐵管內徑 32 毫米	米	0.23	0.23	0.23	0.23	
21	鑄鐵零件佔管價%	%	52.51	—	52.51	—	
22	缸管零件佔管價%	%	—	52.51	—	52.51	
23	黑白鐵管另件佔管價%	%	14.44	14.44	14.44	14.44	
24	瀝青	公斤	11.24	11.24	11.24	11.24	
25	銀粉	公斤	0.119	0.119	0.119	0.119	
26	松香水	公斤	0.991	0.991	0.991	0.991	
27	凡尼期油	公斤	0.496	0.496	0.496	0.496	
28	防鏽漆	公斤	1.24	1.24	1.24	1.24	
29	其他材料	元	43.20	43.20	42.14	42.12	
	基 價	元	1885.36	1885.36	1882.84	959.02	

— 241 —

第1节 衛生設備及管道安裝

單 價 編 號		每 10 套定額					
		擴衛27	擴衛28	擴衛29	擴衛30		
擴 大 結 構 名 稱		醫 院					
順 號	項 目	單 位	27	28	29	30	
1	共計工	工日	13.72	12.68	13.01	14.52	
2	折合一級工	工日	22.23	19.9	20.42	22.79	
3	蹲桶高水箱大便器	套	—	—	—	—	
4	坐桶背水箱大便器	套	—	—	—	—	
5	洗臉盆	套	10	—	—	—	
6	洗手盆	套	—	10	—	—	
7	小便斗	套	—	—	10	—	
8	傢俱盆	套	—	—	—	10	
9	鑄鐵管內徑 50 毫米	米	25.83	25.83	25.83	25.83	
10	鑄鐵管內徑 75 毫米	米	8.25	8.25	8.25	8.25	
11	鑄鐵管內徑 100 毫米	米	—	—	—	—	
12	鑄鐵管內徑 125 毫米	米	—	—	—	—	
13	鑄鐵管內徑 150 毫米	米	—	—	—	—	
14	缸瓦管內徑 100 毫米	米	—	—	—	—	
15	缸瓦管內徑 125 毫米	米	—	—	—	—	

第1节 衛生設備及管道安裝

每10 套定額

單	價	編	號	擴27	擴28	擴29	擴30
擴大結構名稱				醫院			
順	項	目	單位	27	28	29	30
16	紅瓦管內徑 150毫米	米	—	—	—	—	—
17	白鉄管內徑 13 毫米	米	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69
18	白鉄管內徑 20 毫米	米	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
19	白鉄管內徑 25 毫米	米	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
20	白鉄管內徑 32 毫米	米	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
21	鑄鉄零件佔管价%	%	49.22	49.22	49.22	49.22	49.22
22	紅管零件佔管价%	%	—	—	—	—	—
23	黑白鉄管另件佔管价%	%	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44
24	瀝青	公斤	0.672	0.672	0.672	0.672	0.672
25	銀粉	公斤	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075
26	松香水	公斤	0.619	0.619	0.619	0.619	0.619
27	瓦尼爾油	公斤	0.309	0.309	0.309	0.309	0.309
28	防鏽漆	公斤	0.707	0.707	0.707	0.707	0.707
29	其他材料	元	20.32	19.07	18.88	18.23	18.23
	基 价	元	626.12	440.67	460.62	613.92	613.92

— 244 —

第 1 节 衛生設備及管道安裝

單 價 編 號		每10 套定額				
		擴衛31	擴衛32	擴衛33	擴衛34	
		醫 院		標準住宅		
擴 大 結 構 名 稱		下水栓 (包括堵 練存水 壩)	淋浴器 (銅制代 噴門噴 頭)	浴 盆 (掛套制 排水栓 存水壩)	蹲桶高水 箱大便器 (包括全 套銅活 存水壩) (鑄鐵管)	
順號	項 目	單 位	31	32	33	34
1	共計工	工日	13.86	12.76	18.6	18.29
2	折合一級工	工日	21.75	20.02	31.09	28.7
3	蹲桶高水箱大便器	套	—	—	—	10
4	坐桶背水箱大便器	套	—	—	—	—
5	傢俱盆	套	—	—	—	—
6	下水栓	套	10	—	—	—
7	淋浴器	套	—	10	—	—
8	浴盆	套	—	—	10	—
9	鑄鐵管內徑50毫米	米	25.83	25.83	25.83	—
10	鑄鐵管內徑75毫米	米	8.25	8.25	8.25	—
11	鑄鐵管內徑 100毫米	米	—	—	—	32
12	紅瓦管內徑 100毫米	米	—	—	—	—
13	白鐵管內徑 13 毫米	米	17.69	17.69	17.69	13.70
14	白鐵管內徑 20 毫米	米	5.72	5.72	5.72	17.10
15	白鐵管內徑 25 毫米	米	3.15	3.15	3.15	30.5

第 1 节 衛生設備及管道安裝

每10 套定額

單	價	編	號	擴衛31	擴衛32	擴衛33	擴衛34
順	項	目	單位	31	32	33	34
		擴 大 結 構 名 稱		醫	院	院	標準住宅
				下水栓淋浴器(包括排水門噴水栓、存水弯)	浴盆(搪瓷制)	浴盆(搪瓷制)	蹲桶高水箱(包括全套銅活件、水管、存水弯、存水弯)
16	白鉄管內徑 32 毫米	米	0.23	0.23	0.23	0.23	—
17	白鉄管內徑 38 毫米	米	—	—	—	—	—
18	鑄鉄零件估價	%	49.22	49.22	49.22	49.22	62.24
19	缸管零件估價	%	—	—	—	—	—
20	白黑鉄管另件估價	%	14.44	14.44	14.44	14.44	47.29
21	罐青	公斤	0.672	0.672	0.672	0.672	0.85
22	銀粉	公斤	0.075	0.075	0.075	0.075	0.14
23	松香水	公斤	0.619	0.619	0.619	0.619	1.16
24	瓦尼斯油	公斤	0.309	0.309	0.309	0.309	0.58
25	防鏽漆	公斤	0.707	0.707	0.707	0.707	1.4
26	其他材料	元	16.80	17.95	21.20	21.20	34.38
	基 价	元	389.46	565.34	2415.45	2415.45	968.44

第1节 衛生設備及管道安裝

每10 套定額

單	價	編	號	擴衛35	擴衛36	擴衛37	擴衛38
順	項	目	單位	35	36	37	38
擴大結構名稱				標準住宅			
				蹲桶高水箱大便器(包括全套銅活、水蓋、存水彎)(陶土管)(鑄鐵管)(陶土管)			
1	合計工	工日	18.29	21.11	21.11	5.37	
2	拆合一級工	工日	23.70	30.82	30.82	8.42	
3	蹲桶高水箱大便器	套	10	—	—	—	—
4	坐桶高水箱大便器	套	—	10	10	—	—
5	傢俱盆	套	—	—	—	10	—
6	下水栓	套	—	—	—	—	—
7	淋浴器	套	—	—	—	—	—
8	浴盆	套	—	—	—	—	—
9	鑄鐵管內徑50毫米	米	—	—	—	0.65	—
10	鑄鐵管內徑75毫米	米	—	—	—	—	—
11	鑄鐵管內徑100毫米	米	—	32	—	—	—
12	缸瓦管內徑100毫米	米	32	—	32	—	—
13	白鉄管內徑13毫米	米	13.70	13.70	13.70	6.40	—
14	白鉄管內徑20毫米	米	17.10	17.10	17.10	—	—
15	白鉄管內徑25毫米	米	30.5	30.5	30.5	—	—

每10套定額

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

— 248 —

第 2 节 室内消火栓及箱安装

工作内容：包括消火栓箱及上水立管安装箱子及管刷油，修堵漏洞，连接消火栓及水龙带检验试水。

每 1 组定额

單 价 編 号		扩衛39	扩衛40	扩衛41	扩衛42	
扩大結構名称		室 内				
		明 装		暗 装		
		管 徑 (毫米)				
		38	50	38	50	
順号	項 目	單位	1	2	3	4
1	共計工	工日	2.81	3.09	2.98	3.23
2	折合一級工	工日	5.04	5.55	5.18	5.8
3	室內消火栓	个	1	1	1	1
4	消火栓箱	个	1	1	1	1
5	水龙帶	米	20	20	20	20
6	水龙帶接头 (雌雄)	付	1	1	1	1
7	水栓	个	1	1	1	1
8	鍍鋅鉄絲16号	公斤	0.4	0.4	0.4	0.4
9	鍍鋅焊接鋼管	米	3.4	3.4	3.4	3.4
10	三通	个	1	1	1	1
11	弯头	个	2	2	2	2
12	其他材料	元	1.25	1.25	1.25	1.25
	基 价	元	146.62	186.22	146.80	186.57

附註：1.水龙带长度可按设计调整。

2.本定额包括上水道立支管制作安装不包括水平管(干管)。

第3节 小便槽的冲洗管制作及安装

工作内容：包括切管套丝、配铜活、连接上下水道试水。

每 10 米定额

单 价 编 号		扩 43	扩 44
扩大结构名称		小便槽的冲洗管制作安装	
		管 径 (毫米)	
		13	20
顺号	项 目	单 位	2
1	共计工	工日	1.01
2	折合一级工	工日	1.69
3	镀锌钢管内径13毫米	米	10.07
4	镀锌钢管内径20毫米	米	10.07
5	管堵	个	3
6	管卡子13毫米	个	—
7	管卡子20毫米	个	6
8	水门13毫米	个	—
9	水门20毫米	个	3
10	其他材料	元	0.33
11	其他机械	元	0.21
基 价		元	21.93
		元	35.57

- 250 -

第 4 节 蒸汽鍋、消毒器安裝

工作內容：包括斷管套絲配另件穩地螺絲試驗。 每 1 組定額

單價編號	單位	規格 (毫米)			
		250×400	900×900	700×1600	
項	目	1	2	3	4
1	共計工	3.37	3.37	3.37	3.37
2	折合一級工	6.93	6.93	6.93	6.93
3	蒸汽鍋	1	—	—	—
4	干(濕)消毒器	—	1	1	1
5	焊接鋼管內徑 32 毫米	4	4	4	4
6	汽門 32 毫米	6	6	6	6
7	回水門 20 毫米	1	1	1	1
8	彎頭 82 毫米	5	4	4	4
9	三通 32 毫米	3	1	1	1
10	活接頭 32 毫米	2	2	2	2
11	壓力表	1	1	1	1
12	表水(汽)門 5 毫米	1	1	1	1
13	表彎管 9 毫米	1	1	1	1
14	石棉板	0.15	0.15	0.15	0.15
15	石棉繩 3 毫米	0.1	0.1	0.1	0.1
16	其他材料	3.96	1.64	1.64	1.64
基	基 價	135.95	131.49	131.49	131.49

附註：1. 蒸汽鍋及消毒器安裝所用之焊接鋼管及閥門規格按設計決定之。
2. 基礎另計。

— 251 —

第 5 节 管道安装

(一) 白铁管管道安装

工作内容：清理管膛、断管、套丝、修堵眼、装托吊卡、刷银粉、水压试验。

每10米定额

单 价 编 号			扩 管49	扩 管50	扩 管51	扩 管52	扩 管53	扩 管54	扩 管55	扩 管56	扩 管57	扩 管58
扩大结构名称			管 径 (毫米)									
			13	20	25	32	38	50	63	75	90	100
顺号	项 目	单 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	共 计 工	工 日	1.26	1.27	1.07	1.21	1.40	1.67	2.12	2.62	3.13	3.63
2	折 合 一 级 工	工 日	2.11	2.12	1.79	2.02	2.34	2.79	3.69	4.55	5.44	6.31
3	白 铁 管	米	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07
4	吊 卡	公 斤	3.38	2.58	2.33	2.19	2.22	1.93	2.02	1.89	2.62	2.62
5	接头零件 估管价	%	25	25	20	20	20	15	15	15	15	15
6	银 粉 膏	公 斤	0.011	0.014	0.017	0.021	0.024	0.031	0.038	0.045	0.058	0.070
7	清 油	公 斤	0.045	0.056	0.070	0.089	0.101	0.126	0.159	0.186	0.240	0.300
8	松 香 水	公 斤	0.090	0.113	0.142	0.179	0.204	0.254	0.320	0.375	0.483	0.550
9	其 他 材 料	元	0.29	0.34	0.39	0.45	0.51	0.59	0.69	0.80	0.92	1.05
	基 价	元	24.45	27.96	35.76	44.05	52.75	67.85	88.93	136.27	157.56	178.25

— 252 —

(二) 黑鉄管管道安裝

工作內容：清理管膛、斷管焊接、裝托卡吊卡、刷防銹漆、銀粉、水壓試驗等操作过程。

單 價 編 號			扩衛59	扩衛60	扩衛61	扩衛62	扩衛63	扩衛64	扩衛65	扩衛66	扩衛67	扩衛68
扩大結構名称			管 徑 (毫米)									
順号	項 目	單位	13	20	25	32	38	50	63	75	90	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	共計工	工日	0.852	0.875	1.046	0.99	1.066	1.206	1.390	1.560	1.840	2.000
2	折合一級工	工日	1.42	1.46	1.64	1.61	1.78	2.01	2.42	2.71	3.2	3.47
3	黑鉄管	米	10.07	10.07	10.07	10.07	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05
4	零件估管价	%	14.53	14.53	14.53	—	—	—	—	—	—	—
5	吊卡	公斤	3.38	2.58	2.65	2.19	2.22	1.93	2.02	1.89	2.62	2.62
6	防銹漆	公斤	0.067	0.084	0.105	0.133	0.151	0.189	0.237	0.278	0.30	0.356
7	銀粉膏	公斤	0.011	0.014	0.017	0.021	0.024	0.031	0.038	0.045	0.058	0.070
8	清油	公斤	0.045	0.056	0.070	0.089	0.101	0.126	0.159	0.186	0.24	0.30

(二) 黑鉄管管道安裝

每 10 米定額

單 價 編 號			扩衛59	扩衛60	扩衛61	扩衛62	扩衛63	扩衛64	扩衛65	扩衛66	扩衛67	扩衛68
扩大結構名称			管 徑 (毫米)									
			13	20	25	32	38	50	65	75	90	100
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	松香水	公斤	0.09	0.113	0.142	0.179	0.204	0.254	0.32	0.375	0.483	0.550
10	焦炭	公斤	2.20	2.20	2.20	2.20	2.70	3.20	3.90	4.00	5.90	7.00
11	氧气	立方米	—	—	—	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
12	电石	公斤	—	—	—	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395
13	焊条	公斤	—	—	—	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
14	其他材料	元	0.22	0.22	0.22	0.22	0.25	0.32	0.36	0.41	0.46	0.57
	基 价	元	15.93	17.99	23.98	29.51	34.77	43.72	57.67	90.9	104.19	118.50

附註：25 毫米以內为絲接，32 毫米以上为焊接。

— 254 —

第6节 其他项目

(一) 特种过墙套管安装

工作内容：包括留孔切断安装套管填料抹水泥及紧螺栓。

單 价 編 号			每10 組定額									
扩大結構名称			扩衛69	扩衛70	扩衛71	扩衛72	扩衛73	扩衛74	扩衛75	扩衛76	扩衛77	扩衛78
			管 徑 (毫米)									
			50	75	100	125	150	200以內	300以內	400以內	500以內	600以內
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	共計工	工日	3.51	3.95	4.29	4.55	5.31	5.74	6.96	8.40	10.06	11.98
2	折合一級工	工日	5.31	5.97	6.48	6.88	8.02	8.67	10.52	12.69	18.07	21.51
3	鋼管或鑄鐵管	个	10	10	10	10	10	—	—	—	—	—
4	鋼套管或鑄鐵套管(帶法蘭盤及螺栓)	組	—	—	—	—	—	10	10	10	10	10
5	膠皮盤根	公斤	—	—	—	—	—	8.8	13.2	19.5	30.40	39.30
6	麻	公斤	28.30	37.30	39.80	47.10	50.30	—	—	—	—	—
7	煤焦油	公斤	17.00	22.60	23.90	28.30	30.20	—	—	—	—	—
8	其他材料	元	4.13	5.71	5.77	7.43	7.51	—	—	—	—	—
	基 价	元	57.87	75.19	80.00	94.20	101.09	91.66	133.92	193.83	299.61	384.71

附註：1. 定額內不包括通过套管的管道鋪設。
 2. 定額內所列管徑为通过套管的管道直徑并非套管的直徑。

(二) 法蘭盤安裝 (焊接)

工作內容：法蘭盤相對銅管銑坡口，焊接制加墊緊螺絲試水。

每一付定額

單 價 編 號			擴衛79	擴衛80	擴衛81	擴衛82	擴衛83	擴衛84	擴衛85	擴衛86	擴衛87	擴衛88	擴衛89
擴 大 結 構 名 稱			管 徑 (毫米)										
			38	50	63	75	90	100	125	150	200	250	300
順號	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	共計工	工日	0.16	0.195	0.22	0.23	0.27	0.32	0.377	0.54	0.73	1.05	1.31
2	拆各一級工	工日	0.27	0.33	0.36	0.39	0.47	0.55	0.63	0.94	1.27	1.78	2.19
3	法蘭盤 (帶螺栓)	付	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	氧氣	立方米	0.16	0.20	0.25	0.28	0.32	0.40	0.44	0.48	0.64	0.88	1.04
5	電石	公斤	0.72	0.90	1.1	0.13	1.50	1.86	2.00	2.20	2.80	3.90	4.70
6	焊條	公斤	0.16	0.20	0.25	0.28	0.35	0.40	0.44	0.48	0.64	0.88	1.04
7	石棉紙	公斤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	石棉絨	公斤	0.07	0.07	0.10	0.13	—	—	—	—	—	—	—
9	其他材料	元	0.10	0.10	0.12	0.16	0.20	0.24	0.33	0.41	0.64	0.75	0.94
	基 價	元	3.99	4.89	5.70	5.96	8.10	9.82	14.37	19.10	24.90	32.22	34.18

附註：不包括制作銅板法蘭盤。

— 256 —

(三) 化粧类及水咀类安裝

工作内容，打堵牆眼栽木楔、断管、套丝、水咀、化粧台等安裝找正、找平、檢修。

1~5 項每 1 套定額
6~8 項每 1 个定額

單 价 編 号			扩衛90	扩衛91	扩衛92	扩衛93	扩衛94	扩衛95	扩衛96	扩衛97
扩大結構名称			化 粧 类					普通水咀管徑毫米		
			手巾架	手紙架	肥皂盒	鏡 子	化粧台	13	20	25
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共計工	工日	0.06	0.06	0.06	0.1	0.1	0.09	0.09	0.14
2	折合一級工	工日	0.09	0.09	0.09	0.18	0.18	0.12	0.12	0.19
3	手巾架	付	1	—	—	—	—	—	—	—
4	手紙架	个	—	1	—	—	—	—	—	—
5	肥皂盒	个	—	—	1	—	—	—	—	—
6	鏡子	塊	—	—	—	1	—	—	—	—
7	化粧台	付	—	—	—	—	1	—	—	—
8	鍍鋅鋼管	米	—	—	—	—	—	—	—	—
9	普通水咀	个	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
10	管箍	个	—	—	—	—	—	1	1	1
11	其他材料	元	0.18	0.05	0.03	0.09	0.18	0.03	0.05	0.07
	基 价	元	2.40	1.78	2.00	22.46	7.39	3.81	5.14	6.90

(四) 承插鑄鐵污水管、雨水管、雨水漏斗安裝

工作內容：1. 留端牆眼，清掃安裝管道接头另件管卡托鉤安裝；2. 安裝雨水漏斗刷油試水。

甲、污 水 管

每 10 米定額

單 價 編 號			扩衛98	扩衛99	扩衛 100	扩衛 101	扩衛 102	扩衛 103	扩衛 104	扩衛 105
扩大結構名称			污 水 下 水 管							
			管 徑 (毫米)							
			50	75	100	125	150	200	250	300
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共計工	工日	1.45	1.45	1.45	1.62	1.84	1.84	1.84	1.84
2	折合一級工	工日	2.28	2.28	2.28	2.63	2.89	2.89	2.89	2.89
3	承插鑄鐵管	米	10.1	10.1	10.1	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03
4	雨水漏斗	个	—	—	—	—	—	—	—	—
5	鑄鐵接头另件佔管价	%	35	35	35	40	40	40	40	40
6	防銹漆	公斤	0.66	0.66	0.66	0.78	1.02	1.02	1.02	1.02
7	調和漆	公斤	0.42	0.42	0.42	0.49	0.57	0.57	0.57	0.57
8	松香水	公斤	0.18	0.18	0.18	0.21	0.24	0.24	0.24	0.24
9	清油	公斤	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
10	水泥	公斤	8.10	8.10	8.10	9.0	9.7	9.7	9.7	9.7
11	其他材料	元	0.39	0.39	0.39	0.48	0.58	0.58	0.58	0.58
基 价			62.89	62.89	96.84	123.93	150.70	192.69	254.90	305.72

乙、雨水管

單 價 編 號			扩衛 106	扩衛 107	扩衛 108	扩衛 109	扩衛 110	扩衛 111	扩衛 112	扩衛 113	扩衛 114	扩衛 115	扩衛 116	扩衛 117
扩大結構名称			缸 瓦 管 (管徑毫米)				水 泥 管 (管徑毫米)				石棉水泥管 (管徑毫米)			
			100	125	150	200	100	125	150	200	100	125	150	200
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	共計工	工日	0.76	1.26	1.47	2.02	0.76	1.26	1.47	2.02	1.30	1.52	1.66	2.02
2	折合一級工	工日	1.32	2.19	2.55	3.51	1.32	2.19	2.55	3.51	2.26	2.64	2.88	3.51
3	缸瓦管	米	10.2	10.2	10.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水泥管	米	—	—	—	—	10.2	10.2	10.2	10.2	—	—	—	—
5	石棉水泥管	米	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	10.2	10.2	10.2
6	水泥 300 号	公斤	18.3	20.6	22.4	32	18.3	20.6	22.4	32	8.1	9	9.7	14
7	其他材料	元	0.73	0.96	1.16	1.56	0.78	0.96	1.16	1.56	0.39	0.48	0.58	0.78
	基 价		16.59	22.05	26.09	28.24	24.75	26.23	27.01	29.1	14.76	20.22	28.75	49.27

丙、雨水漏斗安裝

每1个定額

單 價 編 號		擴 大 結 構 名 稱	單 位	單 價 118
		雨 水 漏 斗		
		直 徑 (毫 米)		100
順 號	項 目	單 位	單 價 1	
1	合 計 工	工 日	0.40	
2	折 合 一 級 工	工 日	0.69	
3	雨 水 漏 斗	个	1	
4	防 銹 漆	公 斤	0.18	
5	調 合 漆	公 斤	0.238	
6	水 泥	公 斤	1.7	
7	其 他 材 料	元	0.02	
8	基 價	元	7.52	

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

— 261 —

二、暖气工程

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

第7节 散热器組成及安裝

工作內容：包括制裁汽包鈎子組成及穩固安裝上冷風門及水压試驗除銹刷防銹漆一道銀粉二道等全部操作过程。

每10平方米散熱面定額

單 價 編 號			扩暖—1	扩暖—2	扩暖—3	扩暖—4	扩暖—5	扩暖—6	扩暖—7
扩 大 結 構 名 稱			4 柱型	5 柱型	132 型	大 60型	小 60型	圓 翼 型	
								50	70
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	共計工	工日	1.16	2.21	2.21	2.21	2.21	2.00	2.00
2	折合一級工	工日	2.01	3.84	3.69	3.69	3.69	3.34	3.34
3	散热器	平方米	10	10	10	10	10	10	10
4	冷風門	个	1	1	1	1	1	1	1
5	石棉板	公斤	—	—	—	—	—	0.75	0.75
6	接头另件佔散热器价	%	—	—	—	—	6.5	—	—
7	鉄件佔散热器价	%	1.5	1.5	3	2.5	2.5	4.5	4.5

第7节 散热器組成及安裝

每10平方米散热面积定额

單 价 編 号			扩暖—1	扩暖—2	扩暖—3	扩暖—4	扩暖—5	扩暖—6	扩暖—7
扩 大 結 構 名 称			4 柱型	5 柱型	132 型	大 60型	小 60型	圓 翼 型	
								50	70
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
8	防銹漆	公斤	1	1	1	1	1	1	1
9	銀 粉	公斤	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156
10	松香水	公斤	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
11	瓦尼斯油	公斤	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
12	其他材料	元	6.49	6.49	6.74	2.37	2.37	1.69	1.69
	基 价	元	121.49	161.45	154.00	145.71	183.43	167.94	178.61

附註：1. 4 柱型 32" 5 柱型 32" 莫斯科 132 型在定額內不包括組成（按出厂時已組成計算之）

2. 圓翼型大 60 型小 60 型在定額包括組成。

— 264 —

第7节 散热器組成及安裝

每100 米定額

單 价 編 号			扩暖—8	扩暖—9	扩暖—10	扩暖—11	扩暖—12	扩暖—13	扩暖—14	扩暖—15	扩暖—16
扩大結構名称			鋼 管 制 暖 气 包 (毫米)								
順号	項 目	單位	32	38	50	63	75	90	100	125	150
			8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	共計工	工日	13.99	15.17	17.50	20.54	22.83	24.69	26.44	31.17	34.99
2	折合一級工	工日	23.39	25.36	29.26	34.34	38.16	41.27	44.2	52.10	58.49
3	焊接鋼管	米	103	103	103	103	103	103	103	103	103
4	托 鈎	个	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	鋼板毫米	公斤	2.4	3.1	4.8	7.8	11.8	15.00	21.70	32.70	54.4
6	管 箍	个	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7	电焊条	公斤	4.94	5.75	7.22	9.15	11.4	13.07	15.51	19.00	22.4
8	氧 气	立方米	9.12	10.64	11.40	12.16	15.20	18.24	21.28	24.32	30.4

第 7 节 散热器組成及安裝

每100 米定額

單 价 編 号			扩暖—8	扩暖—9	扩暖—10	扩暖—11	扩暖—12	扩暖—13	扩暖—14	扩暖—15	扩暖—16
扩大結構名称			鋼 管 制 暖 气 包 (毫米)								
			32	38	50	63	75	90	100	125	150
順号	項 目	單位	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	电 石	公斤	13.68	15.96	17.10	18.24	22.80	27.36	31.92	36.48	45.6
10	管道刷油材料	平方米	13.30	15.10	18.90	23.70	27.80	31.80	35.80	44.00	51.80
11	其他材料	元	1.45	1.63	2.00	2.31	2.76	3.27	3.67	5.83	7.22
12	电焊机 20 瓩	台班	1.65	1.82	2.10	2.60	2.88	3.19	3.48	4.17	4.4
	基 价	元	356.57	423.46	536.04	708.26	1083.80	1255.12	1427.53	1960.97	2353.88

附註：管道刷油材料系包括刷防銹漆一遍及刷銀粉二遍。
其工数已併入人工共計內。

— 266 —

第8节 室内暖气管道安装(保温)

工作内容：管道安装；制裁钩钉、吊卡、煨弯、摔管、焊接、套丝，除锈刷防锈漆、银粉、水压试验、泡沫水泥瓦保温等全部操作过程。

每10平方米散热面积定额

单 价 编 号			扩暖—17	扩暖—18	扩暖—19	扩暖—20	扩暖—21	扩暖—22	扩暖—23	扩暖—24
扩 大 结 构 名 称			住宅设计	一般设计 温水采暖 单立管式	一般设计 温水采暖 双立管式	一般设计 温水采暖 水平串联 式	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 一层	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 一层	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 二层以上	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 二层以上
顺号	项 目	单位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共计工	工日	4.45	3.31	3.94	2.84	5.51	3.37	2.33	6.47
2	折合一級工	工日	7.44	5.53	6.58	4.74	9.21	5.64	3.9	10.82
3	黑鉄管 内径 13 毫米	米	11.81	8.29	12.19	—	5.80	7.61	16.05	27.85
4	黑鉄管 内径 20 毫米	米	11.22	8.10	8.52	14.45	14.10	3.74	12.03	8.74
5	黑鉄管 内径 25 毫米	米	0.69	0.66	2.76	5.00	6.13	5.03	4.45	3.17
6	黑鉄管 内径 32 毫米	米	3.63	3.50	2.06	0.71	4.30	2.21	2.56	4.73
7	黑鉄管 内径 38 毫米	米	1.57	0.67	0.97	0.53	1.76	2.22	1.58	1.14

第8节 室内暖气管道安装(保温)

每10平方米散热面积定额

單 价 編 号			扩暖—17	扩暖—18	扩暖—19	扩暖—20	扩暖—21	扩暖—22	扩暖—23	扩暖—24
扩大结构名称			住宅设计	一般设计 温水采暖 单立管式	一般设计 温水采暖 双立管式	一般设计 温水采暖 水平串联 式	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 一层	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 一层	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 二层以上	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 二层以上
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
8	黑鉄管 内徑 50 毫米	米	1.07	1.24	0.44	0.72	1.35	2.14	1.41	0.31
9	黑鉄管 内徑 63 毫米	米	—	—	0.68	—	—	0.03	0.64	—
10	黑鉄管 内徑 75 毫米	米	—	—	—	—	0.16	0.23	0.31	—
11	黑鉄管 内徑100 毫米	米	—	—	—	—	—	—	0.11	—
12	黑鉄管 内徑125 毫米	米	—	—	—	—	—	—	0.26	—
13	另件佔管价	%	13.88	10.58	10.60	5.75	6.86	5.75	3.67	7.89
14	銀 粉	公斤	0.028	0.021	0.03	0.03	0.015	0.01	0.034	0.04
15	防銹漆	公斤	0.27	0.21	0.245	0.205	0.33	0.243	0.38	0.28
16	瓦尼斯油	公斤	0.114	0.082	0.118	0.121	0.06	0.04	0.14	0.17

第8节 室内暖汽管道安装 (保温)

每10平方米散热面积定额

單 价 編 号			扩暖—17	扩暖—18	扩暖—19	扩暖—20	扩暖—21	扩暖—22	扩暖—23	扩暖—24
扩大结构名称			住宅设计	一般设计 温水采暖 单立管式	一般设计 温水采暖 双立管式	一般设计 温水采暖 水平串联 式	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 一层	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 一层	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 二层以上	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 二层以上
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
17	松香水	公斤	0.223	0.164	0.236	0.244	0.12	0.08	0.44	0.34
18	泡沫水泥瓦	立方米	0.085	0.0697	0.059	0.018	0.21	0.08	0.129	0.06
19	鉄絲 22号	公斤	0.131	0.103	0.077	0.028	0.31	0.12	0.188	0.09
20	藤 刀	公斤	0.668	0.48	0.36	0.132	1.58	0.56	0.92	0.47
21	白 灰	公斤	0.021	1.56	1.12	0.408	5.15	1.64	28.76	1.44
22	其他材料	元	7.35	4.97	5.09	2.69	8.36	5.12	9.53	2.43
	基 价	元	73.72	55.14	63.90	47.81	90.46	62.58	84.47	89.10

附註：1.本定额管道的吊卡系按吊在混凝土板上計算的如吊在角鉄上角鉄另行計算。

2.如安装固定卡子时按支架制作項目执行。

第 8 节 室内暖气管道安装(不保温)

工作内容：管道安装、制裁钩钉、角铁托架、煨弯、捧管、焊接、套丝、除锈刷防锈漆、银粉、水压试验等。

每10平方米散热面积定额

单 价 编 号			扩暖—25	扩暖—26	扩暖—27	扩暖—28	扩暖—29	扩暖—30	扩暖—31	扩暖—32
扩大结构名称			住宅设计	一般设计 温水采暖 单立管式	一般设计 温水采暖 双立管式	一般设计 温水采暖 水平串联 式	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 一层	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 一层	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 二层以上	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 二层以上
顺号	项 目	单位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共计工	工日	3.98	2.96	3.685	2.83	4.33	2.98	2.06	6.15
2	折合一级工	工日	6.65	4.95	6.16	4.73	7.24	4.98	3.45	10.28
3	黑铁管 内径 13 毫米	米	11.81	8.29	12.19	—	5.80	7.61	16.05	27.85
4	黑铁管 内径 20 毫米	米	11.22	8.10	8.52	14.45	14.10	3.74	12.03	8.74
5	黑铁管 内径 25 毫米	米	0.69	0.66	2.76	5.00	6.13	5.03	4.45	3.17
6	黑铁管 内径 32 毫米	米	3.63	3.50	2.06	0.71	4.30	2.21	2.56	4.73
7	黑铁管 内径 38 毫米	米	1.57	0.67	0.974	0.53	1.76	2.22	1.58	1.14
8	黑铁管 内径 50 毫米	米	1.07	1.24	0.44	0.72	1.35	2.14	1.41	0.31

第 8 节 室内暖气管道安装(不保温)

每10平方米散热面积定额

單 价 編 号			扩暖—25	扩暖—26	扩暖—27	扩暖—28	扩暖—29	扩暖—30	扩暖—31	扩暖—32
扩大结构名称			住宅设计	一般设计 温水采暖 单立管式	一般设计 温水采暖 双立管式	一般设计 温水采暖 水平串联 式	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 一层	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 一层	一般设计 蒸汽采暖 上行下给 二层以上	一般设计 蒸汽采暖 下行上给 二层以上
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
9	黑鉄管 内徑 63 毫米	米	—	—	0.68	—	—	0.03	0.64	—
10	黑鉄管 内徑 75 毫米	米	—	—	—	—	0.16	0.23	0.31	—
11	黑鉄管 内徑100 毫米	米	—	—	—	—	—	—	0.11	—
12	黑鉄管 内徑125 毫米	米	—	—	—	—	—	—	0.26	—
13	零件佔管价	%	13.88	10.58	10.60	5.75	6.86	5.75	3.67	7.89
14	銀 粉	公斤	0.028	0.021	0.03	0.03	0.015	0.01	0.034	0.04
15	防銹漆	公斤	0.27	0.21	0.245	0.205	0.33	0.243	0.38	0.38
16	瓦尼斯油	公斤	0.114	0.082	0.118	0.121	0.06	0.04	0.14	0.17
17	松香水	公斤	0.223	0.164	0.236	0.244	0.12	0.08	0.44	0.34
18	其他材料	元	10.06	6.71	7.02	4.04	13.09	7.54	13.58	4.94
	基 价	元	72.59	53.82	63.40	48.05	85.62	61.51	90.63	88.89

第 9 节 真空泵及手搖泵安裝

工作內容：真空泵手搖泵附屬零件安裝檢查試驗。

每 1 台定額

單 價 編 号			扩暖—33	扩暖—34	扩暖—35	扩暖—36	扩暖—37	扩暖—38	扩暖—39
扩大結構名称			真 空 泵		手 搖 泵 (包括設備, 毫米)				
			單 式	双 式	20	25	32	38	50
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7
1	共計工	工日	1.62	2.68	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
2	折合一級工		2.71	3.91	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
3	真空泵 (單式)	台	1	—	—	—	—	—	—
4	真空泵 (双式)	台	—	1	—	—	—	—	—
5	手搖泵	台	—	—	1	1	1	1	1
6	石棉板 3 毫米	公斤	0.20	0.31	—	—	—	—	—
7	其他材料	元	1.75	2.38	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	基 价	元	6.40	9.20	42.29	46.34	53.25	67.67	77.83

附註、1.凝結式回水泵安裝工料按單式真空泵計算。 2.真空泵包括全部附屬另件及地脚螺栓等。 3.手搖泵包括螺栓。 4.真空泵基价內未包括电动机單价。

— 272 —

第10节 室外管道安裝(一) 黑鉄管管道安裝 (泡沫水泥保温)

工作内容：清理管膛、断管焊接修堵眼，装托架角鉄等，泡沫水泥瓦制作保温，抹保护壳，水压試驗。

每：10定额

單 价 編 号			扩暖—40	扩暖—41	扩暖—42	扩暖—43	扩暖—44	扩暖—45	扩暖—46	扩暖—47
扩大結構名称			管 徑 (毫米)							
			13	20	25	32	38	50	63	75
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共計工	工日	2.265	2.275	2.436	2.36	2.435	2.565	2.715	2.865
2	折合一級工	工日	3.79	3.8	3.82	3.82	4.07	4.28	4.72	4.98
3	黑鉄管	米	10.07	10.07	10.07	10.07	10.05	10.05	10.05	10.05
4	另件佔管价	%	14.53	14.53	14.53	—	—	—	—	—
5	角鉄	公斤	14.73	14.59	13.64	12.43	12.84	16.64	19.55	19.84
6	防銹漆	公斤	0.067	0.084	0.105	0.133	0.151	0.189	0.237	0.278
7	焦炭	公斤	2.2	2.2	2.2	2.2	2.7	3.2	3.9	4.0

(一) 黑鉄管管道安裝 (泡沫水泥保温)

每10米定額

單 价 編 号			扩暖—40	扩暖—41	扩暖—42	扩暖—43	扩暖—44	扩暖—45	扩暖—46	扩暖—47
扩大結構名称			管 徑 (毫米)							
			13	20	25	32	38	50	63	75
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
8	氧气	立方米	—	—	—	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26
9	电石	公斤	—	—	—	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395
10	焊条	公斤	—	—	—	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
11	泡沫水泥瓦	立方米	0.041	0.047	0.053	0.104	0.112	0.126	0.255	0.280
12	麻刀	公斤	0.73	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.87	0.94
13	白灰	公斤	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.7	3.0
14	鉄絲 22 号	公斤	0.13	0.13	0.13	0.142	0.175	0.215	0.23	0.25
15	其他材料	元	0.22	0.22	0.22	0.22	0.25	0.32	0.36	0.41
16	攪拌机	台班	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
基 价			26.13	27.81	35.23	39.09	44.79	55.72	73.96	107.86

— 274 —

(一) 黑鉄管管道安裝 (泡沫水泥保温)

每10米定額

單 价 編 号			扩暖—48	扩暖—49	扩暖—50	扩暖—51	扩暖—52	扩暖—53	扩暖—54
扩大結構名称			管 徑 (毫米)						
			90	100	125	150	200	250	300
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15
1	共計工	工日	3.905	4.045	4.505	4.765	7.355	8.355	9.165
2	折合一級工	工日	6.78	7.03	7.82	8.28	11.92	14.51	15.92
3	黑鉄管	米	10.05	10.05	10.5	10.5	10.03	10.03	10.03
4	另件估管价	%	—	—	—	—	—	—	—
5	角鉄	公斤	22.16	26.59	29.39	29.18	29.18	30.68	30.68
6	防銹漆	公斤	0.30	0.356	0.42	0.50	0.716	0.85	1.074
7	焦炭	公斤	5.9	7.0	8.8	9.8	11.3	14.0	16.5
8	氧气	立方米	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
9	电石	公斤	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395

(一) 黑鉄管管道安裝 (泡沫水泥保温)

每10米定額

單 价 編 号			扩暖—48	扩暖—49	扩暖—50	扩暖—51	扩暖—52	扩暖—53	扩暖—54
扩大結構名称			管 徑 (毫米)						
			90	100	125	150	200	250	300
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15
10	焊条	公斤	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
11	泡沫水泥瓦	立方米	0.304	0.328	0.377	0.424	0.526	0.628	0.726
12	麻刀	公斤	1.1	1.2	1.4	1.5	1.8	2.0	2.5
13	白灰	公斤	3.4	3.8	4.3	4.8	5.7	6.3	7.0
14	鉄絲 22 号	公斤	0.267	0.285	0.34	0.39	0.47	0.56	0.663
15	其他材料	元	0.46	0.57	0.76	0.96	1.22	1.51	1.81
16	攪拌机	台班	0.025	0.025	0.025	0.025	0.05	0.05	0.05
	基 价	元	123.88	140.33	185.89	215.53	362.81	514.03	635.93

附註: 25 毫米以內为絲接, 32 毫米以上为焊接包括刷一道紅丹油。

— 276 —

(二) 黑鉄管管道安裝 (石棉灰瓦保温)

工作內容: 清理管膛、斷管焊接、修堵眼、裝托架角鉄、石棉灰瓦制作及保温、抹保护壳、水压試驗。

每 10 米定額

單 价 編 号			扩暖—55	扩暖—56	扩暖—57	扩暖—58	扩暖—59	扩暖—60	扩暖—61	扩暖—62
扩大結構名称			管 徑 (毫米)							
			13	20	25	32	38	50	63	75
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共計工	工日	2.265	2.275	2.436	2.36	2.435	2.565	2.715	2.865
2	折合一級工	工日	3.79	3.8	3.82	3.82	4.07	4.23	4.72	4.98
3	黑鉄管	米	10.07	10.07	10.07	10.07	10.05	10.05	10.05	10.05
4	另件佔管价	%	14.53	14.53	14.53	—	—	—	—	—
5	角鉄	公斤	14.73	11.59	13.64	12.43	12.84	16.64	19.55	19.84
6	防銹漆	公斤	0.067	0.084	0.105	0.133	0.151	0.189	0.237	0.278
7	焦炭	公斤	2.2	2.2	2.2	2.2	2.7	3.2	3.9	4.0
8	氧气	立方米	—	—	—	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26

(二) 黑鉄管管道安裝 (石棉灰瓦保温)

每 10 米定額

單 價 編 号			扩暖—55	扩暖—56	扩暖—57	扩暖—58	扩暖—59	扩暖—60	扩暖—61	扩暖—62
扩大結構名称			管 徑 (毫米)							
			13	20	25	32	38	50	63	75
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
9	电石	公斤	—	—	—	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395
10	焊条	公斤	—	—	—	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
11	石棉灰瓦	公斤	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.0	171.0
12	麻刀	公斤	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.87	0.94
13	白灰	公斤	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.7	3.0
14	鉄絲 22 号	公斤	0.13	0.13	0.13	0.142	0.175	0.215	0.23	0.25
15	其他材料	元	0.22	0.22	0.22	0.22	0.25	0.32	0.36	0.41
16	攪拌机	台班	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
	基 价	元	100.32	101.84	109.71	111.66	117.15	127.72	142.65	175.90

— 278 —

(二) 黑鉄管管道安裝 (石棉灰瓦保温)

每 10 米定額

單 价 編 号			扩暖—63	扩暖—64	扩暖—65	扩暖—66	扩暖—67	扩暖—68	扩暖—69
扩大結構名称			管 徑 (毫米)						
			90	100	125	150	200	250	300
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15
1	共計工	工日	3.905	4.045	4.505	4.765	7.355	8.355	9.165
2	折合一級工	工日	6.78	7.03	7.82	8.28	11.92	14.51	15.92
3	黑鉄管	米	10.05	10.05	10.05	10.05	10.03	10.03	10.03
4	零件佔管价	%	—	—	—	—	—	—	—
5	角鉄	公斤	22.16	26.59	29.39	29.18	29.18	30.68	30.68
6	防銹漆	公斤	0.30	0.356	0.42	0.50	0.716	0.85	1.074
7	焦炭	公斤	5.9	7.0	8.8	9.8	11.3	14.0	16.5
8	氧气	立方米	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26

(二) 黑鉄管管道安裝 (石棉灰瓦保温)

每 10 米定額

單 價 編 號			扩暖—63	扩暖—64	扩暖—65	扩暖—66	扩暖—67	扩暖—68	扩暖—69
扩大結構名称			管 徑 (毫米)						
			90	100	125	150	200	250	300
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15
9	电石	公斤	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395
10	焊条	公斤	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
11	石棉灰瓦	公斤	226.0	226.0	226.0	226.0	420.0	420.0	420.0
12	麻刀	公斤	1.1	1.2	1.4	1.5	1.8	2.0	2.5
13	白灰	公斤	3.4	3.8	4.3	4.8	5.7	6.3	7.00
14	鉄絲 22 号	公斤	0.267	0.285	0.34	0.39	0.47	0.56	0.663
15	其他材料	元	0.46	0.57	0.76	0.96	1.22	1.51	1.81
16	攪拌机	台班	0.025	0.025	0.025	0.025	0.05	0.05	0.05
	基 价	元	215.51	231.34	275.64	304.08	534.10	682.70	852.08

附註: 25 毫米以內为絲接, 32 毫米以上为焊接包括刷一道紅丹油。

— 280 —

(三) 黑鉄管管道安裝 (非保温)

工作內容：清理管膛、断管焊接、修堵眼、裝托架角鉄、水压試驗。

每10米定額

單 价 編 号			扩暖—70	扩暖—71	扩暖—72	扩暖—73	扩暖—74	扩暖—75	扩暖—76	扩暖—77
扩大結構名称			管 徑 (毫米)							
			13	20	25	32	38	50	63	75
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	合計工	工 日	0.825	0.835	0.996	0.92	0.995	1.125	1.275	1.42
2	折合一級工	工 日	1.38	1.39	1.56	1.49	1.74	1.88	2.21	2.47
3	黑鉄管	米	10.07	10.07	10.07	10.07	10.05	10.05	10.05	10.05
4	零件佔管价	%	14.53	14.53	14.53	—	—	—	—	—
5	角鉄	公 斤	14.73	11.59	13.64	12.43	12.84	16.64	19.55	19.84
6	防銹漆	公 斤	0.067	0.084	0.105	0.133	0.151	0.189	0.237	0.278
7	焦炭	公 斤	2.2	2.2	2.2	2.2	2.7	3.2	3.9	4.0
8	氧气	立方米	—	—	—	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26
9	电石	公 斤	—	—	—	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395
10	焊条	公 斤	—	—	—	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
11	其他材料	元	0.22	0.22	0.22	0.22	0.25	0.32	0.36	0.41
	基 价	元	20.88	22.40	29.87	32.3	37.61	48.12	62.85	96.01

(三) 黑鉄管管道安裝 (非保温)

每10米定額

單 价 編 号			扩暖—78	扩暖—79	扩暖—80	扩暖—81	扩暖—82	扩暖—83	扩暖—84
扩大結構名称			管 徑 (毫米)						
			90	100	125	150	200	250	300
順号	項 目	單 位	9	10	11	12	13	14	15
1	合計工	工 日	1.68	1.82	2.28	2.54	3.32	4.32	5.13
2	折合一級工	工 日	2.92	3.16	3.96	4.42	5.38	7.50	8.92
3	黑鉄管	米	10.05	10.05	10.05	10.05	10.03	10.03	10.03
4	零件佔管价	%	—	—	—	—	—	—	—
5	角鉄	公 斤	22.16	26.59	29.39	29.18	29.18	30.68	30.68
6	防銹漆	公 斤	0.30	0.356	0.42	0.50	0.716	0.85	1.074
7	焦炭	公 斤	5.90	7.00	8.80	9.80	11.3	14.0	16.5
8	氧气	立方米	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
9	电石	公 斤	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395
10	焊条	公 斤	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
11	其他材料	元	0.46	0.57	0.76	0.96	1.22	1.51	1.81
基 价			109.32	125.05	169.15	197.44	337.68	485.36	654.29

附註：25毫米以內为系接，32毫米以上为焊接，包括刷一道紅丹油。

第 11 节 鍋爐房及泵类配管(焊接)

工作內容：切管、整直、煨弯管道、焊及安裝、水压試驗。

單位：10米定額

單 价 編 号			扩暖 —85	扩暖 —86	扩暖 —87	扩暖 —88	扩暖 —89	扩暖 —90	扩暖 —91	扩暖 —92	扩暖 —93	扩暖 —94	扩暖 —95	扩暖 —96
扩大結構名称			管 徑 (毫米)											
			焊 接											
			13	20	25	32	38	50	63	75	90	100	125	150
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	共計工	工日	0.97	0.98	1.14	1.265	1.394	1.65	1.941	2.194	2.50	2.767	3.341	3.847
2	折合一般工	工日	1.62	1.64	1.79	2.05	2.33	2.76	3.37	3.81	4.34	4.81	5.8	6.69
3	黑鉄管	米	10.07	10.07	10.07	10.07	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05
4	零件佔管价	%	14.53	14.53	14.53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	角鉄	公斤	14.73	11.69	13.64	12.43	12.84	16.64	19.55	19.84	22.16	26.59	29.39	29.18
6	防銹漆	公斤	0.067	0.084	0.105	0.133	0.151	0.189	0.237	0.278	0.30	0.356	0.42	0.50
7	焦炭	公斤	2.80	2.80	2.80	3.5	4.00	4.5	5.5	7.00	9.0	11.0	13.5	16.5

第 11 节 鍋爐房及泵类配管(焊接)

每10米定額

單 价 編 号			扩暖 —85	扩暖 —86	扩暖 —87	扩暖 —88	扩暖 —89	扩暖 —90	扩暖 —91	扩暖 —92	扩暖 —93	扩暖 —94	扩暖 —95	扩暖 —96
扩大結構名称			管 徑 (毫米)											
			焊 接											
			13	20	25	32	38	50	63	75	90	100	125	150
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	氧气	立方 米	0.127	0.127	0.127	0.427	0.473	—	—	—	—	—	—	—
9	电石	公斤	0.181	0.181	0.181	0.666	0.719	—	—	—	—	—	—	—
10	焊条	公斤	0.087	0.087	0.087	0.312	0.336	—	—	—	—	—	—	—
11	电焊条	公斤	—	—	—	—	—	0.176	0.151	0.182	0.195	0.236	0.242	0.300
12	其他材料	元	0.39	0.39	0.89	0.45	0.51	0.63	0.75	0.86	0.98	1.14	1.41	1.78
13	电焊机20 瓩	台班	—	—	—	—	—	0.051	0.05	0.062	0.046	0.071	0.074	0.076
	基 价	元	21.78	23.30	30.75	33.90	39.47	49.77	64.92	98.64	111.93	128.41	172.71	202.20

— 284 —

第 11 节 鍋爐房及泵类配管(絲接)

工作內容：切管套絲整直，煨弯管道及接头零件安裝、水压試驗。

每10米定額

單 价、編 号			扩暖 —97	扩暖 —98	扩暖 —99	扩暖 —100	扩暖 —101	扩暖 —102	扩暖 —103	扩暖 —104	扩暖 —105	扩暖 —106	扩暖 —107	扩暖 —108
扩大結構名称			管 徑 (毫米)											
			絲 接											
			13	20	25	32	38	50	63	75	90	100	125	150
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	共計工	工日	1.043	1.023	1.211	1.249	1.435	1.726	2.104	2.319	2.727	3.104	3.734	4.41
2	折合一級工	工日	1.74	1.71	1.9	2.02	2.4	2.88	3.66	4.03	4.74	5.39	6.49	7.66
3	黑鉄管	米	10.07	10.07	10.07	10.07	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05
4	零件佔管价	%	25	25	25	25	25	25	22	22	22	22	20	20
5	角鉄	公斤	1.73	11.59	13.64	12.43	12.84	16.64	19.55	18.84	22.16	26.59	29.39	29.18
6	防銹漆	公斤	0.06	0.084	0.105	0.133	0.151	0.189	0.237	0.278	0.30	0.356	0.42	0.50
7	焦炭	公斤	3.0	0.3	3.5	4.0	4.6	5.5	6.7	8.5	11.0	13.0	16.0	19.0
8	石棉板3毫米	公斤	—	—	—	—	—	0.07	0.11	0.15	0.18	0.24	0.33	0.46
9	其他材料	元	0.48	0.43	0.43	0.43	0.55	0.68	0.75	0.82	0.92	1.09	1.35	1.70
	基 价	元	22.81	24.46	32.57	38.48	45.33	58.73	75.99	116.40	133.16	152.77	203.97	239.57

第 12 节 鑄鉄法蘭盤伸縮器安裝

工作內容：切斷、套絲、調整、檢修、試驗。

每1个定額

單 价 編 号			扩暖—109	扩暖—110	扩暖—111	扩暖—112	扩暖—113	扩暖—114
扩大結構名称			管 徑 (毫米)					
			單 向					
			25	50 以內	75 以內	100 以內	125 以內	150
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
1	合計工	工 日	0.14	0.23	0.62	0.88	1.40	1.79
2	折合一級工	工 日	0.22	0.35	0.97	1.38	2.2	2.81
3	鑄鉄法蘭盤伸縮器	个	1	1	1	1	1	1
4	石棉板(3毫米)	公 斤	0.08	0.14	0.26	0.36	0.48	0.68
5	电焊条	公 斤	—	—	—	—	—	—
6	其他材料	元	0.20	0.24	0.40	0.62	0.89	1.10
7	电焊机 20 瓩	台 班	—	—	—	—	—	—
	基 价	元	12.89	26.15	42.59	66.20	105.25	169.60

— 286 —

第 12 节 鑄鉄法蘭盤伸縮器安裝

每1个定額

單 价 編 号			扩暖—115	扩暖—116	扩暖—117	扩暖—118	扩暖—119	扩暖—120	扩暖—121
扩大結構名称			管 徑 (毫米)						
			單 向			双 向			
			200	250	300	150	200	250	300
順号	項 目	單 位	7	8	9	10	11	12	13
1	合計工	工 日	2.10	2.61	3.49	2.14	2.89	3.44	4.12
2	折合一級工	工 日	3.65	4.53	6.07	3.72	5.02	5.98	7.16
3	鉄鑄法蘭盤伸縮器	个	1	1	1	1	1	1	1
4	石棉板(3毫米)	公 斤	0.82	1.12	1.40	1.63	0.82	1.12	1.40
5	电焊条	公 斤	0.96	1.30	1.60	—	0.96	1.30	1.60
6	其他材料	元	1.31	1.51	1.88	1.16	1.36	1.58	1.96
7	电焊机20瓩	台 班	0.27	0.35	0.43	—	0.27	0.35	0.43
	基 价	元	288.46	390.32	493.06	170.66	290.39	392.37	494.64

附註：法蘭盤式套管伸縮器帶法蘭盤及螺栓，如为絲扣式时，应將石棉板減去，高压与低压均按本定額計算。

第13节 鍋爐烟肉烟道鉄箱类制作及安裝

工作内容: 下料圈圓、組成焊接与鍋爐或烟道接連、找正穩固試水。

(一) 鍋爐烟肉烟道

每100 公斤定額

單	價	編	號	擴 暖 — 122	擴 暖 — 123
順	項	目	單	1	2
號	項	目	位	直徑在 500 毫米 以內	直徑在 1000 毫米 以內
1	合計工	工 日		3.69	2.99
2	折合一級工	工 日		6.63	5.56
3	中鋼板	公 斤		99	106
4	角鋼 50×5	公 斤		6.9	—
5	氧 氣	立 方 米		0.12	0.46
6	電 石	公 斤		0.18	0.68
7	電焊條	公 斤		1.95	2.32
8	螺栓 (帶帽)	公 斤		0.07	—
9	石棉板	公 斤		1.14	0.60
10	其他材料	元		0.24	—
11	電焊机 20 瓩	台 班		0.48	0.49
12	滾 床	台 班		0.07	0.06
13	金屬剪斷机	台 班		0.06	0.04
14	立式鑽床	台 班		0.02	—
	基 价	元		78.13	74.87

— 288 —

(二) 鋼板箱类制作及安裝

每噸定額

單 價 編 號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	擴 裝 -124		擴 裝 -125	
			鋼板箱类制作安裝		100 公斤以內	
順 號	項 目	單 位	1	2	100 公斤以內	100 公斤以上
1	共計工	工日	46.73	34.52		
2	折合一級工	工日	86.98	64.20		
3	中鋼板	公斤	1052	1055		
4	鋼管 內徑38毫米	米	1.7	1.4		
5	、氧氣	立方米	7.87	6.25		
6	电石	公斤	11.58	8.45		
7	电焊条	公斤	26.7	20.06		
8	螺栓帶帽	公斤	1.26	1.16		
9	石棉板	公斤	1.85	0.83		
10	其他材料	元	1.93	1.28		
11	电焊机 20 瓩	台班	4.2	3.1		
12	金屬剪断机	台班	0.25	0.2		
13	立式鑽床	台班	0.3	0.22		
14	安裝及安裝費料	元	250	242		
	基 价	元	1019.26	950.15		

附註：安裝烟筒烟道時，已包括起重工，箱类制作包括膨脹水箱等。

第 14 节 膨胀水箱安装

工作内容：稳固找平装配零件试水。

每个定额

单 价 编 号			扩暖-126	扩暖-127	扩暖-128	扩暖-129	扩暖-130	扩暖-131	扩暖-132	扩暖-133	扩暖-134
扩大结构名称			水 箱 容 积 (立方米)								
			0.075	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.6
顺号	项 目	单位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	共计工	工日	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	1.17	1.34	1.34
2	折合一级工	工日	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.96	2.24	2.24
3	水箱	个	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	焊接钢管内径 13 毫米	米	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	弯头直径 13 毫米	个	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	水门直径 13 毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	防锈漆	公斤	0.263	0.263	0.263	0.263	0.263	0.263	0.289	0.347	0.347
8	其他材料	元	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	基 价	元	33.82	38.12	46.51	58.02	64.94	72.72	84.95	91.99	97.46

第 14 节 膨脹水箱安裝

每个定额

單 价 編 号			扩暖-135	扩暖-136	扩暖-137	扩暖-138	扩暖-139	扩暖-140	扩暖-141	扩暖-142	扩暖-143
扩大結構名称			水 箱 容 积 (立方米)								
			0.7	0.8	0.9	1.00	1.20	1.50	2.00	2.50	3.00
順号	項 目	單位	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	共計工	工日	1.75	1.75	2.12	2.12	2.60	3.36	3.76	4.54	4.54
2	折合一級工	工日	2.93	2.93	3.44	3.44	4.21	5.45	6.09	7.36	7.36
3	水箱	个	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	焊接鋼管 內徑 13 毫米	米	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	弯头直徑 13 毫米	个	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	水門直徑 13 毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	防銹漆	公斤	0.416	0.416	0.449	0.449	0.6	0.72	0.864	1.037	1.037
3	其他材料	元	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	基 价	元	105.80	115.56	124.64	131.96	147.68	171.72	202.06	235.18	266.08

第15节 集汽罐、分汽缸制作及安装

(一) 集汽罐安装

四

工作内容：下料切管卷圆组成安装焊接水压试验。

每个定额

单	价	编	号	扩暖-144	扩暖-145	扩暖-146
扩大结构名称				集 汽 罐		
项	目	单 位	容 积 0.5立方米	容 积 0.8立方米	容 积 1.0立方米	
顺号			1	2	3	
1	合计工	工日	1.73	2.09	2.47	
2	折合一级工	工日	3.01	3.63	4.29	
3	集汽罐	个	1	1	1	
4	焊接钢管内径13毫米	米	1	1	1	
5	水门直径13毫米	个	1	1	1	
6	汽门直径13毫米	个	1	1	1	
7	弯头直径13毫米	个	2	2	2	
8	石棉板	公斤	0.14	0.27	0.35	
9	防锈漆	公斤	0.318	0.416	0.499	
10	其他材料	元	0.15	0.24	0.29	
	基 价	元	96.45	111.96	127.60	

附註：放水管超过1公尺时，超过部分按配管计算。

C

— 292 —

(二) 分汽缸制作及安裝

工作內容：下料切管卷圓組成安裝焊接水压試驗。

100公斤(1~2欄) 定額
每 1 个 (3~6欄)

單 價 編 號			扩暖-147	扩暖-148	扩暖-149	扩暖-150	扩暖-151	扩暖-152
扩大結構名称			制 作 (每 100 公斤)		安 裝 (每个)			
			鋼 管 制	鋼-鋁 制	0.05立方米	0.1 立方米	0.2 立方米	0.3 立方米
順 号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6
1	合計工	工日	2.09	2.51	0.93	1.23	1.79	2.31
2	折合一級工	工日	3.89	4.67	1.55	2.06	2.99	3.86
3	分汽缸	个	—	—	1	1	1	1
4	焊接鋼管內徑200毫米	米	3.0	1.0	—	—	—	—
5	鋼鋁	公斤	11.7	8.9	—	—	—	—
6	石棉板	公斤	—	—	0.2	0.2	0.25	0.3
7	氧气	立方米	1.53	1.46	—	—	—	—
8	电石	公斤	2.26	2.16	—	—	—	—
9	电焊条	公斤	1.6	1.9	—	—	—	—
10	电焊机 20 瓩	台班	0.28	0.34	—	—	—	—
11	滾床	台班	—	0.08	—	—	—	—
基 价			113.6	92.4	2.4	3.09	4.44	5.70

第16节 減压器組成及安裝

工作內容：切斷套絲煨彎組成及安裝水压試驗。

每 1 組定額

單 價 編 號			扩房—153	扩房—154	扩房—155	扩房—156	扩房—157	扩房—158	扩房—159	扩房—160
擴大結構名稱			管 徑 (毫米)							
			絲 接		焊 接		焊 接		焊 接	
			25	32	38	50	63	75	100	125
順 號	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共計工	工日	3.01	3.16	4.21	4.81	5.96	8.04	10.7	11.89
2	折合一級工	工日	5.6	5.88	7.84	8.96	10.7	14.44	19.92	22.13
3	減压器	个	1	1	1	1	1	1	1	1
4	焊接鋼管內 徑 9 毫米	米	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	—	—	—
5	焊接鋼管內 徑 13 毫米	米	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	1.2	1.2	1.2
6	焊接鋼管內 徑 20 毫米	米	1.4	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
7	焊接鋼管內 徑 25 毫米	米	0.6	1.4	—	—	—	—	—	—
8	焊接鋼管內 徑 32 毫米	米	—	0.6	1.4	—	—	—	—	—
9	焊接鋼管內 徑 38 毫米	米	—	—	0.6	1.4	—	—	—	—

第16节 減压器組成及安裝

每1組定額

單 价 編 号			扩房—153	扩房—154	扩房—155	扩房—156	扩房—157	扩房—158	扩房—159	扩房—160
扩大結構名称			管 徑 (毫米)							
			絲 接	絲 接	絲 接	絲 接	絲 接	絲 接	絲 接	絲 接
			25	32	88	50	63	75	100	125
順 号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
10	焊接鋼管內 徑 50 毫米	米	0.6	—	—	0.7	1.4	—	—	—
11	焊接鋼管內 徑 63 毫米	米	—	0.6	—	—	0.7	1.5	—	—
12	焊接鋼管內 徑 75 毫米	米	—	—	0.6	—	—	0.8	1.5	—
13	焊接鋼管內 徑 90 毫米	米	—	—	—	0.7	—	—	—	—
14	焊接鋼管內 徑 100毫米	米	—	—	—	—	0.7	—	0.8	1.5
15	焊接鋼管內 徑 125毫米	米	—	—	—	—	—	0.8	—	0.8
16	焊接鋼管內 徑 150毫米	米	—	—	—	—	—	—	0.8	—
17	焊接鋼管內 徑 200毫米	米	—	—	—	—	—	—	—	0.8
18	汽門(絲扣) 直徑 9 毫米	个	1	1	1	1	1	—	—	—
19	汽門(絲扣) 直徑 13毫米	个	—	—	—	—	—	1	1	1

第16节 減压器組成及安裝

每1組定額

單 价 編 号			扩房—153	扩房—154	扩房—155	扩房—156	扩房—157	扩房—158	扩房—159	扩房—160
扩大結構名称			管 徑 (毫米)							
			絲 接		焊 接		接			
			25	32	38	50	63	75	100	125
順 号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
20	汽門(絲扣) 直徑20毫米	个	1	—	—	—	—	—	—	—
21	汽門(絲扣) 直徑25毫米	个	1	1	—	—	—	—	—	—
22	汽門(絲扣) 直徑32毫米	个	—	1	1	—	—	—	—	—
23	汽門(絲扣) 直徑38毫米	个	—	—	1	1	—	—	—	—
24	汽門(絲扣) 直徑50毫米	个	—	—	—	—	1	—	—	—
25	汽門(絲扣) 直徑63毫米	个	—	—	—	—	—	1	—	—
26	汽門(法蘭) 直徑25毫米	个	—	—	—	—	—	—	1	—
27	汽門(法蘭) 直徑50毫米	个	1	—	—	1	—	—	—	—
28	汽門(法蘭) 直徑63毫米	个	—	1	—	—	1	—	—	—
29	汽門(法蘭) 直徑75毫米	个	—	—	1	—	—	1	—	—

第 16 节 減压器組成及安裝

每 1 組定額

單 价 編 号			扩房—153	扩房—154	扩房—155	扩房—156	扩房—157	扩房—158	扩房—159	扩房—160
扩大結構名称			管 徑 (毫米)							
			絲 接		焊 接					
			25	32	38	50	63	75	100	125
順 号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
30	汽門(法蘭) 直徑90毫米	个	—	—	—	1	—	—	—	—
31	汽門(法蘭) 直徑100毫米	个	—	—	—	—	1	—	1	1
32	汽門(法蘭) 直徑125毫米	个	—	—	—	—	—	1	—	1
33	汽門(法蘭) 直徑150毫米	个	—	—	—	—	—	—	1	—
34	汽門(法蘭) 直徑200毫米	个	—	—	—	—	—	—	—	1
35	压力表	个	2	2	2	2	2	2	2	2
36	表弯管直徑 9毫米	个	2	2	2	2	2	2	2	2
37	安全閥直徑 13毫米	个	1	1	1	1	1	—	—	—
38	安全閥直徑 20毫米	个	—	—	—	—	—	1	1	1
39	扫除器	个	1	1	1	1	1	1	1	1

第 16 节 減压器組成及安裝

每1'組定額

單 价 編 号		扩房—153	扩房—154	扩房—155	扩房—156	扩房—157	扩房—158	扩房—159	扩房—160	
扩大結構名称		管 徑 (毫米)								
		絲 接		管 焊		接				
		25	32	38	50	63	75	100	125	
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
40	活接头直徑 9 毫米	个	1	1	1	1	—	—	—	—
41	活接头直徑 13毫米	个	—	—	—	—	1	1	1	1
42	活接头直徑 20毫米	个	1	—	—	—	—	—	—	—
43	活接头直徑 25毫米	个	—	1	—	—	—	—	—	—
44	活接头直徑 32毫米	个	—	—	1	—	—	—	—	—
45	石棉板 3 毫米	个	0.23	0.34	0.44	0.87	1.04	1.41	1.90	2.48
46	弯头直徑 9 毫米	个	3	3	3	—	—	—	—	—
47	弯头直徑 20 毫米	个	2	—	—	—	—	—	—	—
48	弯头直徑 25 毫米	个	—	2	—	—	—	—	—	—
49	弯头直徑 32 毫米	个	—	—	2	—	—	—	—	—

— 298 —

第 16 节 減压器組成及安裝

每1 組定額

單位、編號			扩房—153	扩房—154	扩房—155	扩房—156	扩房—157	扩房—158	扩房—159	扩房—160
扩大結構名称			管 徑 (毫米)							
			絲 接		焊 接					
			25	32	38	50	63	75	100	125
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
50	異徑三通直徑13×9	个	3	3	3	—	—	—	—	—
51	異徑三通直徑25×13	个	2	—	—	—	—	—	—	—
52	異徑三通直徑32×13	个	—	1	1	—	—	—	—	—
33	異徑三通直徑38×13	个	—	—	1	—	—	—	—	—
54	異徑三通直徑50×13	个	1	—	—	—	—	—	—	—
55	異徑三通直徑32×25	个	—	1	—	—	—	—	—	—
56	異徑三通直徑50×25	个	1	—	—	—	—	—	—	—
57	異徑三通直徑63×25	个	—	1	—	—	—	—	—	—
58	異徑三通直徑38×32	个	—	—	1	—	—	—	—	—
59	異徑三通直徑63×32	个	—	1	—	—	—	—	—	—

— 300 —

第 17 节 除污器組成及安裝

每 1 組定額

單 價 編 號			扩暖-161	扩暖-162	扩暖-163	扩暖-164	扩暖-165	扩暖-166	扩暖-167	扩暖-168
擴 大 結 構 名 稱			帶 調 溫 壓、絲 接 (毫米)							
			38	50	63	75	90	100	125	150
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共計工	工日	4	4.5	5.5	6.54	7.55	8.49	9.5	10.75
2	折合一級工	工日	6.28	7.07	8.64	10.26	11.85	12.85	14.91	16.87
3	除污器	个	1	1	1	1	1	1	1	1
4	焊接鋼管內徑 13 毫米	米	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
5	焊接鋼管	米	0.5 (25)	0.5 (25)	0.6 (32)	0.6 (32)	0.7 (38)	0.7 (50)	0.8 (50)	0.8 (63)
6	焊接鋼管	米	6.5 (38)	7 (50)	7 (63)	7.6 (75)	7.6 (90)	8 (100)	8 (125)	8.5 (150)
7	水門 (絲接)	个	1 (25)	1 (25)	1 (32)	1 (32)	1 (38)	1 (50)	1 (50)	1 (63)
8	水門 (法藍)	个	4	4	4	4	4	4	4	4

第 17 节 除污器組成及安裝

每 1 組定額

單 价 編 号			扩暖-161	扩暖-162	扩暖-163	扩暖-164	扩暖-165	扩暖-166	扩暖-167	扩暖-168
扩大結構名称			帶 調 溫 压、絲 接 (毫米)							
			38	50	63	75	90	100	125	150
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
9	明止水門 直徑 13 毫米	个	3	3	3	3	3	3	3	3
10	明止水門 直徑 25 毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1
11	空气門 直徑 9 毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1
12	調压板	个	1	1	1	1	1	1	1	1
13	法藍盤(帶螺栓)	付	3	3	3	3	3	3	3	3
14	压力表	个	2	2	2	2	2	2	2	2
15	表弯管 直徑 9 毫米	个	2	2	2	2	2	2	2	2
16	表水門 直徑 9 毫米	个	2	2	2	2	2	2	2	2
17	溫度表 150°C	个	2	2	2	2	2	2	2	2
18	弯 头 直徑 13 毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1

第 17 节 除污器組成及安裝

每 1 組定額

單 价 編 号			扩暖-161	扩暖-162	扩暖-163	扩暖-164	扩暖-165	扩暖-166	扩暖-167	扩暖-168
扩 大 結 構 名 称			帶 調 溫 調 压、絲 接 (毫米)							
			38	50	63	75	90	100	125	150
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
19	弯头	个	1 (25)	1 (25)	1 (32)	1 (32)	1 (38)	1 (50)	1 (50)	1 (63)
20	活接头 直徑 13 毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1
21	内外接头 13×9 毫米	个	2	2	2	2	2	2	2	2
22	管 箍 直徑 13 毫米	个	2	2	2	2	2	2	2	2
23	三 通 直徑 13 毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1
24	三 通	个	(38×25) 2	(50×25) 2	(63×32) 2	(75×32) 2	(90×38) 2	(100×50) 2	(125×50) 2	(150×63) 2
25	石棉板 3 毫米	公斤	0.48	1.18	1.47	1.99	2.51	3.08	3.51	4.12
26	其他材料	元	2.69	3.10	3.59	4.10	4.64	5.23	6.08	7.57
	基 价	元	381.79	511.12	706.23	816.97	957.2	1109.12	1348.94	1587.64

第 17 节 除污器組成及安裝

每 1 組定額

單 价 編 号			扩暖-169	扩暖-170	扩暖-171	扩暖-172	扩暖-173	扩暖-174	扩暖-175	扩暖-176
扩大結構名称			不帶調溫調压 (絲接)(毫米)		帶 調 溫 調 压 (焊接)(毫米)					
			100	150	38	50	63	75	90	100
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15	16
1	共計工	工日	3.66	5.68	3.33	3.75	4.4	5.25	6.0	6.7
2	折合一級工	工日	5.53	8.58	5.79	6.52	7.64	9.12	10.42	11.2
3	除污器	个	1	1	1	1	1	1	1	1
4	焊接鋼管內徑 13 毫米	米	—	—	1	1	1	1.2	1.2	1.2
5	焊接鋼管	米	3 (100)	3.5 (150)	0.5 (25)	0.5 (25)	0.6 (32)	0.6 (32)	0.7 (38)	0.7 (50)
6	焊接鋼管	米	—	—	6.5 (38)	7 (50)	7 (63)	7.6 (75)	7.6 (90)	8 (100)
7	水門 (絲接)	个	—	—	1 (25)	1 (25)	1 (32)	1 (32)	1 (38)	1 (50)
8	水門 (法藍)	个	3	3	4	4	4	4	4	4
9	明止水門直徑 13 毫米	个	—	—	8	3	3	3	3	3

— 304 —

第 17 节 除污器組成及安裝

每 1 組定額

單 价 編 号			扩暖-169	扩暖-170	扩暖-171	扩暖-172	扩暖-173	扩暖-174	扩暖-175	扩暖-176
扩大結構名称			不帶調溫調压 (絲接)(毫米)		代 調 溫 調 压 (焊接)(毫米)					
			100	150	38	50	63	75	90	100
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15	16
10	明止水門 直徑25毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1
11	空气門 直徑 9毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1
12	調压板	个	—	—	1	1	1	1	1	1
13	法蘭盤 (帶螺栓)	付	1	1	3	3	3	3	3	3
14	弯 头	个	2	2	—	—	—	—	—	—
15	压力表	个	—	—	2	2	2	2	2	2
16	三 通	个	2	2	—	—	—	—	—	—
17	表水門直徑 9毫米	个	—	—	2	2	2	2	2	2
18	表弯管直徑 9毫米	个	—	—	2	2	2	2	2	2

第 17 节 除污器組成及安裝

每 1 組定額

單 价 編 号			扩暖-169	扩暖-170	扩暖-171	扩暖-172	扩暖-173	扩暖-174	扩暖-175	扩暖-176
扩 大 結 構 名 称			不帶調溫調压 (絲接)(毫米)		代 調 溫 調 压 (焊接) 毫米					
			100	150	38	50	63	75	90	100
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15	16
19	溫度表 150°C	个	—	—	2	2	2	2	2	2
20	石棉板 3毫米	公斤	1.3	2.02	0.43	1.18	1.47	1.99	2.51	3.08
21	氧 气	立方米	—	—	1.75	2.50	2.65	3.60	3.95	4.78
22	电 石	公斤	—	—	2.62	3.75	3.98	5.4	5.93	7.18
23	焊 条	公斤	—	—	1.23	1.75	1.86	2.52	2.77	3.35
24	其他材料	元	2.14	3.06	1.38	1.75	2.19	2.69	3.19	3.69
	基 价	元	833.20	1212.50	383.13	511.28	704.62	816.17	971.83	1186.00

— 306 —

第17节 除污器組成及安裝

單 價 編 號		單 位		擴 暖 — 177		擴 暖 — 178		擴 暖 — 179	
擴 大 結 構 名 稱		帶 調 溫 調 壓 (毫 米)		帶 調 溫 調 壓 (毫 米)		帶 調 溫 調 壓 (毫 米)		帶 調 溫 調 壓 (毫 米)	
順 號		項 目		1		2		3	
1	共計工	工日	7.6	3.35	5.41	100	150		
2	折合一級工	工日	12.7	5.6	9.04				
3	除污器	个	1	1	1				
4	焊接鋼管內徑13	米	1.2	—	—				
5	焊接鋼管	米	0.8(50)	—	—				
6	焊接鋼管	米	8(125)	3(100)	3.5(150)				
7	水門 (絲接)	个	1(50)	—	—				
8	水門 (法藍)	个	4	3	3				
9	明止水門直徑13毫米	个	3	—	—				
10	明止水門直徑25毫米	个	1	1	1				
11	空氣門直徑 9 毫米	个	1	1	1				
12	調壓板	个	1	—	—				
13	法藍盤 (帶螺栓)	付	3	1	1				
14	壓力表	个	2	—	—				
15	表水門直徑 9 毫米	个	2	—	—				
16	表彎管直徑 9 毫米	个	2	—	—				
17	溫度表 150°C	个	2	—	—				
18	石棉板 3 毫米	公斤	3.51	1.3	2.02				
19	氧 气	立方米	5.2	2.92	4.6				
20	电 石	公斤	7.65	4.38	6.9				
21	焊 条	公斤	3.64	2.04	3.22				
22	其他材料	元	4.38	2.51	3.88				
基 价		元	1368.73	835.26	1179.61				

—307—

第 18 节 配水管回水門、注水器組成及安裝

工作內容：切斷套絲組成安裝試水。

每 1 組定額

單 價 編 號			扩 暖-180 ^a ₆	扩 暖-181 ^a ₆	扩 暖-182 ^a ₆	扩 暖-183 ^a ₆	扩 暖-184 ^a ₆	扩 暖-185 ^a ₆	扩 暖-186 ^a ₆	扩 暖-187 ^a ₆
擴 大 結 構 名 稱			配 水 管 回 水 門 (毫米)						双型注水器 (毫米)	
			13	20	25	32	38	50	20	25
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共計工	工日	0.92	1.12	1.43	1.95	2.55	3.06	1.31	1.95
2	折合一級工	工日	1.54	1.87	2.39	3.26	4.26	5.12	2.51	3.39
3	回水門	个	1	1	1	1	1	1	—	—
4	焊接鋼管內徑 13 毫米	米	3	1	0.2	0.2	0.2	—	—	—
5	焊接鋼管內徑 20 毫米	米	—	2	1	—	—	0.2	3	—
6	焊接鋼管內徑 25 毫米	米	—	—	2	1	—	—	—	3.5
7	焊接鋼管內徑 32 毫米	米	—	—	—	2	1	—	—	—
8	焊接鋼管內徑 38 毫米	米	—	—	—	—	2	1	—	—

— 308 —

第 18 节 配水管回水門、注水器組成及安裝

每 1 組定額

單 位 編 号			扩 暖-180 ^a ₆	扩 暖-181 ^a ₆	扩 暖-182 ^a ₆	扩 暖-183 ^a ₆	扩 暖-184 ^a ₆	扩 暖-185	扩 暖-186	扩 暖-187
扩 大 結 構 名 称			配 水 管 回 水 門 (毫米)						双型注水器 (毫米)	
			13	20	25	32	38	50	20	25
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8
9	焊接鋼管直徑 50	米	—	—	—	—	—	2	—	—
10	注水器	个	—	—	—	—	—	—	2	2
11	汽門 (絲扣)	个	3(13)	1(13)	2(25)	1(25)	1(32)	1(38)	3(20)	3(25)
12	汽門 (絲扣)	个	—	2(20)	1(25)	2(32)	2(32)	2(32)	—	—
13	明止水門	个	1(13)	1(13)	1(13)	1(13)	1(13)	1(20)	—	—
14	水門	个	—	—	—	—	—	—	6	6
15	逆止水門	个	—	—	—	—	—	—	1	1
16	活接头	个	1(13)	1(13)	1(20)	1(25)	1(32)	1(38)	3(20)	3(25)
17	三通	个	$\frac{13 \times 13}{3}$	$\frac{20 \times 13}{3}$	$\frac{25 \times 20}{2}$	$\frac{32 \times 25}{2}$	$\frac{38 \times 32}{1}$	$\frac{50 \times 38}{1}$	—	—

第18节 配水管回水門、注水器組成及安裝

每1組定額

單 位 編 号			扩-180 ^a ₆	扩-181 ^a ₆	扩-182 ^a ₆	扩-183 ^a ₆	扩-184 ^a ₆	扩暖-185	扩暖-186	扩暖-187
扩大結構名称			配水管回水門 (毫米)						双型注水器 (毫米)	
			13	20	25	32	38	50	20	25
順号	項 目	單 位	1	2	3	4	5	6	7	8
18	三通	个	—	—	$\frac{25 \times 13}{1}$	$\frac{32 \times 13}{1}$	$\frac{38 \times 13}{1}$	$\frac{50 \times 36}{1}$	—	—
19	三通	个	—	—	—	—	—	—	4	4
20	弯头	个	3(13)	1(20)	2(20)	2(25)	2(32)	2(38)	—	—
21	弯头	个	—	2(13)	—	—	—	—	—	—
22	弯头	个	—	—	1	1	1	1	8	8
23	管子面	个	—	—	—	—	—	—	8	8
24	其他材料費	元	0.72	0.85	0.98	1.13	1.29	1.45	1.59	1.87
	基 价	元	高压 45.72 低压 32.36	高压 50.09 低压 36.90	高压 67.05 低压 49.11	高压 88.72 低压 60.52	125.66	159.69	119.27	171.37

— 310 —

第18节 配水管回水門、注水器組成及安裝

單位編號		每1組定額											
		擴暖 -188	擴暖 -189	擴暖 -190	擴暖 -191	擴暖 -192	擴暖 -193	擴暖 -194	單型注水器(毫米)				
擴大結構名稱		雙型注水器(毫米)											
順號	項目	單位	32	38	50	10	11	12	13	14	15		
1	共計工	工日	2.49	3.56	4.28			0.66	0.87	1.20	1.53	1.53	
2	折合一級工	工日	4.64	6.63	7.96			1.23	1.62	2.23	2.85	2.85	
3	焊接鋼管內 徑25毫米	米	—	—	—			3	—	—	—	—	
4	焊接鋼管內 徑32毫米	米	4	—	—			—	3	—	—	—	
5	焊接鋼管內 徑38毫米	米	—	4	—			—	—	3	—	—	
6	焊接鋼管內 徑50毫米	米	—	—	4.5			—	—	—	3	—	
7	注水器	個	2	2	2			1	1	1	1	1	
8	汽門(絲扣)	個	3	3	3			1	1	1	1	1	
9	水門	個	6	6	6			2	2	2	2	2	
10	逆止水門	個	1	1	1			1	1	1	1	1	
11	活接頭	個	3	3	3			3	3	3	3	3	
12	三通	個	4	4	4			—	—	—	—	—	
13	彎頭	個	8	8	8			3	3	3	3	3	
14	管子面	個	8	8	8			4	4	4	4	4	
15	其他材料	元	2.04	2.36	2.62			0.94	1.02	1.18	1.31	1.31	
	基 价	元	238.86	418.97	536.24			73.86	106.09	164.42	240.46	240.46	

第19节 暖風机安裝

工作内容：安裝、校正、連接管道、固定試驗。
每 10 平方米定額

單 價 編 號		擴 大 結 構 名 稱		一 般 廠 房			擴 暖 -195		擴 暖 -196		擴 暖 -197	
							暖 汽 機		聯 合 式		雙 立 式	
							上行下給		上行下給		上行下給	
順 號	項 目	單 位	1	2	3							
1	共計工	工日	1.73	0.96	2.30							
2	折合一級工	工日	3.01	1.66	3.99							
3	暖汽機	台	1	1	1							
4	焊接鋼管內徑13毫米	米	0.343	1.525	5.858							
5	焊接鋼管內徑20毫米	米	0.152	3.646	5.151							
6	焊接鋼管內徑25毫米	米	0.545	1.369	2.828							
7	焊接鋼管內徑32毫米	米	3.838	3.161	2.02							
8	焊接鋼管內徑38毫米	米	5.151	1.566	0.909							
9	焊接鋼管內徑50毫米	米	4.949	2.394	2.222							
10	焊接鋼管內徑63毫米	米	2.929	0.283	1.313							
11	焊接鋼管內徑75毫米	米	0.465	0.919	0.606							
12	焊接鋼管內徑100毫米	米	—	—	0.101							
13	接頭另件估價	%	14.90	57.10	24.10							
14	防腐漆	公斤	0.27	0.162	0.235							
15	銀粉	公斤	0.01	0.27	0.20							
16	瓦尼斯油	公斤	0.035	1.12	0.78							
17	松香水	公斤	0.19	2.23	1.26							
18	泡沫水泥瓦	立方米	—	0.013	0.044							
19	鐵絲22號	公斤	—	0.02	0.07							
20	磨刀	公斤	—	0.10	0.354							
21	生石灰	公斤	—	3.10	11.066							
22	水	立方米	—	0.01	0.037							
23	其他材料	元	5.99	3.83	5.81							
基 價			113.86	110.64	109.43							

- 312 -

第20节 过滤器安装

工作内容：切断、套丝、安装过滤器及放水管、水压试验。

單 价 編 号		扩暖-198	扩暖-199	扩暖-200	扩暖-201	扩暖-202	每 1 个 定 額					
扩大結構名称		管 徑 (毫米)										
順号	項 目	單位	75	100	200	300	400					
			1	2	3	4	5					
1	合計工	工日	1.08	1.91	3.63	7.22	17.23					
2	折合一級工	工日	1.94	2.93	6.52	11.7	27.92					
3	過濾器	个	1	1	1	1	1					
4	焊接鋼管內徑20毫米	米	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70					
5	水門直徑20毫米	个	1	1	1	1	1					
6	石棉板	公斤	0.18	0.34	0.70	1.20	1.70					
7	其他材料	元	0.24	0.49	0.72	1.13	1.50					

附註：配管另計。

第 21 节 鑄鉄法蘭盤閘板門安裝

工作內容：檢修、除銹、制墊、緊螺絲、找正、水压試驗。

每 1 个定額

單 價 編 號			扩-203	扩-204	扩-205	扩-206	扩-207	扩-208	扩-209	扩-210	扩-211	扩-212
扩 大 結 構 名 称			管 徑 (毫米)									
			38	50	63	75	100	125	150	200	250	300
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	共計工	工日	0.24	0.28	0.32	0.36	0.43	0.56	0.74	1.07	1.49	2.28
2	折合一級工	工日	0.36	0.42	0.48	0.55	0.65	0.85	1.12	1.74	2.42	3.69
3	鑄鉄法蘭閘板門帶螺栓	个	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	石棉板	公斤	0.14	0.14	0.26	0.26	0.36	0.43	0.62	0.92	1.12	1.4
5	电焊条	公斤						0.96	0.96	0.96	1.30	1.60
6	其他材料	元	0.19	0.19	0.33	0.33	0.47	0.66	0.81	1.28	1.49	1.87
7	电焊机 20 瓩	台班						0.27	0.27	0.27	0.35	0.43
	基 价	元	19.05	24.95	35.37	44.56	64.34	93.37	121.83	175.79	263.80	467.80

附註：1. 用水道管綫閘門時本定額不變。

2. 其他类型的閘門（如球型閘門）則減去閘板，增加其他类型閘門价值計算。

3. 125 毫米以上者，为熟鉄法藍盤焊接，100 毫米以下者，为絲扣法藍盤（閘板門本身帶法藍盤）。

4. 不包括短管、甲、乙材料。

— 314 —

第 22 节 閥門安裝 (絲扣式)

工作內容：檢修、裝卸蓋、水压試驗。

單 價 編 號			每 1 个 定 額									
擴 大 結 構 名 稱			擴 暖-213	擴 暖-214	擴 暖-215	擴 暖-216	擴 暖-217	擴 暖-218	擴 暖-219	擴 暖-220	擴 暖-221	擴 暖-222
			管 徑 (毫米)									
順號	項 目	單位	13	20	25	32	38	50	63	75	90	100
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	共計工	工日	0.04	0.04	0.06	0.08	0.09	0.14	0.20	0.26	0.32	0.37
2	折合一級工	工日	0.07	0.07	0.09	0.12	0.14	0.22	0.34	0.44	0.52	0.62
3	銅閘板水門 (絲扣)	个	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
4	鑄鐵閘板水門 (絲扣)	个	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	其他材料	元	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.19	0.19	0.28	0.28
	基 价	元	5.57	7.03	9.33	13.07	16.74	23.93	33.80	43.04	52.01	62.41

附註：其他閥門及暖氣設備回水門及調節开关等均按本定額計算工料。

第23节 罐类安装

工作内容：水罐及附属零件安装、水压试验。

每1台定额

单 价 编 号			扩暖-223	扩暖-224	扩暖-225	扩暖-226	扩暖-227	扩暖-228	扩暖-229	扩暖-230
扩大结构名称			[规格(毫米)及容积(立方米)] 热水罐					排 管 水 罐		
			1# 500× 1800	2# 750× 1200	3# 750× 2400	4# 1050× 2400	5# 1050× 3600	1# 700× 2400	2# 1050× 2400	3# 1050× 3600
			0.353	0.53	1.06	2.08	3.12	6	7	8
顺号	项 目	单位	1	2	3	4	5	6	7	8
1	共计工	工日	4.68	4.84	8.88	9.81	11.12	5.57	7.66	9.95
2	折合一级工	工日	8.13	8.41	15.42	17.04	19.32	9.67	13.75	17.87
3	热水罐	台	1	1	1	1	1	1	1	1
4	排管热水罐	台	—	—	—	—	—	1	1	1
6	石棉灰	公斤	152.1	157.8	279	441.3	638.80	277	441.3	638.8
7	横杆安全阀直径38毫米	个	1	1	1	1	1	1	1	1
	温度表 100 °C	个	—	—	—	—	—	1	1	1

— 316 —

第23节 罐类安装

單 价 編 号			扩暖-223	扩暖-224	扩暖-225	扩暖-226	扩暖-227	扩暖-228	扩暖-229	扩暖-230
扩大結構名称			[規格(毫米)及容积(立方米)] 热水罐					排 管 水 罐		
			1#	2#	3#	4#	5#	1#	2#	3#
			500× 1800	750× 1200	750× 2400	1050× 2400	1050× 3600	700× 2400	1050× 2400	1050× 3600
			0.353	0.53	1.06	2.08	3.12			
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
8	鉛絲網 20×10×10	平方米	3.22	3.72	6.54	9.34	13.52	6.51	9.34	13.52
9	石棉板	公斤	—	—	—	—	—	0.76	1.33	1.90
10	鉛絲22号	公斤	0.04	0.047	0.082	0.117	0.169	0.08	0.117	0.169
11	白灰膏	公斤	25.10	27.60	46.90	70.10	97.30	46.00	70.10	97.30
12	麻刀	公斤	0.79	0.37	1.48	2.22	3.08	1.46	2.22	3.08
13	水	立方米	0.23	0.26	0.45	0.56	0.92	0.45	0.56	0.92
14	其他材料	元	—	—	—	—	—	1.17	1.64	2.18
	基 价	元	450.27	601.06	944.37	1661.45	2289.51	1344.55	2192.74	2868.10

附註：1. 不包括支架制作及安裝；2. 刷油另計。

第 24 节 管道支架制作及安装

工作内容：下料、支架制作组成焊接、找正、找标高、安装。
每100 公斤定额

单 价 编 号	项 目	单 位	安 装				型 号
			扩暖-231	扩暖-232	扩暖-233	扩暖-234	
顺号	扩大结构名称		固 定 支 架		滑 动 及 滚 动 支 架		弹 簧 支 架
			一般支架	固定支架	滑动及滚动支架	滑动及滚动支架	
1	共計工	工日	4.24	3.55	5.50	1.93	5.01
2	折合一级工	工日	7.09	5.93	9.2	11.72	
3	型钢	公斤	96.70	102.70	104.00	86.10	
4	彈簧鋼	公斤	—	—	—	10.40	
5	螺栓帶帽 12×50	公斤	5.41	—	—	5.67	
6	螺帽 12	公斤	1.87	1.32	—	1.88	
7	氧 气	立方米	1.12	2.00	2.19	1.86	
8	电 石	公斤	1.68	3.00	3.27	2.78	
9	电焊条	公斤	2.1	1.75	3.41	1.14	
10	水泥300号	公斤	54	58	67	32	
11	粗砂	立方米	0.17	0.18	0.21	0.10	
12	其他材料	元	0.26	1.03	1.14	1.87	
13	电焊机20瓩	台班	0.40	0.38	0.68	0.22	
14	立式鑽床	台班	0.08	0.15	0.13	0.13	
15	其他机械	元	0.72	1.40	—	0.23	
	基 价	元	77.40	71.80	80.01	89.15	

附註：除固定滚动及彈簧以外的管道支架均按一般支架計算。

— 318 —

第25节 鍋爐水箱类及管道保温刷油

工作内容：攪拌保温材料、养护、抹保护壳、封绑瓦塊、纏草繩、裹鉄絲網、纏毛繩、包油紙。

每10平方米(1欄) 定額
每10米(2~8欄)

單 價 編 號			扩暖-235	扩暖-236	扩暖-237	扩暖-238	扩暖-239	扩暖-240	扩暖-241	扩暖-242
扩大結構名称			鍋爐及水箱类保温	保温管徑(毫米)			管道保温制作安裝管徑(毫米)			
				草繩 石棉灰			石棉灰鋼絲網			石棉灰瓦
順号	項 目	單位	1	2	3	4	5	6	7	8
			25—75	90—150	200—300	25—75	90—150	200—300	25—75	
1	合計工	工日	4.30	1.46	2.50	4.45	1.11	1.99	3.53	1.37
2	折合一級工	工日	6.5	2.36	4.05	7.21	1.68	3.01	5.41	2.07
3	鉄絲22号	公斤	0.50	—	—	—	0.06	0.11	0.20	0.17
4	鉄絲網	平方米	10	—	—	—	2.13	3.99	7.41	—
5	石棉灰	公斤	520	103	187	340	106	193	369	171
6	白灰	公斤	50	28.2	43	70	24	39	66	24
7	藤刀	公斤	3	0.89	1.37	2.23	0.76	1.24	2.1	0.76
8	草繩	公斤	—	11	20	35.70	—	—	—	—
9	水	立方米	—	0.23	0.39	0.68	0.20	0.36	0.60	0.20
	基 价	元	301.09	51.05	92.06	166.77	62.74	116.79	216.98	79.27

第25节 鍋爐水箱类及管道保温刷油

每 10米(9~10欄)
10平方米(11~16欄) 定額

單 价 編 号			扩暖-243	扩暖-244	扩暖-245	扩暖-246	扩暖-247	扩暖-248	扩暖-249	扩暖-250
扩大結構名称			管道保温制作安 装管徑(毫米)		鍋爐水 箱水罐 类刷油	纏白布	纏油紙	纏毛毡	布面刷調和漆	
			石 棉 灰 瓦						一 道	二 道
			90~150	200~300						
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15	16
1	合計工	工日	2.12	3.84	0.35	0.42	0.35	0.35	0.496	0.42
2	折合一級工	工日	3.44	6.22	0.55	0.73	0.61	0.61	0.86	0.73
3	鉄絲22号	公斤	0.32	0.59	—	—	—	—	—	—
4	鉄絲20号	公斤	—	—	—	0.20	0.30	0.37	—	—
5	石棉灰	公斤	226	420	—	—	—	—	—	—
6	白灰	公斤	39	66	—	—	—	—	—	—
7	藤刀	公斤	1.24	2.10	—	—	—	—	—	—

— 320 —

第25节 鍋爐水箱类及管道保温刷油

每10米(9~10欄)
每10平方米(11~16欄)定額

單 价 編 号			第25册 鍋爐水箱类及管道保温刷油								10米(9~10欄) 每10平方米(11~16欄)定額	
扩大結構名称			扩暖-243	扩暖-244	扩暖-245	扩暖-246	扩暖-247	扩暖-248	扩暖-249	扩暖-250		
			管道保温制作安 装管徑(毫米)		鍋爐水 箱水罐 类刷油	纏白布	纏油紙	纏毛毡	布面刷調和漆			
			石棉灰瓦	90~150					200~300	一 道	二 道	
順号	項 目	單位	9	10	11	12	13	14	15	16		
8	防銹漆	公斤	—	—	1	—	—	—	—	—		
6	汽油	公斤	—	—	0.10	—	—	—	—	—		
10	白布	平方米	—	—	—	12.0	—	—	0.2	0.14		
11	油紙	平方米	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	毛毡	平方米	—	—	—	—	10.30	—	—	—		
13	調合漆	公斤	—	—	—	—	—	10.20	—	—		
14	水	立方米	0.50	1.0	—	—	—	—	1.8	1.62		
15	其他材料	元	—	—	0.10	—	—	—	—	—		
	基 价	元	106.14	196.78	3.08	13.40	3.73	30.02	5.20	4.59		

1

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9



中华人民共和国铁道部
铁路工程扩大结构定额
第五册 (房屋建筑、室内给排水及暖气)
铁道部基本建设总局编
人民铁道出版社出版、发行
(北京市霞公府17号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第 010 号
人民铁道出版社印刷厂印
书号1722 开本350×1168 $\frac{1}{32}$ 印张10 $\frac{1}{4}$ 字数270千
1960年10月第1版
1960年10月第1版第1次印刷
印数 0,001—2,000 册
统一书号: 15043·1248 定价(7) 1.10 元

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

MINISTRY OF RAILWAYS
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Table of Expanded Structural Unit Prices for Railway Engineering
3rd Volume

BRIDGES CULVERTS

Published by
People's Railway Press March 1960

CONTENTS

General Introduction

3rd Volume Bridges-Culverts Construction

1. Expanded Structural Unit Prices Introduction	1
1st Chapter: Construction Labor for Digging Foundations	5
(1) Digging trenches, less than 3 meters wide at bottom, not including plank shoring	5
(2) Digging trenches, less than 3 meters wide at bottom, including plank shoring	6
(3) Digging pit, less than 20 square-meter at bottom, not including plank shoring	6
(4) Digging pit, less than 20 square-meter at bottom, including plank shoring	8
(5) Digging trenches, more than 3 meters wide at bottom, or Digging pit, more than 20 square-meter at bottom	9
(6) Digging foundation rocks, cubic measure	10
2nd Chapter: Reinforced concrete single round culvert pipe pipe (including foundation)	11
(1) I-type foundation	11
(2) Ia-type foundation	12
(3) II-type foundation	14
(4) III-type slate foundation	17
(A) with No. 100 mortar	17
(B) with No. 50 mortar	19
(5) III-type reinforced concrete foundation	21
3rd Chapter: Reinforced concrete double round culvert pipes pipes (including foundation)	24
(1) I-type foundation	24
(2) Ia-type foundation	25
(3) II-type foundation	27
(4) III-type slate foundation	30
(A) with No. 100 mortar	30
(B) with No. 50 mortar	32

-2-

3

(5) III-type reenforced concrete foundation	34
4th Chapter: Reenforced concrete single round culvert pipe Pipe opening (calculated with whole structure)	37
slate,	
(1) I and Ia types slate foundation/pipe opening	37
(A) with No. 100 mortar	37
(B) with No. 50 mortar	39
slate,	
(2) II and III types slate foundation/pipe opening	41
(A) with No. 100 mortar	41
(B) with No. 50 mortar	43
(3) I and Ia types foundation, reenforced concrete, pipe opening	45
(4) II and III types foundation, reenforced concrete, pipe opening	47
5th Chapter: Reenforced concrete double round culvert pipes, Pipe openings	50
(1) I and Ia types foundation slate, pipe openings	50
(A) with No. 100 mortar	50
(B) with No. 50 mortar	52
(2) II and III types foundation slate, pipe openings	54
(A) with No. 100 mortar	54
(B) with No. 50 mortar	56
(3) I and Ia types foundation, reenforced concrete, pipe openings	59
(4) II and III types foundation, reenforced concrete, pipe openings	61
6th Chapter: Single opening culvert, reenforced concrete cover, finished foundation	64
(1) Concrete side walls	64
(A) slate foundation with No. 100 mortar	64
(B) slate foundation with No. 50 mortar	66
(2) Slate side walls	67
(A) with No. 100 mortar	67
(B) with No. 50 mortar	67
7th Chapter: Single opening culvert, reenforced concrete cover, unfinished foundation	71
(1) Concrete side walls	71
(A) slate foundation with No. 100 mortar	71
(B) slate foundation with No. 50 mortar	72
(2) Slate side walls	73
(A) with No. 100 mortar	73
(B) with No. 50 mortar	74
8th Chapter: Double openings Culvert, reenforced concrete cover, finished foundation	75

-3-

3

(1) Concrete side walls	75
(A) Slate foundation with No. 100 mortar	75
(B) Slate foundation with No. 50 mortar	76
(2) Slate side walls	77
(A) with No. 100 mortar	77
(B) with No. 50 mortar	78
9th Chapter: Single opening, finished foundation, reenforced concrete cover, and finished type opening	80
(1) Concrete end wing walls	80
(A) Slate foundation with No. 100 mortar	80
(B) Slate foundation with No. 50 mortar	82
(2) Slate end wing walls	85
(A) with No. 100 mortar	85
(B) with No. 50 mortar	87
10th Chapter: Single opening, finished foundation, reenforced concrete cover and separate type opening	89
(1) Concrete end wing walls	
(A) Slate foundation with No. 100 mortar	89
(B) Slate foundation with No. 50 mortar	92
(2) Slate end wing walls	94
(A) with No. 100 mortar	94
(B) with No. 50 mortar	96
11th Chapter: Single opening, unfinished foundation, reenforced concrete cover and separate type opening	98
(1) Concrete end wing walls	98
(A) Slate foundation with No. 100 mortar	98
(B) Slate foundation with No. 50 mortar	100
(2) Slate end wing walls	101
(A) with No. 100 mortar	101
(B) with No. 50 mortar	102
12th Chapter: Double opening, finished foundation, reenforced concrete cover, and finished type opening	104
(1) Concrete end wing walls	104
(A) Slate foundation with No. 100 mortar	104
(B) Slate foundation with No. 50 mortar	105
(2) Slate end wing walls	107
(A) with No. 100 mortar	107
(B) with No. 50 mortar	109
13th Chapter: Stone cover culvert	110
(1) Body of culvert	110
(2) Opening	111
14th Chapter: Single opening, finished foundation, body of arch culvert	113
(1) Stone arch and side walls	113
(A) with No. 100 mortar	113
(B) with No. 50 mortar	114

-4-

3

(2) Concrete arch and side walls	116
(3) Concrete arch and slate side walls	118
(A) with No. 100 mortar	118
(B) with No. 50 mortar	119
15th Chapter: Single opening, finished foundation and body of arch culvert	121
(1) Stone arch and side walls	121
(A) with No. 100 mortar	121
(B) with No. 75 and No. 50 mortar	122
(2) Concrete arch and side walls	122
(3) Concrete arch and slate side walls	124
(A) with No. 100 mortar	124
(B) with No. 50 mortar	125
16th Chapter: Double openings, finished foundation, and body of arch culvert	126
(1) Stone arch and side walls	126
(A) with No. 100 mortar	126
(B) with No. 75 and No. 50 mortar	127
(2) Concrete arch and side walls	128
(3) Concrete and slate side walls	129
(A) with No. 100 mortar	129
(B) with No. 50 mortar	130
17th Chapter: Double opening, unfinished foundation, and body of arch culvert	131
(1) Stone arch and side walls	131
(A) with No. 100 mortar	131
(B) with No. 75 and No. 50 mortar	131
(2) Concrete arch and side walls	132
(3) Concrete arch and slate side walls	133
(A) with No. 100 mortar	133
(B) with No. 50 mortar	133
18th Chapter: Single opening, finished foundation, arch culvert opening	134
(1) Stone arch and side walls	134
(A) with No. 100 mortar	134
(B) with No. 75 and No. 50 mortar	138
(2) Concrete arch and side walls	143
19th Chapter: Single opening, unfinished foundation, arch culvert opening	148
(1) Stone arch and side walls	148
(A) with No. 100 mortar	148
(B) with No. 75 and No. 50 mortar	150

(2) Concrete arch and side walls	152
20th Chapter: Double opening, finished foundation, arch culvert openings	155
(1) Stone arch and side walls	155
(A) with No. 100 mortar	155
(B) with No. 75 and No. 50 mortar	157
(2) Concrete arch and side walls	160
21st Chapter: Double openings, unfinished foundation, arch culvert openings	163
(1) Stone arch and side walls	163
(A) with No. 100 mortar	163
(B) with No. 75 and No. 50 mortar	164
(2) Concrete arch and side walls	166
22nd Chapter: Reenforced concrete round pipe culvert (not including foundation)	168
(1) I-type foundation	168
(2) Ia-type foundation	169
(3) II-type foundation	171
(4) III-type foundation	173
23rd Chapter: Reenforced concrete round pipe culvert Foundation	177
24th Chapter: Reenforced concrete round pipe culvert Openings	178
(1) Foundation	178
(2) Side walls	179
25th Chapter: Reenforced concrete cover, box culvert	180
26th Chapter: Arch culvert	182
27th Chapter: Stone open ditch	183
(1) Single opening	183
(A) with No. 100 mortar	183
(B) with No. 50 mortar	184
(2) Double openings	185
(A) with No. 100 mortar	185
(B) with No. 50 mortar	185
28th Chapter: ^m 0.24/steel reenforced concrete open ditch on sleepers	186
29th Chapter: Inverted rainbow type induction pipe	187
(1) Open stone ditch portion (or reenforced concrete slab and beams and foundation) use No. 100 mortar	187
(2) Open stone ditch portion (or reenforced concrete slab and beams and foundation) use No. 50 mortar	188

30th Chapter:	Spanning wooden trough	189
31st Chapter:	Single-line bridge pier (less than 40 meters high)	190
(1)	Concrete pier	190
(2)	Slate concrete pier	191
(3)	Broken stone pier	192
(4)	Face stone on surface and broken stone fillers pier	194
(5)	Large stone pier	196
32nd Chapter:	Prefabricated reenforced concrete beams (middle 22 grade)	197
33rd Chapter:	Reenforced concrete beams on forms	199
(1)	Reenforced concrete beams built by hand	199
(2)	Reenforced concrete beams built by machinery	200
34th Chapter:	Placing of pre-stressed reenforced concrete beams	202
35th Chapter:	Construction of bridge deck	204
(1)	Surfacing of bridge abutment section	204
(2)	Steel girder deck	206
(4)	Reenforced concrete deck	208
(5)	Deck surface of arch bridge	209
36th Chapter:	Stone arch bridge (3.6 meters wide)	210
37th Chapter:	Construction of reenforced concrete coffer-dam	211
38th Chapter:	Surfacing of short span reenforced concrete bridge	212
2.	Basic Unit Prices	
	Introduction	
(1)	Surrounding dike construction	221
(2)	Coffer-dam construction	222
(3)	Stone construction	236
(4)	Concrete and reenforced concrete construction	243
(5)	Steel construction	258
(6)	Wood construction	270
(7)	Other constructions	273

-7-

3

(8) Manufacturing of wooden piles and pile driving	279
(9) Driving of steel piles	298
(10) Filling and driving of reenforced concrete pilings	301

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

中 华 人 民 共 和 国 鉄 道 部

鉄 路 工 程 扩 大 結 構 單 价 表

第 三 册

桥 涵

人 民 鉄 道 出 版 社

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

中华人民共和国铁道部

铁基勘武(59)字第 3247 号

公布“铁路工程扩大结构单价”及“劳材手册”希各遵照执行

1. 兹公布“铁路工程扩大结构单价”及“铁路工程劳材手册”，自 1960 年 1 月 1 日起试行。
2. 凡在 1960 年施工的工程（1959 年底可以基本完成不需补编预算的除外），各设计单位一律根据“铁路工程扩大结构单价”和“铁路工程劳材手册”编制预算。施工单位即根据已成立的施工设计预算，进行包干。
3. 凡未经扩大的项目，即根据基本单价编制预算。
4. 房屋建筑工程（包括室内上下水道、暖气、电气照明等）由铁道部所属单位施工的，一律执行本单价。由地方或其他部门施工的应按当地规定办理。
5. 在扩大结构单价及劳材手册试行期间，各单位在使用上发现问题，应记录汇总于 1960 年 10 日以前报送基建总局，以备研究修改。
6. 扩大结构单价及劳材手册，已交人民铁道出版社铅印出版，各单位可逕洽该社预购。为了各设计单位及时使用，先部分油印分送，两种版本如有出入时，一律以铅印本为准。

1959 年 12 月 9 日

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

第三册 目 录

总说明

第三章 桥涵工程

1. 扩大结构单价

说明 1

第 1 节 人工挖基工程 3

(一) 挖地槽, 底宽 3 米以内,
不带挡土板 5

(二) 挖地槽, 底宽 3 米以内,
带挡土板 6

(三) 挖地坑, 底面 20 平方米以内,
不带挡土板 6

(四) 挖地坑, 底面 20 平方米以内,
带挡土板 8

(五) 挖地槽, 底宽 3 米以上, 或挖地
坑, 底面 20 平方米以上 9

(六) 挖基石方 10

第 2 节 单孔钢筋混凝土圆形涵管

管身(包括基础) 11

(一) I 式基础 11

(二) Ia 式基础 12

(三) II 式基础 14

(四) III 式片石基础 17

(甲) 100 号浆砌 17

(乙) 50 号浆砌 19

(五) III 式混凝土基础 21

第 3 节 双孔钢筋混凝土圆形涵管

管身(包括基础) 24

(一) I 式基础 24

(二) Ia 式基础 25

(三) II 式基础 27

(四) III 式片石基础 30

(甲) 100 号浆砌 30

(乙) 50 号浆砌 32

(五) III 式混凝土基础 34

— 2 —

第 4 节 單孔鋼筋混凝土圓形涵管

出入口(以座計).....	37
(一) I 及 Ia 式基础片石出入口	37
(甲) 100 号漿砌	37
(乙) 50 号漿砌	39
(二) II 及 III 式基础片石出入口	41
(甲) 100 号漿砌	41
(乙) 50 号漿砌	43
(三) I 及 Ia 式基础, 混凝土	
出入口	45
(四) II 及 III 式基础, 混凝土出入口	47

第 5 节 双孔鋼筋混凝土圓形

涵管出入口	50
(一) I 及 Ia 式基础片石出入口	50
(甲) 100 号漿砌	50
(乙) 50 号漿砌	52
(二) II 及 III 式基础片石出入口	54
(甲) 100 号漿砌	54
(乙) 50 号漿砌	56

(三) I 及 Ia 式基础, 混凝土

出入口	59
(四) II 及 III 式基础, 混凝土出入口	61

第 6 节 單孔整基鋼筋混凝土

盖板箱涵涵身	64
(一) 混凝土边墙	64
(甲) 100 号漿砌片石基础	64
(乙) 50 号漿砌片石基础	66
(二) 片石边墙	67
(甲) 100 号漿砌	67
(乙) 50 号漿砌	67

第 7 节 單孔非整基鋼筋混凝土

盖板箱涵涵身	71
(一) 混凝土边墙	71
(甲) 100 号漿砌片石基础	71
(乙) 50 号漿砌片石基础	72
(二) 片石边墙	73
(甲) 100 号漿砌	73
(乙) 50 号漿砌	74

第 8 节 双孔整基钢筋混凝土	(甲)100号浆砌片石基础	89
盖板箱涵涵身	(乙)50号浆砌片石基础	92
(一)混凝土边墙	(二)片石端翼墙	94
(甲)100号浆砌片石基础	(甲)100号浆砌	94
(乙)50号浆砌片石基础	(乙)50号浆砌	96
(二)片石边墙	第 11 节 单孔非整基钢筋混凝土盖板	
(甲)100号浆砌	箱涵分离式出入口	98
(乙)50号浆砌	(一)混凝土端翼墙	98
第 9 节 单孔整基钢筋混凝土盖板箱	(甲)100号浆砌片石基础	98
涵整体式出入口	(乙)50号浆砌片石基础	100
(一)混凝土端翼墙	(二)片石端翼墙	101
(甲)100号浆砌片石基础	(甲)100号浆砌	101
(乙)50号浆砌片石基础	(乙)50号浆砌	102
(二)片石端翼墙	第 12 节 双孔整基钢筋混凝土盖板箱	
(甲)100号浆砌	涵整体式出入口	104
(乙)50号浆砌	(一)混凝土端翼墙	104
第 10 节 单孔整基钢筋混凝土盖板箱	(甲)100号浆砌片石基础	104
涵分离式出入口	(乙)50号浆砌片石基础	105
(一)混凝土端翼墙	(二)片石端翼墙	107

— 4 —

(甲)100号浆砌.....	107	(甲)100号浆砌.....	124
(乙)50号浆砌.....	109	(乙)50号浆砌.....	125
第 13 节 石盖板箱涵.....	110	第 16 节 双孔整基拱涵涵身.....	126
(一)涵身.....	110	(一)石砌拱圈及边墙.....	126
(二)出入口.....	111	(甲)100号浆砌.....	126
第 14 节 单孔整基拱涵涵身.....	113	(乙)75号及50号浆砌.....	127
(一)石砌拱圈及边墙.....	113	(二)混凝土拱圈及边墙.....	128
(甲)100号浆砌.....	113	(三)混凝土拱圈片石边墙.....	129
(乙)75号及50号浆砌.....	114	(甲)100号浆砌.....	129
(二)混凝土拱圈及边墙.....	116	(乙)50号浆砌.....	130
(三)混凝土拱圈片石边墙.....	118	第 17 节 双孔非整基拱涵涵身.....	131
(甲)100号浆砌.....	118	(一)石砌拱圈及边墙.....	131
(乙)50号浆砌.....	119	(甲)100号浆砌.....	131
第 15 节 单孔非整基拱涵涵身.....	121	(乙)75号及50号浆砌.....	131
(一)石砌拱圈及边墙.....	121	(二)混凝土拱圈及边墙.....	132
(甲)100号浆砌.....	121	(三)混凝土拱圈片石边墙.....	133
(乙)75号及50号浆砌.....	122	(甲)100号浆砌.....	133
(二)混凝土拱圈及边墙.....	122	(乙)50号浆砌.....	133
(三)混凝土拱圈片石边墙.....	124	第 18 节 单孔整基拱涵出入口.....	134

(一)石砌拱圈及墙身	134
(甲)100号浆砌	134
(乙)75号及50号浆砌	138
(二)混凝土拱圈及墙身	143
第 19 节 单孔非整基拱涵出入口	148
(一)石砌拱圈及墙身	148
(甲)100号浆砌	148
(乙)75号及50号浆砌	150
(二)混凝土拱圈及墙身	152
第 20 节 双孔非整基拱涵出入口	155
(一)石砌拱圈及墙身	155
(甲)100号浆砌	155
(乙)75号及50号浆砌	157
(二)混凝土拱圈及墙身	160
第 21 节 双孔非整基拱涵出入口	163
(一)石砌拱圈及墙身	163
(甲)100号浆砌	163
(乙)75号及50号浆砌	164
(二)混凝土拱圈及墙身	166

第 22 节 钢筋混凝土圆形涵管管身 (不包括基础)	168
(一)I式基础	168
(二)I ₂ 式基础	169
(三)II式基础	171
(四)III式基础	173
第 23 节 钢筋混凝土圆形涵管管身 基础	177
第 24 节 钢筋混凝土圆形涵管出入口	178
(一)基础	178
(二)墙身	179
第 25 节 钢筋混凝土管段接缝	180
第 26 节 拱涵	182
第 27 节 石砌明渠	183
(一)单孔	183
(甲)100号浆砌	183
(乙)50号浆砌	184

— 6 —

(二)双孔	185	(三)普通片石墩台身	192
(甲) 100号浆砌	185	(甲)有脚手	192
(乙) 50号浆砌	185	(乙)無脚手	193
第 28 节 0.24米鋼筋混凝土枕間明渠	186	(四)大面片石鋪面, 普通片石填腹	
第 29 节 倒虹吸管	187	墩台身	194
(一)其中石砌明渠(或鋼筋混凝土版		(甲)有脚手	194
梁台身及基础)用100号浆砌	187	(乙)無脚手	195
(二)其中石砌明渠(或鋼筋混凝土		(五)大面片石墩台身	196
版梁台身及基础)用 50		(甲)有脚手	196
号浆砌	188	(乙)無脚手	196
第 30 节 跨线木渡槽	189	第 32 节 預制單綫鋼筋混凝土梁及預应	
第 31 节 單綫桥墩台(高度 40 米		力鋼筋混凝土梁(中22級)	197
以內)	190	第 33 节 架設單綫鋼筋混凝土梁	199
(一)混凝土墩台身	190	(一)人工架設鋼筋混凝土梁	199
(甲)有脚手	190	(二)机械架設鋼筋混凝土梁(不利用	
(乙)無脚手	190	岔綫)	200
(二)片石混凝土墩台身	191	(三)机械架設鋼筋混凝土梁(利用	
(甲)有脚手	191	岔綫)	202
(乙)無脚手	192	第 34 节 架設單綫預应力鋼筋混凝土	

土梁	202	部分鋼筋混凝土, 底段以上 各段為混凝土)	211
(一) 机械架設預应力鋼筋混凝土梁 (不利用岔綫)	202	第 38 节 小跨度鋼筋混凝土梁道渣桥面 桥台	212
(二) 机械架設預应力鋼筋混凝土梁 (利用岔綫)	203	(一) 單層鋪砌	212
第 35 节 桥面工程	204	(甲) 100 号漿砌	212
(一) 桥台部分道渣桥面	204	(乙) 75 号漿砌	213
(甲) 單綫	204	(二) 双層鋪砌	214
(乙) 双綫	204	(甲) 100 号漿砌	214
(二) 桥台部分明桥面	205	(乙) 75 号漿砌	215
(甲) 單綫	205	II、基本單价	217
(乙) 双綫	206	說明	217
(三) 鋼梁桥面	206	1. 圍堰工程	221
(甲) 單綫	206	2. 沉井工程	222
(乙) 双綫	207	3. 沉箱工程	222
(四) 單綫鋼筋混凝土梁桥面	208	4. 石結構	236
(五) 單綫拱桥面	209	5. 混凝土及鋼筋混凝土結構	243
第 36 节 單綫石拱桥(寬 3.6 米)	210	6. 鋼鉄結構	258
第 37 节 鋼筋混凝土沉井 制造(底段为		7. 木結構	270

— 8 —

8. 其他工程	273	10. 打拔鋼板樁	298
9. 制作打板木樁	279	11. 灌注及打鋼筋混凝土樁	301

总 說 明

一、铁路工程扩大结构单价（以下简称本单价）包括：扩大结构单价和基本单价两部分。编制单价所用之工资标准、材料价格、机械台班价格及基本定额单价等作为附件。

二、编制的依据

甲、基本单价

1. 基本单价是以附件中的工资标准、材料价格、机械台班价格及基本定额单价作为计算单价的依据编制的。

2. 基本单价根据下列定额进行编制

(1) 路基土方、路基土石方运输、桥涵及御土牆、隧道、线路上部建筑、给水工程的水源、水塔、水池等部分及站场设备等，均根据铁道部颁布的 1958 年铁路工程预算定额。

(2) 一般土方、路基石方爆破、打桩工程、给水工程的管路、井室等部分，均根据国家建委颁布的 1957 年建筑工程预算定额。

(3) 公路路面及涵管部分，根据交通部颁布的 1956 年公路工程预算定额及补充修订本。

(4) 通信、信号、电力等部分，均詳各该分章说明。

乙、扩大结构单价

扩大结构单价是根据铁道部铁基总勘武(59)字第 1903 号令批准之“铁路工程扩大结构单价编制办法”的规定，以基本单价为基础综合编制的。房建工程、电力工程和机車車輛设备安装工程是根据定额及设备安装价目表编制的。

2
三、本單价为全国各鉄道部門（包括新綫、營業綫、复綫及專用綫之新建、恢复、扩建和改建工程）編制、审核鉄路施工預算和施工單位实行投資包干所必須遵守的依据。

四、本單价不适用于地下鉄道的地下工程、电气化鉄道的接触电綫網及牽引变电所等工程和營業綫路之大修及維修等修理工程。

五、凡扩大結構單价已有的項目，編制預算时，一律采用扩大結構單价；扩大結構單价未包括的項目，則采用基本單价，或在基本單价基础上补充扩大結構單价。

六、本單价是編制施工設計預算基价的依据。由于各單位工資、料价不同，对預算的調整，应根据“鉄路基本建設設計預（概）算編制办法”的規定，按勞材手冊和各有关分章說明办理。

七、本單价包括內容如下：

第一章 路基土石方及御土牆工程；

第二章 隧道工程；

第三章 桥涵工程；

第四章 綫路上部建筑工程；

第五章 房屋建筑工程（包括室內上下水道、暖气、电气照明等）；

第六章 通信工程；

第七章 信号工程；

第八章 站場設備工程；

第九章 給水工程；

第十章 电力工程；

第十一章、機車車輛設備工程；

附件：工資標準、材料價格、機械台班價格及基本定額單價。

八、線路上部建築工程，由於主要項目不多，編制施工預算和驗工計價工作也較簡單，且鋼軌類型、枕木數量及道碴種類等變化情況較大，因此除線路標誌和信號標誌外，未編擴大結構單價，即按“鐵路基本建設設計預（概）算編制辦法”規定，用直接計算的方法編制預算。線路標誌、信號標誌擴大結構單價，即直接採用，不作任何調整。基本單價作為編制計劃和比較方案時參考。

九、本單價之基價內，只包括工人的基本工資、材料費、機械使用費等部分，不包括間接費，外來材料自臨近車站（或臨近車站）至工地倉庫、當地材料自產地至工地之運雜費以及各種津貼和生活補貼，這些費用，應按有關規定在預算中另計。

十、本單價所採用的定額是在正常施工情況下計算的。如在冬季、雨季或受行車影響等條件下施工時，應按鐵道部各有關規定辦理，並在預算中另計。

十一、本單價中關於工地範圍內的材料運輸（即工地小搬運）的情況如下：

1. 基本單價中凡採用建委頒佈的建築工程預算定額、交通部預算定額及郵電部預算定額編制的，均已包括了工地範圍內的材料運輸費，採用鐵路工程預算定額編制的單價，除給水、站場設備兩部分已包括工地範圍內材料運輸費外，其餘均未包括，應按附件中的基本定額單價另計。

2. 擴大結構單價中，除涵洞、隧道及砌土牆，由於運距和運輸方法變化較大，未綜合包括在單價內，須另按附件中基本定額單價另計外，其餘各類工程，均已包括在擴大結構單價內，編制預算時，不再另計。

十二、材料由臨近車站倉庫（當地材料由產地）至工地倉庫的運雜費單價，應根據單價中之總重

4

量和劳材手册中的“各类工程材料重量百分比指标”，进行分析计算。

十三、扩大结构单价中对砂石材料及混凝土标号，在编制单价时，已根据技术要求和一般情况采用综合规格规定，编制预算时，不得因抗压强度、开采方法、品种标号、粗集料规格和配合比等不同而进行替换或调整。

十四、本单价中未包括工程用水和施工机械用水的费用，在编制预算需要计算水费时，则根据劳材手册中各类工程的用水量和机械台班的用水量，按具体情况，计列于有关预算内。

十五、扩大结构单价中桥涵、隧道及御土墙等工程的圬工砌体，由于执行 1959 年 5 月 3 日铁道部铁基总技武[59]字第 924 号，公布“桥隧工程节约水泥、钢材暂行规定”的命令，故按 100 号和 75 号两种砂浆分别编制两个基价，在执行上述暂行规定期间，一律采用 75 号砂浆的基价，将来材料充足，暂行规定取消后，再根据新的规定执行。

十六、在使用扩大结构单价编制预算时，除注明允许换算者外，一律不得换算，亦不得将单价分割使用。

十七、本单价有缺项时，应尽量采用接近的单价编制预算，如没有接近的单价可资借用时，各设计单位可根据各有关规定，编制补充单价。

各单位所编补充单价，除据以编制有关预算外，并将单价及分析资料一并抄送基建总局及附入相应的预算文件内，送有关部门鉴定。补充单价的编号，应冠以补编单位的代号和“补”字，以资和部颁单价有所区别。

十八、其他有关各类工程单价的规定，均按照各该分章说明办理。

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

第 三 章

桥 涵 工 程

I、 扩大結構單价

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

桥涵工程扩大結構單价說明

一、編制資料依据:

(一)現行之各項定型設計圖及參考圖。

(二)以 1957 年建委定額及 1958 年鐵路預算定額为基础的基木單价进行編制。

二、本扩大單价所有混凝土圬工的粗集料均系按河卵石計列，使用过程中如与实际不符时可作料差处理进行调整，但用料量不得增减。

三、本扩大單价內已結合鉄基总武(59)字第 924 号部令規定築砌圬工綜合考虑，分編两种單价，按上項部令設計时应分別采用 75 号或 50 号砂漿單价，如仍用原規程設計时則用 100 号砂漿單价，混凝土等級已在單价內綜合考虑。

四、涵管部分扩大單价分两种方式編制，一种涵管身以每米計，出入口以每座計，一种除管节以每米計外其余均以立方米計，于編制預算时由設計單位視具体情况选用之。

五、除钢筋混凝土圓形水管管身以米計及出入口以座計單价中已將挖基价值包括在內外，其他桥涵等工程均未包括挖基价值，使用时应根据設計数量按挖基各項單价另行計列。

六、涵管身以每米計，出入口以座計，有关事項說明如下：

(一)钢筋混凝土圓形水管出入口單价內端墙式中已包括兩节水管价值在內，八字式中包括一节管值。

盖飯涵中入口包括提高节价值在內，出口中包括与端墙相联的涵管价值在內。

拱涵中仅入口包括提高节价值在內。

— 2 —

石蓋版涵端牆式出入口中已包括與端牆相聯的涵節價值在內。

于計算涵身及管身長度時均應扣除上項包括部分。

(二)拱涵 2.5 米以內靠近出口的涵身基础和梁數量已包括在出口單價內。

(三)拱涵非整體基础由于填土高不同的各種 C 值已在單價內綜合考慮。

(四)拱涵整體涵洞仰拱鋼筋數量由于填土高不同，差別較大，單價內未計入，于編制預算時應根據設計規定另行計列。

(五)鋼筋混凝土圓形水管，拱涵及蓋版涵涵身各部基础均按各種孔徑最小厚度計算，出入口部分水管Ⅱ、Ⅲ式基础厚度系按 1.0 米計算，拱涵及蓋版涵基础整體式系按 2.0 米計算，分離式系按 1.35 米計算，如因基础條件不同或凍結綫等問題需加深基础時，所增加費用在預算中另列。

(六)拱涵出入口的工程數量系按边坡 1:1.5 計算，如與設計不符時其增減數量應另行計算。

七、涵管以立方米計（管節仍以每米計）有關事項說明如下：

(一)拱涵擴大單價分为基础、牆身、拱圈三部份，整體，非整體，涵身及出入口均用本單價。

計算圬工數量時：1. 基础：包括涵身、出入口及流水版部分。

2. 牆身：包括帽石、翼牆、端牆、邊牆及中牆部分。

3. 拱圈：包括涵身、拱圈及提高節拱圈部分。

不包括兩孔間填充及鋪砌，應按基本單價另行計列。

(二)蓋版涵擴大單價分为鋼筋混凝土蓋版、帽石、牆身、基础四部分，任何孔徑及基础式牆均用本單價。

計算圬工數量時：1. 基础：包括涵身及出入口部分。

2. 牆身包括邊牆（不包括蓋板座鋼筋混凝土圬工）、端翼牆部分。

不包括蓋板座鋼筋混凝土及鋪砌，應按基本單價另行計列。

(三) 鋼筋混凝土圓形水管擴大單價分為：管身、基礎、出入口（分基礎及基礎以上部分），於計算工程數量時，除管身仍按米計外，基礎按使用材料不同分別計算圬工數量；出入口部分基礎包括端翼牆基礎、流水版、沉落縫；基礎以上部分包括端翼牆牆身、帽石、端牆部分的管座。

八、預制鋼筋混凝土梁系按中—22級編列的單價。

九、橋墩台單價中均未包括成型鋼筋價值，於編制預算時應根據設計數量另行計列，其他鋼筋混凝土圬工中均已包括鋼筋在內，其數量不得另行增減。

十、計算墩台主體圬工數量時：

(1) 墩身：包括頂帽墩身。

(2) 台身：包括頂帽、托盤。台身（不包括貧混凝土）。

十一、橋面系梁部橋面長度應算至兩端橋台背牆為止。

十二、石拱橋擴大單價內均未包括拱圈、拱座石、鋼筋混凝土橋面版、伸縮縫、拱架及腳手架等項費用，於編制預算時應分別計算列入。

十三、計算石拱橋圬工數量時：

(1) 橋墩：包括墩上端牆、墩身、帽石、貧混凝土、墊層。

(2) 橋台：1. 前牆——包括台上端牆、台身、貧乏墊層。

2. 后牆——包括台上端牆、台身。

(3) 拱圈上端牆：

— 4 —

1. 跨度 12 米以內——包括拱上端牆。
2. 跨度 12 米以上——包括拱上端牆、實混凝土墊層。

十四、挖基單价中均未包括排水費用，土石運輸只包括運至坑邊槽邊，未包括遠運在內。

十五、第 38 節小跨度鋼筋混凝土梁道碴橋面橋台擴大單价單位以每一座橋計，包括兩個橋台。

十六、本擴大單价中均未包括工地小搬運費。

十七、除本說明規定者外，其他有關定額使用說明仍照部頒 1958 年鐵路建筑工程預算定額辦理。

第 1 节 人工挖基工程

(一) 挖地槽, 底宽 3 米以内, 不带挡土板

工作内容: 1. 挖基土石; 2. 运土石; 3. 回填。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—001	干土, 槽深 3 米以内, I—II 类土	100 立方米	55.98	55.98	—	—	—
扩桥—002	干土, 槽深 3 米以内, III 类土	100 立方米	84.09	84.09	—	—	—
扩桥—003	干土, 槽深 3 米以内, IV 类土	100 立方米	128.53	128.53	—	—	—
扩桥—004	湿土, 槽深 3 米以内, I—II 类土	100 立方米	59.64	59.64	—	—	—
扩桥—005	湿土, 槽深 3 米以内, III 类土	100 立方米	99.84	99.84	—	—	—
扩桥—006	湿土, 槽深 3 米以内, IV 类土	100 立方米	151.11	151.11	—	—	—

— 6 —

(二) 挖地槽, 底寬 3 米以內, 帶擋土板

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—007	干土, 槽深 3 米以內, I~II 类土	100 立方米	179.76	59.81	119.95	—	0.94
扩桥—008	干土, 槽深 3 米以內, III 类土	100 立方米	103.13	74.99	28.14	—	0.26
扩桥—009	干土, 槽深 3 米以內, IV 类土	100 立方米	140.48	112.34	28.14	—	0.26
扩桥—010	湿土, 槽深 3 米以內, I~II 类土	100 立方米	222.60	66.33	156.27	—	1.17
扩桥—011	湿土, 槽深 3 米以內, III 类土	100 立方米	238.18	105.09	133.09	—	1.01
扩桥—012	湿土, 槽深 3 米以內, IV 类土	100 立方米	288.36	155.27	133.09	—	1.01

(三) 挖地坑, 底面 20 平方米以內, 不帶擋土板

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—013	干土, 坑深 3 米以內, I~II 类土	100 立方米	65.78	65.78	—	—	—
扩桥—014	干土, 坑深 3 米以內, III 类土	100 立方米	93.08	93.08	—	—	—
扩桥—015	干土, 坑深 3 米以內, IV 类土	100 立方米	134.49	134.49	—	—	—

(三) 挖地坑, 底面 20 平方米以内, 不带挡土板

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—016	干土, 坑深 6 米以内, I~II 类土	100 立方米	88.93	88.93	—	—	—
扩桥—017	干土, 坑深 6 米以内, III 类土	100 立方米	127.16	127.16	—	—	—
扩桥—018	干土, 坑深 6 米以内, IV 类土	100 立方米	183.07	183.07	—	—	—
扩桥—019	湿土, 坑深 3 米以内, I~II 类土	100 立方米	69.95	69.95	—	—	—
扩桥—020	湿土, 坑深 3 米以内, III 类土	100 立方米	109.61	109.61	—	—	—
扩桥—021	湿土, 坑深 3 米以内, IV 类土	100 立方米	163.44	163.44	—	—	—
扩桥—022	湿土, 坑深 6 米以内, I~II 类土	100 立方米	94.53	94.53	—	—	—
扩桥—023	湿土, 坑深 6 米以内, III 类土	100 立方米	149.51	149.51	—	—	—
扩桥—024	湿土, 坑深 6 米以内, IV 类土	100 立方米	222.19	222.19	—	—	—

— 8 —

(四) 挖地坑, 底面 20 平方米以内, 带挡土板

单价编号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—025	干土, 坑深 3 米以内, I~II 类土	100 立方米	174.93	64.71	110.22	—	1.00
扩桥—026	干土, 坑深 3 米以内, III 类土	100 立方米	115.65	80.81	34.84	—	0.49
扩桥—027	干土, 坑深 3 米以内, IV 类土	100 立方米	158.58	123.74	34.84	—	0.40
扩桥—028	干土, 坑深 6 米以内, I~II 类土	100 立方米	203.48	91.39	112.09	—	0.92
扩桥—029	干土, 坑深 6 米以内, III 类土	100 立方米	244.95	136.74	108.21	—	0.88
扩桥—030	干土, 坑深 6 米以内, IV 类土	100 立方米	317.96	209.75	108.21	—	0.88
扩桥—031	湿土, 坑深 3 米以内, I~II 类土	100 立方米	212.93	71.23	141.70	—	1.16
扩桥—032	湿土, 坑深 3 米以内, III 类土	100 立方米	233.05	110.03	123.02	—	1.06
扩桥—033	湿土, 坑深 3 米以内, IV 类土	100 立方米	285.80	162.78	123.02	—	1.06
扩桥—034	湿土, 坑深 6 米以内, I~II 类土	100 立方米	239.87	99.39	140.48	—	1.21
扩桥—035	湿土, 坑深 6 米以内, III 类土	100 立方米	277.69	152.35	125.34	—	1.10
扩桥—036	湿土, 坑深 6 米以内, IV 类土	100 立方米	353.06	227.72	125.34	—	1.10

(五) 挖地槽, 底寬 3 米以上, 或挖地坑, 底面 20 平方米以上

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—037	干土, 坑深 3 米以內, I~II 类土	100 立方米	83.96	83.96	—	—	—
扩桥—038	干土, 坑深 3 米以內, III 类土	100 立方米	107.43	107.43	—	—	—
扩桥—039	干土, 坑深 3 米以內, IV 类土	100 立方米	135.30	135.30	—	—	—
扩桥—040	干土, 坑深 6 米以內, I~II 类土	100 立方米	91.27	91.27	—	—	—
扩桥—041	干土, 坑深 6 米以內, III 类土	100 立方米	115.18	115.18	—	—	—
扩桥—042	干土, 坑深 6 米以內, IV 类土	100 立方米	143.05	143.05	—	—	—
扩桥—043	干土, 坑深 9 米以內, I~II 类土	100 立方米	96.99	96.99	—	—	—
扩桥—044	干土, 坑深 9 米以內, III 类土	100 立方米	121.34	121.34	—	—	—
扩桥—045	干土, 坑深 9 米以內, IV 类土	100 立方米	149.21	149.21	—	—	—
扩桥—046	湿土, 坑深 3 米以內, I~II 类土	100 立方米	86.56	86.56	—	—	—
扩桥—047	湿土, 坑深 3 米以內, III 类土	100 立方米	118.62	118.62	—	—	—
扩桥—048	湿土, 坑深 3 米以內, IV 类土	100 立方米	154.70	154.70	—	—	—

- 10 -

(五) 挖地槽,底寬3米以上,或挖地坑,底面20平方米以上

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—049	湿土,坑深6米以内, I~I类土	100 立方米	93.87	93.87	—	—	—
扩桥—050	湿土,坑深6米以内, III类土	100 立方米	126.27	126.27	—	—	—
扩桥—051	湿土,坑深6米以内, IV类土	100 立方米	162.45	162.45	—	—	—
扩桥—052	湿土,坑深9米以内, I~I类土	100 立方米	99.59	99.59	—	—	—
扩桥—053	湿土,坑深9米以内, III类土	100 立方米	132.43	132.43	—	—	—
扩桥—054	湿土,坑深9米以内, IV类土	100 立方米	168.61	168.61	—	—	—

(六) 挖 基 石 方

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—055	坑深3米以内, V~VI类石	100 立方米	123.10	90.55	32.55	—	0.013
扩桥—056	坑深3米以内, VII~VIII类石	100 立方米	136.81	89.48	47.33	—	0.017
扩桥—057	坑深6米以内, V~VI类石	100 立方米	125.06	92.51	32.55	—	0.13

- 11 -

(六) 挖 基 石 方

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—058	坑深6米以內, VII~IX类石	100 立方米	139.88	92.55	47.33	—	0.017
扩桥—059	坑深9米以內, V~VII类石	100 立方米	132.36	99.81	32.55	—	0.018
扩桥—060	坑深9米以內, VII~IX类石	100 立方米	148.14	100.81	47.33	—	0.017

第 2 节 單孔鋼筋混凝土圓形涵管管身(包括基础)

(一) I 式 基 础

工作內容: 1. 挖基; 2. 混凝土垫层; 3. 制作鋼筋混凝土管节; 4. 安裝管节; 5. 防水层; 6. 沉降縫; 7. 防护层。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—061	孔徑0.5米	米	13.34	0.94	12.40	—	1.03
扩桥—062	孔徑0.75米	米	23.36	1.41	21.95	—	1.75
扩桥—063	孔徑1.0米填土高5米以內	米	46.18	2.00	44.18	—	2.51
扩桥—064	孔徑1.25米填土高5米以內	米	66.77	2.72	64.05	—	3.50

- 12 -

(一) I 式 基 础

工作内容: 1. 挖基; 2. 混凝土垫层; 3. 制作钢筋混凝土管节; 4. 安装管节; 5. 防水层; 6. 沉降缝; 7. 防护层;

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—065	孔径1.5 米填土高5 米以内	米	84.89	3.47	81.42	—	4.49
扩桥—066	孔径1.75米填土高5 米以内	米	111.36	4.03	107.33	—	5.28
扩桥—067	孔径2.0 米填土高5 米以内	米	138.75	4.93	133.82	—	6.58
扩桥—068	孔径2.6 米填土高5 米以内	米	203.83	6.52	197.31	—	8.71

(二) Ia 式 基 础

工作内容: 1. 挖基; 2. 土壤垫层; 3. 制作钢筋混凝土管节; 4. 安装管节; 5. 防水层; 6. 沉降缝; 7. 防护层;

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—069	孔径1.0 米填土高10米以内	米	48.16	2.06	46.10	—	2.98
扩桥—070	孔径1.0 米填土高15米以内	米	56.36	2.11	54.25	—	3.06
扩桥—071	孔径1.25米填土高10米以内	米	74.14	2.78	71.36	—	4.04

- 13 -

(五) Ia式基础

工作内容: 1. 挖基; 2. 土壤垫层; 3. 制作钢筋混凝土管节; 4. 安装管节; 5. 防水层; 6. 沉降缝; 7. 防护层。

单价编号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—072	孔径1.25米填土高15米以内	米	84.71	2.87	81.84	—	4.17
扩桥—073	孔径1.25米填土高15米以上	米	100.13	3.05	97.08	—	4.42
扩桥—074	孔径1.5 米填土高10米以内	米	92.61	3.45	89.16	—	4.88
扩桥—075	孔径1.5 米填土高15米以内	米	103.15	3.66	104.49	—	5.18
扩桥—076	孔径1.5 米填土高15米以上	米	124.39	3.82	120.57	—	5.41
扩桥—077	孔径1.75米填土高10米以内	米	123.88	4.18	119.70	—	6.00
扩桥—078	孔径1.75米填土高15米以内	米	150.57	4.43	146.14	—	6.35
扩桥—079	孔径1.75米填土高15米以上	米	181.01	4.60	176.41	—	6.61
扩桥—080	孔径2.0 米填土高10米以内	米	170.17	5.03	165.09	—	7.32
扩桥—081	孔径2.0 米填土高15米以内	米	196.99	5.22	191.77	—	7.52
扩桥—082	孔径2.0 米填土高15米以上	米	233.99	5.56	228.43	—	7.99

— 14 —

(二) Ia 式 基 础

工作內容：1.挖基；2.土壤墊層；3.制作鋼筋混凝土管節；4.安裝管節；5.防水層；6.沉降縫；7.防護層。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—083	孔徑2.5 米填土高10米以內	米	273.71	6.32	267.39	—	8.92
扩桥—084	孔徑2.5 米填土高15米以內	米	320.33	6.95	313.38	—	9.82
扩桥—085	孔徑2.5 米填土高15米以上	米	368.24	7.45	360.79	—	10.52

(三) II 式 基 础

工作內容：1.挖基；2.土壤墊層；3.制作鋼筋混凝土管節；4.安裝管節；5.防水層；6.沉降縫；7.防護層。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—086	孔徑0.5 米	米	16.95	1.34	15.61	—	1.34
扩桥—087	孔徑0.75米	米	28.74	1.99	26.75	—	2.14
扩桥—088	孔徑1.0 米填土高 5米以內	米	53.83	2.72	51.11	—	2.92
扩桥—089	孔徑1.0 米填土高10米以內	米	59.26	2.80	56.46	—	3.02

(三) Ⅱ 式 基 础

工作內容：1. 挖基；2. 土壤垫层；3. 制作鋼筋混凝土管节；4. 安裝管节；5. 防水层；6. 沉降縫；7. 防护层。

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—090	孔徑1.0 米填土高15米以內	米	67.59	2.86	64.73	—	3.09
扩桥—091	孔徑1.25米填土高 5米以內	米	77.15	3.60	73.55	—	3.81
扩桥—092	孔徑1.25米填土高10米以內	米	90.85	3.81	87.04	—	4.09
扩桥—093	孔徑1.25米填土高15米以內	米	101.64	3.90	97.74	—	4.21
扩桥—094	孔徑1.25米填土高15米以上	米	117.48	4.09	113.39	—	4.47
扩桥—095	孔徑1.5 米填土高 5米以內	米	99.59	4.52	95.07	—	4.67
扩桥—096	孔徑1.5 米填土高10米以內	米	114.97	4.73	110.24	—	4.95
扩桥—097	孔徑1.5 米填土高15米以內	米	131.02	4.96	126.06	—	5.25
扩桥—098	孔徑1.5 米填土高15米以上	米	157.64	5.13	152.51	—	5.48
扩桥—099	孔徑1.75米填土高 5米以內	米	130.70	5.35	125.35	—	5.61
扩桥—100	孔徑1.75米填土高10米以內	米	151.82	5.71	146.11	—	6.09

— 16 —

(三) II 式 基 础

工作內容：1.挖基；2.土壤垫层；3.制作钢筋混凝土管节；4.安装管节；5.防水层；6.沉降缝；7.防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—101	孔徑1.75米填土高15米以內	米	179.11	5.97	173.14	—	6.44
扩桥—102	孔徑1.75米填土高15米以上	米	209.98	6.16	203.82	—	6.70
扩桥—103	孔徑2.0 米填土高 5米以內	米	159.39	6.34	153.05	—	6.63
扩桥—104	孔徑2.0 米填土高10米以內	米	203.78	6.90	196.88	—	7.43
扩桥—105	孔徑2.0 米填土高15米以內	米	230.94	7.05	223.89	—	7.63
扩桥—106	孔徑2.0 米填土高15米以上	米	268.75	7.41	361.34	—	8.10
扩桥—107	孔徑2.5 米填土高 5米以內	米	227.78	8.08	221.70	—	8.34
扩桥—108	孔徑2.5 米填土高10米以內	米	318.90	8.62	310.28	—	9.07
扩桥—109	孔徑2.5 米填土高15米以內	米	367.07	9.30	357.77	—	9.97
扩桥—110	孔徑2.5 米填土高15米以上	米	416.17	9.82	376.35	—	10.67

— 17 —

(四) Ⅲ式片石基础

工作内容：1. 挖基；2. 片石基础；3. 混凝土垫层；4. 制作管节；5. 安装管节；6. 防水层；7. 沉降缝；8. 防护层。

(甲) 100号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—111	孔径0.5米	米	18.55	2.13	16.42	—	2.28
扩桥—112	孔径0.75米	米	31.24	3.22	28.02	—	3.60
扩桥—113	孔径1.0米填土高5米以内	米	57.32	4.34	52.98	—	4.93
扩桥—114	孔径1.0米填土高10米以内	米	62.58	4.41	58.17	—	5.03
扩桥—115	孔径1.0米填土高15米以内	米	70.78	4.46	66.32	—	5.11
扩桥—116	孔径1.25米填土高5米以内	米	81.49	5.63	75.86	—	6.55
扩桥—117	孔径1.25米填土高10米以内	米	94.73	5.82	88.91	—	6.82
扩桥—118	孔径1.25米填土高15米以内	米	150.30	5.91	99.39	—	6.95
扩桥—119	孔径1.25米填土高15米以上	米	120.72	6.09	114.63	—	7.20
扩桥—120	孔径1.5米填土高5米以内	米	102.50	6.88	95.64	—	7.03

— 18 —

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—121	孔徑1.5 米填土高10米以內	米	117.41	7.05	110.36	—	8.26
扩桥—122	孔徑1.5 米填土高15米以內	米	132.95	7.26	125.69	—	8.56
扩桥—123	孔徑1.5 米填土高15米以上	米	159.19	7.42	151.77	—	8.79
扩桥—124	孔徑1.75米填土高 5米以內	米	134.18	8.08	126.10	—	9.62
扩桥—125	孔徑1.75米填土高10米以內	米	154.49	8.42	146.07	—	10.09
扩桥—126	孔徑1.75米填土高15米以內	米	181.18	8.67	172.51	—	10.44
扩桥—127	孔徑1.75米填土高15米以上	米	211.62	8.84	202.78	—	10.70
扩桥—128	孔徑2.0 米填土高 5米以內	米	162.00	9.15	152.85	—	10.94
扩桥—129	孔徑2.0 米填土高10米以內	米	205.10	9.68	195.42	—	11.69
扩桥—130	孔徑2.0 米填土高15米以內	米	231.92	9.82	222.10	—	11.88
扩桥—131	孔徑2.0 米填土高15米以上	米	268.92	10.16	258.76	—	12.36
扩桥—132	孔徑2.5 米填土高 5米以內	米	235.90	11.91	223.99	—	14.49

— 19 —

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—133	孔徑2.5米填土高10米以內	米	323.78	12.42	311.36	—	15.21
扩桥—134	孔徑2.5米填土高15米以內	米	370.40	13.05	357.35	—	16.11
扩桥—135	孔徑2.5米填土高15米以上	米	418.31	13.55	404.76	—	16.82

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—136	孔徑0.5米	米	17.44	2.13	15.31	—	2.28
扩桥—137	孔徑0.75米	米	29.54	3.22	26.32	—	3.60
扩桥—138	孔徑1.0米填土高5米以內	米	55.11	4.34	50.77	—	4.93
扩桥—139	孔徑1.0米填土高10米以內	米	60.37	4.41	55.96	—	5.03
扩桥—140	孔徑1.0米填土高15米以內	米	65.57	4.46	61.11	—	5.12
扩桥—141	孔徑1.25米填土高5米以內	米	78.68	5.63	73.05	—	6.55

— 20 —

(乙) 50 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—142	孔径1.25米填土高10米以内	米	91.92	5.82	86.10	—	6.82
扩桥—143	孔径1.25米填土高15米以内	米	102.49	5.91	96.58	—	6.95
扩桥—144	孔径1.25米填土高15米以上	米	117.91	6.09	111.82	—	7.20
扩桥—145	孔径1.5 米填土高 5米以内	米	99.18	6.86	92.32	—	7.99
扩桥—146	孔径1.5 米填土高10米以内	米	114.09	7.05	107.04	—	8.26
扩桥—147	孔径1.5 米填土高15米以内	米	129.63	7.26	122.37	—	8.56
扩桥—148	孔径1.5 米填土高15米以上	米	155.87	7.42	148.45	—	8.79
扩桥—149	孔径1.75米填土高 5米以内	米	130.45	8.08	122.37	—	9.62
扩桥—150	孔径1.75米填土高10米以内	米	150.76	8.42	142.34	—	10.09
扩桥—151	孔径1.75米填土高15米以内	米	177.45	8.67	168.78	—	10.44
扩桥—152	孔径1.75米填土高15米以上	米	207.89	8.84	199.05	—	10.70
扩桥—153	孔径2.0 米填土高 5米以内	米	157.76	9.15	148.60	—	10.94

- 21 -

(乙) 50 号 浆 砌

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—154	孔徑2.0 米填土高10米以內	米	200.85	9.68	191.17	—	11.68
扩桥—155	孔徑2.0 米填土高15米以內	米	227.67	9.82	217.85	—	11.82
扩桥—156	孔徑2.0 米填土高15米以上	米	264.67	10.16	254.51	—	12.36
扩桥—157	孔徑2.5 米填土高 5米以內	米	230.64	11.91	218.73	—	14.49
扩桥—158	孔徑2.5 米填土高10米以內	米	318.52	12.42	306.10	—	15.21
扩桥—159	孔徑2.5 米填土高15米以內	米	365.14	13.05	352.09	—	15.11
扩桥—160	孔徑2.5 米填土高15米以上	米	413.05	13.55	399.50	—	16.81

(五) III 式混凝土基础

工作內容：1. 挖基；2. 混凝土基础；3. 混凝土垫层；4. 制作鋼筋混凝土管节；5. 安裝管节；6. 防水层；7. 沉降縫；8. 防护层。

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—161	孔徑0.5 米	米	22.80	1.58	21.20	0.02	2.26

— 22 —

(五) Ⅲ式混凝土基础

工作内种: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土垫层; 4. 制作钢筋混凝土管节; 5. 安装管节; 6. 防水层; 7. 沉降缝; 8. 防护层。

单价编号	扩大结构名单	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—162	孔径0.75米	米	87.70	2.39	35.28	0.03	3.56
扩桥—163	孔径1.0米填土高5米以内	米	65.72	3.26	62.43	0.03	4.89
扩桥—164	孔径1.0米填土高10米以内	米	70.98	3.33	67.62	0.03	4.99
扩桥—165	孔径1.0米填土高15米以内	米	79.18	3.38	75.77	0.03	5.07
扩桥—166	孔径1.25米填土高5米以内	米	92.19	4.24	87.91	0.04	6.50
扩桥—167	孔径1.25米填土高10米以内	米	105.43	4.43	100.96	0.04	6.77
扩桥—168	孔径1.25米填土高15米以内	米	116.00	4.52	111.44	0.04	6.90
扩桥—169	孔径1.25米填土高15米以上	米	131.42	4.70	126.68	0.04	7.15
扩桥—170	孔径1.5米填土高5米以内	米	115.15	5.23	109.87	0.05	7.92
扩桥—171	孔径1.5米填土高10米以内	米	130.06	5.42	124.59	0.05	8.19
扩桥—172	孔径1.5米填土高15米以内	米	145.60	5.63	139.92	0.05	8.49

(五) Ⅲ式混凝土基础

工作内容: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土垫层; 4. 制作钢筋混凝土管节; 5. 安装管节; 6. 防水层; 7. 沉降缝; 8. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料 重量 (吨)
				工费	材料费	机械 使用费	
扩桥—173	孔径1.5米填土高15米以上	米	171.84	5.79	166.00	0.05	8.72
扩桥—174	孔径1.75米填土高5米以内	米	148.40	6.25	142.09	0.03	9.56
扩桥—175	孔径1.75米填土高10米以内	米	168.71	6.59	162.06	0.03	10.02
扩桥—176	孔径1.75米填土高15米以内	米	195.40	6.84	188.50	0.03	10.37
扩桥—177	孔径1.75米填土高15米以上	米	225.84	7.01	218.77	0.03	10.63
扩桥—178	孔径2.0米填土高5米以内	米	178.15	7.07	171.01	0.07	10.86
扩桥—179	孔径2.0米填土高10米以内	米	221.25	7.60	213.58	0.07	11.61
扩桥—180	孔径2.0米填土高15米以内	米	243.07	7.74	240.26	0.07	11.81
扩桥—181	孔径2.0米填土高15米以上	米	285.07	8.08	276.92	0.07	12.28
扩桥—182	孔径2.5米填土高5米以内	米	255.93	9.33	246.52	0.08	14.39
扩桥—183	孔径2.5米填土高10米以内	米	343.81	9.84	333.89	0.08	15.11

— 24 —

(五) Ⅲ式混凝土基础

工作内容：1.挖基；2.混凝土基础；3.混凝土垫层；4.制作钢筋混凝土管节；5.安装管节；6.防水层；7.沉降缝；8.防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—184	孔径2.5米填土高15米以内	米	390.43	10.47	379.88	0.08	16.01
扩桥—185	孔径2.5米填土高15米以上	米	438.34	10.97	427.29	0.08	16.71

第3节 双孔钢筋混凝土圆形涵管管身(包括基础)

(一) I式基础

工作内容：1.挖基；2.混凝土垫层；3.制作钢筋混凝土管节；4.安装管节；5.防水层；6.沉降缝；7.防护层；8.双孔间填混凝土填充。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—186	孔径0.5米	米	28.72	1.59	27.13	—	2.15
扩桥—187	孔径0.75米	米	49.66	2.75	46.91	—	3.56
扩桥—188	孔径1.0米填土高5米以内	米	98.80	4.05	94.75	—	5.39
扩桥—189	孔径1.25米填土高5米以内	米	143.47	5.55	137.92	—	7.70

— 25 —

(一) I 式 基 础

工作内容：1.挖基；2.混凝土垫层；3.制作钢筋混凝土管节；4.安装管节；5.防水层；6.沉降缝；7.防护层；8.双孔间填混凝土填充。

单价编号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—190	孔径1.5米填土高5米以内	米	184.48	7.24	177.24	—	10.13
扩桥—191	孔径1.75米填土高5米以内	米	244.22	8.65	235.57	—	12.43
扩桥—192	孔径2.0米填土高5米以内	米	302.54	10.57	291.97	—	15.27
扩桥—193	孔径2.5米填土高5米以内	米	448.23	14.52	433.71	—	21.35

(二) II 式 基 础

工作内容：1.挖基；2.土壤垫层；3.制作钢筋混凝土管节；4.安装管节；5.防水层；6.沉降缝；7.防护层。

单价编号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—194	孔径1.0米填土高10米以内	米	99.94	4.04	95.90	—	6.20
扩桥—195	孔径1.0米填土高15米以内	米	116.35	4.15	112.20	—	6.35
扩桥—196	孔径1.25米填土高10米以内	米	154.81	5.58	149.23	—	8.78

— 26 —

(二) Ia 式 基 础

工作內容：1.挖基；2.土壤垫层；3.制作鋼筋混凝土管节；4.安裝管节；5.防水层；6.沉降縫；7.防护层。

單位編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—197	孔徑1.25米填土高15米以內	米	175.96	5.76	170.20	—	9.03
扩桥—198	孔徑1.25米填土高15米以上	米	206.78	6.11	200.67	—	9.53
扩桥—199	孔徑1.5米填土高10米以內	米	194.72	7.14	187.58	—	11.26
扩桥—200	孔徑1.5米填土高15米以內	米	225.81	7.57	218.24	—	11.85
扩桥—201	孔徑1.5米填土高15米以上	米	278.28	7.89	270.39	—	12.30
扩桥—202	孔徑1.75米填土高10米以內	米	260.43	8.72	251.71	—	14.16
扩桥—203	孔徑1.75米填土高15米以內	米	313.82	9.21	304.61	—	14.86
扩桥—204	孔徑1.75米填土高15米以上	米	374.69	9.57	365.12	—	15.36
扩桥—205	孔徑2.0米填土高10米以內	米	356.34	10.65	345.69	—	17.04
扩桥—206	孔徑2.0米填土高15米以內	米	409.97	10.92	399.04	—	17.44
扩桥—207	孔徑2.0米填土高15米以上	米	483.96	11.60	472.36	—	18.39

- 27 -

(二) Ia 式 基 础

工作內容：1. 挖基；2. 土壤垫层；3. 制作钢筋混凝土管节；4. 安装管节；5. 防水层；6. 沉降缝；7. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—208	孔徑 2.5 米填土高 10 米以內	米	572.64	13.75	558.89	—	22.27
扩桥—209	孔徑 2.5 米填土高 15 米以內	米	665.89	15.01	650.88	—	24.07
扩桥—210	孔徑 2.5 米填土高 15 米以上	米	761.69	15.99	745.70	—	25.46

(三) II 式 基 础

工作內容：1. 挖基；2. 土壤垫层；3. 制作钢筋混凝土管节；4. 安装管节；5. 防水层；6. 沉降缝；7. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—211	孔徑 0.5 米	米	33.09	2.36	30.73	—	2.56
扩桥—212	孔徑 0.75 米	米	55.60	3.18	52.42	—	3.78
扩桥—213	孔徑 1.0 米填土高 5 米以內	米	108.67	5.11	103.56	—	6.06
扩桥—214	孔徑 1.0 米填土高 10 米以內	米	119.52	5.26	114.26	—	6.26

— 28 —

(三) II 式 基 础

工作内容：1.挖基；2.土壤垫层；3.制作钢筋混凝土管节；4.安装管节；5.防水层；6.沉降缝；7.防护层。

单价编号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—215	孔径1.0米填土高15米以内	米	136.19	5.37	130.82	—	6.41
扩桥—216	孔径1.25米填土高5米以内	米	157.34	6.85	150.49	—	8.32
扩桥—217	孔径1.25米填土高10米以内	米	184.75	7.26	177.49	—	8.88
扩桥—218	孔径1.25米填土高15米以内	米	206.33	7.45	198.88	—	9.13
扩桥—219	孔径1.25米填土高15米以上	米	238.01	7.83	230.18	—	9.63
扩桥—221	孔径1.5米填土高5米以内	米	204.43	8.88	195.55	—	10.83
扩桥—222	孔径1.5米填土高10米以内	米	235.18	9.29	225.89	—	11.38
扩桥—223	孔径1.5米填土高15米以内	米	267.30	9.74	257.56	—	11.98
扩桥—224	孔径1.5米填土高15米以上	米	320.54	10.08	310.46	—	12.42
扩桥—225	孔径1.75米填土高5米以内	米	369.10	10.57	258.53	—	13.37
扩桥—226	孔径1.75米填土高10米以内	米	311.34	11.29	300.05	—	14.32

— 29 —

(三) I 式 基 礎

工作內容：1. 挖基；2. 土壤墊層；3. 制作鋼筋混凝土管節；4. 安裝管節；5. 防水層；6. 沉降縫；7. 防護層。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材 料 費	機 械 使用費	
扩桥—227	孔徑1.75米填土高15米以內	米	365.92	11.81	354.11	—	15.02
扩桥—228	孔徑1.75米填土高15米以上	米	427.65	12.19	415.46	—	15.52
扩桥—229	孔徑2.0米填土高5米以內	米	328.55	12.57	315.98	—	15.78
扩桥—230	孔徑2.0米填土高10米以內	米	417.32	18.70	403.62	—	17.28
扩桥—231	孔徑2.0米填土高15米以內	米	471.64	14.00	457.64	—	17.63
扩桥—232	孔徑2.0米填土高15米以上	米	547.26	14.71	532.55	—	18.59
扩桥—233	孔徑2.5米填土高5米以內	米	478.17	16.60	461.57	—	21.09
扩桥—234	孔徑2.5米填土高10米以內	米	666.41	17.68	688.73	—	22.54
扩桥—235	孔徑2.5米填土高15米以內	米	752.74	19.04	733.70	—	24.34
扩桥—236	孔徑2.5米填土高15米以上	米	850.95	20.09	830.86	—	25.75

— 30 —

(四) Ⅲ式片石基础

工作内容：1.挖基；2.片石基础；3.混凝土垫层；4.制作钢筋混凝土管节；5.安装管节；6.防水层；7.沉降缝；8.防护层。

(甲) 100 号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—237	孔径0.5米	米	40.02	4.25	35.77	—	4.71
扩桥—238	孔径0.75米	米	65.78	6.25	59.53	—	7.15
扩桥—239	孔径1.0米填土高5米以内	米	120.71	8.59	112.12	—	10.10
扩桥—240	孔径1.0米填土高10米以内	米	131.22	8.73	122.49	—	10.29
扩桥—241	孔径1.0米填土高15米以内	米	147.63	8.84	138.79	—	10.45
扩桥—242	孔径1.25米填土高5米以内	米	172.47	11.31	161.16	—	13.57
扩桥—243	孔径1.25米填土高10米以内	米	198.94	11.70	187.24	—	14.17
扩桥—244	孔径1.25米填土高15米以内	米	220.09	11.87	208.22	—	14.42
扩桥—245	孔径1.25米填土高15米以上	米	250.92	12.23	238.69	—	14.92
扩桥—246	孔径1.5米填土高5米以内	米	219.90	13.97	205.93	—	17.04

(甲) 100 号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—247	孔径1.5 米填土高10米以内	米	249.71	14.35	235.36	—	17.59
扩桥—248	孔径1.5 米填土高15米以内	米	280.80	14.78	266.02	—	18.08
扩桥—249	孔径1.5 米填土高15米以上	米	333.27	15.10	318.17	—	18.63
扩桥—250	孔径1.75米填土高5米以内	米	287.54	16.63	270.41	—	20.63
扩桥—251	孔径1.75米填土高10米以内	米	328.15	17.30	310.35	—	21.58
扩桥—252	孔径1.75米填土高15米以内	米	381.54	17.79	363.75	—	22.28
扩桥—253	孔径1.75米填土高15米以上	米	442.42	18.15	424.27	—	22.78
扩桥—254	孔径2.0 米填土高5米以内	米	349.71	19.19	330.52	—	24.07
扩桥—255	孔径2.0 米填土高10米以内	米	435.92	20.25	415.67	—	25.57
扩桥—256	孔径2.0 米填土高15米以内	米	489.55	20.53	469.02	—	25.97
扩桥—257	孔径2.0 米填土高15米以上	米	563.55	21.20	542.35	—	27.02
扩桥—258	孔径2.5 米填土高5米以内	米	507.91	25.12	482.79	—	32.20

— 32 —

(甲) 100 号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—259	孔徑2.5 米填土高10米以內	米	683.67	26.14	657.53	—	33.65
扩桥—260	孔徑2.5 米填土高15米以內	米	776.92	27.41	749.51	—	35.46
扩桥—261	孔徑2.5 米填土高15米以上	米	872.73	28.40	844.33	—	36.85

(乙) 50 号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—262	孔徑0.5米	米	37.54	4.25	33.29	—	4.71
扩桥—263	孔徑0.75米	米	60.29	6.25	54.04	—	7.15
扩桥—264	孔徑1.0米填土高5米以內	米	116.14	8.59	107.55	—	10.10
扩桥—265	孔徑1.0米填土高10米以內	米	126.65	8.73	117.92	—	10.29
扩桥—266	孔徑1.0米填土高15米以內	米	143.06	8.84	134.22	—	10.45
扩桥—267	孔徑1.25米填土高5米以內	米	166.70	11.31	155.39	—	13.57

(乙) 50 号浆砌

单价编号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其			材 料 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—268	孔径1.25米填土高10米以内	米	195.17	11.70	181.47	—	14.17
扩桥—269	孔径1.25米填土高15米以内	米	214.32	11.87	202.45	—	14.42
扩桥—270	孔径1.25米填土高15米以上	米	245.14	12.22	232.92	—	14.92
扩桥—271	孔径1.5 米填土高 5 米以内	米	213.11	13.97	199.14	—	17.04
扩桥—272	孔径1.5 米填土高10米以内	米	242.92	14.35	228.57	—	17.59
扩桥—273	孔径1.5 米填土高15米以内	米	274.01	14.78	259.23	—	18.08
扩桥—274	孔径1.5 米填土高15米以上	米	326.48	15.10	311.38	—	18.63
扩桥—275	孔径1.75米填土高 5 米以内	米	279.81	16.63	263.18	—	20.63
扩桥—276	孔径1.75米填土高10米以内	米	320.42	17.30	303.12	—	21.58
扩桥—277	孔径1.75米填土高15米以内	米	373.81	17.79	356.02	—	22.28
扩桥—278	孔径1.75米填土高15米以上	米	434.69	18.15	416.54	—	22.78
扩桥—279	孔径2.0 米填土高 5 米以内	米	340.96	19.19	321.77	—	24.07

— 34 —

(乙) 50 号浆砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—280	孔径2.0米填土高10米以内	米	427.17	20.25	406.92	—	25.57
扩桥—281	孔径2.0米填土高15米以内	米	480.80	20.53	460.27	—	25.97
扩桥—282	孔径2.0米填土高15米以上	米	554.80	21.20	533.60	—	27.02
扩桥—283	孔径2.5米填土高5米以内	米	497.12	25.12	472.00	—	32.20
扩桥—284	孔径2.5米填土高10米以内	米	672.88	26.14	646.74	—	33.65
扩桥—285	孔径2.5米填土高15米以内	米	766.13	27.41	738.72	—	35.46
扩桥—286	孔径2.5米填土高15米以上	米	861.94	28.40	833.54	—	36.85

(五) Ⅲ式混凝土基础

工作内容：1.挖基；2.混凝土基础；3.混凝土垫层；4.制作钢筋混凝土管节；5.安装管节；6.防水层；7.沉降缝；8.防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—287	孔径0.5米	米	53.63	3.44	50.20	0.04	4.68

— 35 —

(五) 重式混凝土基础

工作内容：1.挖基；2.混凝土基础；3.混凝土垫层；4.制作钢筋混凝土管节；5.安装管节；6.防水层；7.沉降缝；8.防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料 重量 (吨)
				工费	材料费	机械 使用费	
扩桥—288	孔径0.75米	米	86.08	5.14	80.83	0.06	7.11
扩桥—289	孔径1.0米填土高5米以内	米	149.11	7.18	141.86	0.07	10.07
扩桥—290	孔径1.0米填土高10米以内	米	159.62	7.32	152.23	0.07	10.26
扩桥—291	孔径1.0米填土高15米以内	米	176.03	7.43	168.53	0.07	10.42
扩桥—292	孔径1.25米填土高5米以内	米	211.05	9.62	201.34	0.09	13.54
扩桥—293	孔径1.25米填土高10米以内	米	237.52	10.01	227.42	0.09	14.14
扩桥—294	孔径1.25米填土高15米以内	米	258.67	10.18	248.40	0.09	14.39
扩桥—295	孔径1.25米填土高15米以上	米	289.49	10.54	278.86	0.09	14.69
扩桥—296	孔径1.5米填土高5米以内	米	268.08	12.07	255.91	0.10	17.01
扩桥—297	孔径1.5米填土高10米以内	米	297.89	12.45	285.34	0.10	17.56
扩桥—298	孔径1.5米填土高15米以内	米	328.98	12.88	316.00	0.10	18.15

— 36 —

(五) Ⅲ式混凝土基础

工作内容：1.挖基；2.混凝土基础；3.混凝土垫层；4.制作钢筋混凝土管节；5.安装管节；6.防水层；7.沉降缝；8.防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—299	孔径1.5米填土高15米以上	米	381.45	13.20	368.15	0.10	18.00
扩桥—300	孔径1.75米填土高5米以内	米	344.75	14.53	330.10	0.12	20.60
扩桥—301	孔径1.75米填土高10米以内	米	385.36	15.20	370.04	0.12	21.55
扩桥—302	孔径1.75米填土高15米以内	米	438.75	15.69	422.94	0.12	22.25
扩桥—303	孔径1.75米填土高15米以上	米	499.62	16.05	483.45	0.12	22.75
扩桥—304	孔径2.0米填土高5米以内	米	415.55	16.84	398.57	0.14	23.91
扩桥—305	孔径2.0米填土高10米以内	米	501.76	17.90	483.72	0.14	25.41
扩桥—306	孔径2.0米填土高15米以内	米	555.39	18.18	537.07	0.14	25.81
扩桥—307	孔径2.0米填土高15米以上	米	629.39	18.85	610.40	0.14	36.76
扩桥—308	孔径2.5米填土高5米以内	米	594.97	22.41	572.39	0.17	32.20
扩桥—309	孔径2.5米填土高10米以内	米	770.73	23.43	747.13	0.17	33.65

— 37 —

(五) Ⅲ式混凝土基础

工作内容：1.挖基；2.混凝土基础；3.混凝土垫层；4.制作钢筋混凝土管节；5.安装管节；6.防水层；7.沉井；8.防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—310	孔径2.5米填土高15米以内	米	863.98	24.70	839.11	0.17	35.45
扩桥—311	孔径2.5米填土高15米以上	米	959.79	25.69	933.99	0.17	36.85

第4节 单孔钢筋混凝土圆形涵管出入口(以座计)

(一) I及Ia式基础片石出入口

工作内容：1.挖基；2.片石基础；3.片石端翼墙及帽石；4.出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装；5.席床、边坡及锥体护坡铺砌；6.防水层；7.防护层。

(甲) 100号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—312	孔径0.5米出入口	座	74.52	3.03	66.44	—	11.72
扩桥—313	孔径0.5米入口(或出口)	座	37.26	4.04	33.22	—	5.69

— 38 —

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—314	孔徑 0.75 米出入口	座	115.02	11.00	104.02	—	16.16
扩桥—315	孔徑 0.75 米入口 (或出口)	座	57.51	5.5	52.01	—	8.08
扩桥—316	孔徑 1.0 米出入口	座	227.22	16.52	210.68	0.02	24.50
扩桥—317	孔徑 1.0 米入口 (或出口)	座	113.61	8.26	105.34	0.01	12.25
扩桥—318	孔徑 1.25 米出入口	座	322.94	22.00	300.92	0.02	32.20
扩桥—319	孔徑 1.25 米入口 (或出口)	座	161.47	11.00	150.46	0.01	16.10
扩桥—320	孔徑 1.5 米出入口	座	342.58	35.06	307.42	0.10	45.70
扩桥—321	孔徑 1.5 米入口 (或出口)	座	171.29	17.53	153.71	0.05	22.85
扩桥—322	孔徑 1.75 米出入口	座	449.62	44.78	404.72	0.12	57.88
扩桥—323	孔徑 1.75 米入口 (或出口)	座	224.81	22.39	202.36	0.06	28.94
扩桥—324	孔徑 2.0 米出入口	座	556.40	55.23	500.96	0.16	71.86
扩桥—325	孔徑 2.0 米入口 (或出口)	座	278.20	27.64	250.48	0.08	35.93

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—326	孔徑 2.5 米出入口	座	836.43	82.38	753.78	0.26	107.38
扩桥—327	孔徑 2.5 米入口 (或出口)	座	418.21	41.19	376.89	0.13	53.69

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—328	孔徑 0.5 米出入口	座	72.24	8.08	64.16	—	11.78
扩桥—329	孔徑 0.5 米入口 (或出口)	座	36.12	4.04	32.08	—	5.89
扩桥—330	孔徑 0.75 米出入口	座	112.22	11.00	101.22	—	16.16
扩桥—331	孔徑 0.75 米入口 (或出口)	座	56.11	5.50	50.61	—	8.08
扩桥—332	孔徑 1.0 米出入口	座	222.23	16.52	205.74	0.02	24.56
扩桥—333	孔徑 1.0 米入口 (或出口)	座	111.14	8.26	102.82	0.01	12.28
扩桥—334	孔徑 1.25 米出入口	座	317.00	22.00	294.93	0.02	32.20

— 40 —

(乙) 50 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			重 量 材 料 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—335	孔徑 1.25 米入口 (或出口)	座	158.50	11.00	147.49	0.01	16.10
扩桥—336	孔徑 1.5 米出入口	座	318.70	35.06	383.54	0.10	45.70
扩桥—337	孔徑 1.5 米入口 (或出口)	座	159.35	17.53	141.77	0.05	22.85
扩桥—338	孔徑 1.75 米出入口	座	417.16	44.78	372.26	0.12	57.88
扩桥—339	孔徑 1.75 米入口 (或出口)	座	208.58	22.38	186.73	0.06	28.94
扩桥—340	孔徑 2.0 米出入口	座	517.22	55.28	481.78	0.16	71.86
扩桥—341	孔徑 2.0 米入口 (或出口)	座	258.61	27.64	230.89	0.08	35.93
扩桥—342	孔徑 2.5 米出入口	座	774.14	82.38	691.50	0.26	107.38
扩桥—343	孔徑 2.5 米入口 (或出口)	座	387.07	41.19	345.75	0.13	53.69

— 41 —

(二) II及III式基础片石出入口

工作內容: 1.挖基; 2.片石基础; 3.片石端翼墙及帽石; 4.出入口部分鋼筋混凝土管节制作及安装; 5.溝床、边坡及
 截水护坡鋪砌; 6.防水层; 7.防护层。

(甲) 100号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (吨)
				工 費	材料費	稅 稅 使用費	
扩桥—344	孔徑 0.5 米出入口	座	175.69	48.76	126.91	—	45.82
扩桥—345	孔徑 0.5 米入口	座	72.72	18.27	54.45	—	15.25
扩桥—346	孔徑 0.5 米出口	座	102.97	30.51	72.46	—	30.57
扩桥—347	孔徑 0.75 米出入口	座	243.26	60.59	182.67	—	58.34
扩桥—348	孔徑 0.75 米入口	座	150.44	23.74	81.70	—	29.92
扩桥—349	孔徑 0.75 米出口	座	187.82	36.85	100.97	—	37.43
扩桥—350	孔徑 1.0 米出入口	座	379.44	75.19	304.34	—	74.04
扩桥—351	孔徑 1.0 米入口	座	171.63	30.29	141.54	—	28.63
扩桥—352	孔徑 1.0 米出口	座	207.61	44.81	162.80	—	45.02

— 42 —

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—353	孔徑 1.25 米出入口	座	503.95	90.65	413.30	—	89.93
扩桥—354	孔徑 1.25 米入口	座	231.22	36.91	194.31	—	34.40
扩桥—355	孔徑 1.25 米出口	座	272.73	53.74	218.99	—	55.53
扩桥—356	孔徑 1.5 米出入口	座	582.75	140.50	442.25	—	129.25
扩桥—357	孔徑 1.5 米入口	座	254.64	55.96	198.68	—	46.76
扩桥—358	孔徑 1.5 米出口	座	328.11	84.54	243.57	—	82.49
扩桥—359	孔徑 1.75 米出入口	座	829.22	182.59	646.63	—	164.88
扩桥—360	孔徑 1.75 米入口	座	324.48	66.62	257.86	—	56.35
扩桥—361	孔徑 1.75 米出口	座	504.74	115.97	388.77	—	108.53
扩桥—362	孔徑 2.0 米出入口	座	1022.25	223.96	798.29	—	207.13
扩桥—363	孔徑 2.0 米入口	座	385.71	77.33	308.38	—	66.73
扩桥—364	孔徑 2.0 米出口	座	636.54	146.63	489.91	—	140.40

— 43 —

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—365	孔徑 2.5 米出入口	座	1584.49	847.80	1236.69	—	373.54
扩桥—366	孔徑 2.5 米入口	座	547.48	105.47	442.01	—	118.37
扩桥—367	孔徑 2.5 米出口	座	1037.01	242.33	794.68	—	283.17

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—368	孔徑 0.5 米出入口	座	163.19	48.78	114.41	—	45.82
扩桥—369	孔徑 0.5 米入口	座	66.47	18.27	48.20	—	15.26
扩桥—370	孔徑 0.5 米出口	座	96.72	30.51	66.21	—	30.57
扩桥—371	孔徑 0.75 米出入口	座	226.20	60.59	165.61	—	58.34
扩桥—372	孔徑 0.75 米入口	座	96.91	23.74	73.17	—	20.92
扩桥—373	孔徑 0.75 米出口	座	129.29	36.85	92.44	—	37.42

— 44 —

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—374	孔径 1.0 米出入口	座	355.82	75.10	280.72	—	74.04
扩桥—375	孔径 1.0 米入口	座	160.02	30.29	129.73	—	28.41
扩桥—376	孔径 1.0 米出口	座	195.80	44.81	150.99	—	45.63
扩桥—377	孔径 1.25 米出入口	座	474.39	90.65	384.24	—	89.93
扩桥—378	孔径 1.25 米入口	座	216.69	36.91	179.78	—	34.40
扩桥—379	孔径 1.25 米出口	座	258.20	53.74	204.46	—	55.53
扩桥—380	孔径 1.5 米出入口	座	526.43	140.50	385.93	—	129.25
扩桥—381	孔径 1.5 米入口	座	226.48	55.96	170.52	—	46.76
扩桥—382	孔径 1.5 米出口	座	299.95	84.54	215.41	—	82.49
扩桥—383	孔径 1.75 米出入口	座	759.56	182.59	576.97	—	164.88
扩桥—384	孔径 1.75 米入口	座	289.65	66.62	223.03	—	56.35
扩桥—385	孔径 1.75 米出口	座	469.91	115.97	353.94	—	108.53

— 45 —

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—386	孔徑 2.0 米出入口	座	940.01	223.96	716.05	—	207.13
扩桥—387	孔徑 2.0 米入口	座	344.89	77.33	267.26	—	66.73
扩桥—388	孔徑 2.0 米出口	座	595.42	146.68	448.73	—	140.40
扩桥—389	孔徑 2.5 米出入口	座	1468.61	347.80	1120.81	—	373.54
扩桥—390	孔徑 2.5 米入口	座	489.54	105.47	384.07	—	119.37
扩桥—391	孔徑 2.5 米出口	座	979.07	242.33	736.74	—	230.17

(三) I 及 Ia 式基础, 混凝土出入口

工作內容: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土端翼牆及帽石; 4. 出入口部分鋼筋混凝土管节制作及安裝; 5. 溝床、边坡及錐体护坡鋪砌; 6. 防水层; 7. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—392	孔徑 0.5 米出入口	座	96.74	9.60	87.14	—	11.88

— 46 —

(三) I及I α 式基础, 混凝土出入口

工作内容: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土端翼墙及帽石; 4. 出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装; 5. 溝床、边坡及锥体护坡鋪砌; 6. 防水层; 7. 防护层。

單价编号	扩大結構名称	單位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—393	孔徑0.5米入口(或出口)	座	48.37	4.80	43.57	—	5.94
扩桥—394	孔徑0.75米出入口	座	142.80	12.92	129.88	—	16.50
扩桥—395	孔徑0.75米入口(或出口)	座	71.40	6.46	64.94	—	8.25
扩桥—396	孔徑1.0米出入口	座	276.62	19.92	256.68	0.02	24.44
扩桥—397	孔徑1.0米入口(或出口)	座	138.31	9.96	128.34	0.01	12.22
扩桥—398	孔徑1.25米出入口	座	384.58	26.20	358.36	0.02	32.72
扩桥—399	孔徑1.25米入口(或出口)	座	192.29	13.10	179.18	0.01	16.36
扩桥—400	孔徑1.5米出入口	座	565.80	50.70	515.00	0.10	46.52
扩桥—401	孔徑1.5米入口(或出口)	座	282.90	25.35	257.50	0.05	23.26
扩桥—402	孔徑1.75米出入口	座	747.60	65.80	681.68	0.12	59.00

— 47 —

(三) I 及 Ia 式基础, 混凝土出入口

工作内容: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土端翼墙及帽石; 4. 出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装; 5. 溝床、边坡及锥体护坡铺砌; 6. 防水层; 7. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—403	孔径1.75米入口(或出口)	座	373.80	32.90	340.84	0.06	29.50
扩桥—404	孔径2.0米出入口	座	914.12	80.52	833.44	0.16	73.18
扩桥—405	孔径2.0米入口(或出口)	座	457.06	40.26	416.72	0.08	36.59
扩桥—406	孔径2.5米出口	座	1394.96	122.02	1272.68	0.26	108.78
扩桥—407	孔径2.5米入口(或出口)	座	697.48	61.01	636.34	0.13	54.39

(四) II 及 III 式基础, 混凝土出入口

工作内容: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土端翼墙及帽石; 4. 出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装; 5. 溝床、边坡及锥体护坡铺砌; 6. 防水层; 7. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—408	孔径0.5米出入口	座	286.87	45.28	191.43	0.16	45.83

- 48 -

(四) II及III式潜礁混凝土出入口

工作内容：1.挖基；2.混凝土基础；3.混凝土端翼墙及帽石；4.出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装；5.溝床、边坡及侧体护坡铺砌；6.防水层；7.防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—409	孔径0.5米入口	座	103.31	16.52	86.71	0.08	15.22
扩桥—410	孔径0.5米出口	座	133.56	28.76	104.72	0.08	30.61
扩桥—411	孔径0.75米出入口	座	325.32	55.51	269.57	0.24	58.16
扩桥—412	孔径0.75米入口	座	146.47	21.20	125.15	0.12	20.83
扩桥—413	孔径0.75米出口	座	178.85	34.31	144.42	0.12	37.33
扩桥—414	孔径1.0米出入口	座	499.92	69.35	430.27	0.30	72.88
扩桥—415	孔径1.0米入口	座	232.07	27.42	204.50	0.15	27.33
扩桥—416	孔径1.0米出口	座	267.85	41.93	225.77	0.15	45.55
扩桥—417	孔径1.25米出入口	座	653.67	83.53	569.78	0.36	89.71
扩桥—418	孔径1.25米入口	座	306.08	33.35	272.55	0.18	34.29

(四) II及III式基础, 混凝土出入口

工作内容: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土端翼墙及帽石; 4. 出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装; 5. 溝床、边坡及锥体护坡铺砌; 6. 防水层; 7. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料 (吨)
				工 费	材料费	机械使用费	
扩桥—419	孔径1.25米出口	座	347.59	50.18	297.23	0.15	55.42
扩桥—420	孔径1.5米出入口	座	955.82	138.08	817.16	0.58	129.40
扩桥—421	孔径1.5米入口	座	442.81	54.84	387.68	0.29	46.85
扩桥—422	孔径1.5米出口	座	513.01	83.24	429.48	0.29	82.55
扩桥—423	孔径1.75米出入口	座	1300.28	182.15	1117.45	0.68	165.14
扩桥—424	孔径1.75米入口	座	580.01	66.40	493.27	0.34	56.47
扩桥—425	孔径1.75米出口	座	740.27	115.75	624.18	0.34	108.67
扩桥—426	孔径2.0米出入口	座	1587.27	223.69	1362.76	0.82	207.37
扩桥—427	孔径2.0米入口	座	668.22	77.19	590.62	0.41	86.80
扩桥—428	孔径2.0米出口	座	919.05	146.50	772.14	0.41	140.57

— 50 —

(四) II 及 III 式基础, 混凝土出入口

工作内容: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土端翼墙及帽石; 4. 出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装; 5. 溝床、边坡及锥体护坡铺砌; 6. 防水层; 7. 防护层。

單价編號	扩大結構名称	單位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—429	孔徑2.5米出入口	座	2420.23	353.74	2065.41	1.08	374.38
扩桥—430	孔徑2.5米入口	座	965.35	108.44	856.37	0.54	91.79
扩桥—431	孔徑2.5米出口	座	1454.88	245.30	1209.04	0.54	238.86

第5节 双孔钢筋混凝土圆形涵管出入口

(一) I 及 Ia 式基础片石出入口

工作内容: 1. 挖基; 2. 片石基础; 3. 片石端翼墙及帽石; 4. 出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装; 5. 溝床、边坡及锥体护坡铺砌; 6. 防水层; 7. 防护层; 8. 双孔間填混凝土填充。

(甲) 100 号漿砌

單价編號	扩大結構名称	單位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—432	孔徑0.5米出入口	座	139.94	16.00	123.90	0.04	20.42

(甲) 100 号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机械使用费	
扩桥—433	孔径0.5米入口(或出口)	座	69.97	8.00	61.95	0.02	10.21
扩桥—434	孔径0.75米出入口	座	198.14	19.08	174.00	0.06	25.06
扩桥—435	孔径0.75米入口(或出口)	座	96.57	9.54	87.00	0.03	12.59
扩桥—436	孔径1.0米出入口	座	325.50	28.18	297.24	0.08	37.56
扩桥—437	孔径1.0米入口(或出口)	座	162.75	14.09	148.62	0.04	18.78
扩桥—438	孔径1.25米出入口	座	438.08	35.38	402.60	0.10	48.00
扩桥—439	孔径1.25米入口(或出口)	座	219.04	17.67	201.30	0.05	24.00
扩桥—440	孔径1.5米出入口	座	574.42	45.40	528.86	0.16	61.38
扩桥—441	孔径1.5米入口(或出口)	座	287.21	22.70	264.43	0.08	30.69
扩桥—442	孔径1.75米出入口	座	749.18	59.0	690.00	0.18	79.58
扩桥—443	孔径1.75米入口(或出口)	座	374.59	29.50	345.00	0.09	39.79
扩桥—444	孔径2.0米出入口	座	936.42	72.58	863.62	0.22	98.88

— 52 —

(甲) 100号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—445	孔徑2.0米入口 (或出口)	座	468.21	36.29	431.81	0.11	49.19
扩桥—446	孔徑2.5米出入口	座	1468.82	117.04	1351.38	0.40	157.12
扩桥—447	孔徑2.5米入口 (或出口)	座	734.41	58.52	675.69	0.20	78.56

(乙) 50号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—448	孔徑0.5米出入口	座	126.42	16.00	110.38	0.04	20.42
扩桥—449	孔徑0.5米入口 (或出口)	座	63.21	8.00	55.19	0.02	10.21
扩桥—450	孔徑0.75米出入口	座	179.78	19.08	106.82	0.06	25.06
扩桥—451	孔徑0.75米入口 (或出口)	座	89.98	9.54	80.41	0.03	12.53
扩桥—452	孔徑1.0米出入口	座	305.88	28.18	277.62	0.08	37.56
扩桥—453	孔徑1.0米入口 (或出口)	座	152.94	14.09	138.81	0.04	18.78

— 53 —

(Z) 50号 浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—454	孔径1.25米出入口	座	417.78	35.38	382.28	0.10	48.00
扩桥—455	孔径1.25米入口(或出口)	座	208.88	17.69	191.14	0.05	24.00
扩桥—456	孔径1.5米出入口	座	547.24	45.40	501.68	0.16	61.38
扩桥—457	孔径1.5米入口(或出口)	座	273.62	22.70	250.84	0.08	30.69
扩桥—458	孔径1.75米出入口	座	713.32	59.00	654.14	0.18	79.58
扩桥—459	孔径1.75米入口(或出口)	座	356.66	29.50	327.07	0.09	39.79
扩桥—460	孔径2.0出入口	座	892.02	72.58	819.22	0.22	98.38
扩桥—461	孔径2.0入口(或出口)	座	446.01	36.29	409.61	0.11	49.19
扩桥—462	孔径2.5米出入口	座	1388.08	117.04	1270.64	0.40	157.12
扩桥—463	孔径2.5米入口(或出口)	座	694.04	58.52	635.82	0.20	78.56

— 54 —

(二) II及III式基礮片石出入口

工作內容: 1.挖基; 2.片石基礎; 3.片石端翼牆及帽石; 4.出入口部分鋼筋混凝土管節制作及安裝; 5.溝床、边坡及錐体护坡鋪砌; 6.防水层; 7.防护层; 8.双孔間黃混凝土填充。

(甲) 100号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—464	孔徑0.5米出入口	座	330.18	92.74	237.44	—	80.87
扩桥—465	孔徑0.5米入口	座	145.50	38.47	107.03	—	29.08
扩桥—466	孔徑0.5米出口	座	184.68	54.27	130.41	—	51.79
扩桥—467	孔徑0.75米出入口	座	403.06	107.21	295.85	—	93.96
扩桥—468	孔徑0.75米入口	座	178.56	44.28	134.28	—	35.44
扩桥—469	孔徑0.75米出口	座	224.50	62.93	161.57	—	58.52
扩桥—470	孔徑1.0米出入口	座	568.96	129.44	439.52	—	115.99
扩桥—471	孔徑1.0米入口	座	259.27	54.45	204.82	—	45.19
扩桥—472	孔徑1.0米出口	座	309.69	74.99	234.70	—	70.80

(甲) 100号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机械 使用费	
扩桥—473	孔径1.25米出入口	座	724.88	155.94	568.94	—	139.06
扩桥—474	孔径1.25米入口	座	335.87	66.76	269.11	—	55.60
扩桥—475	孔径1.25米出口	座	389.01	89.18	299.83	—	83.46
扩桥—476	孔径1.5米出入口	座	917.38	194.21	723.17	—	179.72
扩桥—477	孔径1.5米入口	座	411.65	78.07	333.58	—	65.92
扩桥—478	孔径1.5米出口	座	505.73	116.14	389.59	—	113.80
扩桥—479	孔径1.75米出入口	座	1289.35	256.08	1033.27	—	231.95
扩桥—480	孔径1.75米入口	座	520.09	98.98	426.11	—	80.09
扩桥—481	孔径1.75米出口	座	769.26	162.10	607.16	—	151.86
扩桥—482	孔径2.0米出入口	座	1609.46	319.47	1289.99	—	292.96
扩桥—483	孔径2.0米入口	座	630.29	111.55	518.74	—	95.12
扩桥—484	孔径2.0米出口	座	979.17	207.92	771.25	—	197.84

— 56 —

(甲) 100 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—485	孔徑2.5米出入口	座	2492.50	491.95	2000.55	—	478.29
扩桥—486	孔徑2.5米入口	座	914.83	153.50	761.33	—	135.65
扩桥—487	孔徑2.5米出口	座	1577.67	338.45	1239.22	—	342.64

(乙) 50 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—488	孔徑0.5米出入口	座	291.74	92.74	199.00	—	30.87
扩桥—489	孔徑0.5米入口	座	126.28	38.47	87.81	—	29.08
扩桥—490	孔徑0.5米出口	座	165.46	54.27	111.19	—	51.79
扩桥—491	孔徑0.75米出入口	座	362.02	107.21	254.81	—	93.96
扩桥—492	孔徑0.75米入口	座	158.04	44.28	113.76	—	35.44
扩桥—493	孔徑0.75米出口	座	203.98	62.93	141.05	—	58.52

(乙) 50 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—494	孔徑1.0米出入口	座	517.78	129.44	388.34	—	115.99
扩桥—495	孔徑1.0米入口	座	233.68	54.45	179.23	—	45.19
扩桥—496	孔徑1.0米出口	座	284.10	74.99	209.11	—	70.80
扩桥—497	孔徑1.25米出入口	座	666.84	155.94	510.90	—	139.06
扩桥—498	孔徑1.25米入口	座	306.85	66.76	240.09	—	55.60
扩桥—499	孔徑1.25米出口	座	359.99	89.18	270.81	—	83.46
扩桥—500	孔徑1.5米出入口	座	846.80	194.21	652.59	—	179.20
扩桥—501	孔徑1.5米入口	座	376.36	78.07	298.29	—	65.92
扩桥—502	孔徑1.5米出口	座	470.44	116.14	354.30	—	113.80
扩桥—503	孔徑1.75米出入口	座	1203.77	256.08	947.69	—	231.95
扩桥—504	孔徑1.75米入口	座	477.30	93.98	383.32	—	80.09
扩桥—505	孔徑1.75米出口	座	726.47	162.10	564.37	—	151.86

— 58 —

(乙) 50号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—506	孔径2.0米出入口	座	1508.20	319.47	1188.73	—	292.96
扩桥—507	孔径2.0米入口	座	579.66	111.55	468.11	—	95.17
扩桥—508	孔径2.0米出口	座	928.54	207.92	720.62	—	197.34
扩桥—509	孔径2.5米出入口	座	2340.56	491.95	1848.61	—	477.29
扩桥—510	孔径2.5米入口	座	838.86	153.50	685.36	—	155.65
扩桥—511	孔径2.5米出口	座	1501.70	338.45	1163.25	—	342.64

(三) I 及 Ia 式基础, 混凝土出入口

工作内容: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土端翼墙及帽石; 4. 出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装; 5. 滑床、边坡及锥体护坡铺砌; 6. 防水层; 7. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—512	孔径0.5米出入口	座	270.24	25.06	245.14	0.04	20.88
扩桥—513	孔径0.5米入口(或出口)	座	135.12	12.53	122.57	0.02	10.44
扩桥—514	孔径0.75米出入口	座	386.38	35.48	350.82	0.08	30.54
扩桥—515	孔径0.75米入口(或出口)	座	193.19	17.74	175.42	0.03	15.27
扩桥—516	孔径1.0米出入口	座	512.64	41.20	471.36	0.08	37.48
扩桥—517	孔径1.0米入口(或出口)	座	256.32	20.60	235.68	0.04	18.74
扩桥—518	孔径1.25米出入口	座	635.38	49.08	586.20	0.10	48.72
扩桥—519	孔径1.25米入口(或出口)	座	371.69	24.54	293.10	0.05	24.36
扩桥—520	孔径1.5米出入口	座	832.58	63.42	769.00	0.16	62.32
扩桥—521	孔径1.5米入口(或出口)	座	416.29	31.71	384.50	0.08	31.16

— 60 —

(三) I 及 Ia 式基础, 混凝土出入口

工作内容: 1. 挖基; 2. 混凝土基础; 3. 混凝土端翼墙及帽石; 4. 出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装; 5. 清基、边坡及锥体护坡铺砌; 6. 防水层; 7. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机、械 使用费	
扩桥—522	孔径1.75米出入口	座	1084.20	82.48	1001.54	0.18	80.80
扩桥—523	孔径1.75米入口(或出口)	座	542.10	41.24	500.77	0.09	40.40
扩桥—524	孔径2.0米出入口	座	1347.60	101.46	1245.92	0.22	97.90
扩桥—525	孔径2.0米入口(或出口)	座	673.80	50.73	622.96	0.11	48.95
扩桥—526	孔径2.5米出入口	座	2193.76	168.44	2024.92	0.40	159.82
扩桥—527	孔径2.5米入口(或出口)	座	1096.88	84.22	1012.46	0.20	79.92

(四) Ⅱ及Ⅲ式基础，混凝土出入口

工作内容：1.挖基；2.混凝土基础；3.混凝土端翼墙及帽石；4.出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装；5.溝床、边坡及锥体护坡铺砌；6.防水层；7.防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—528	孔徑0.5米出入口	座	569.36	88.14	480.78	0.44	79.71
扩桥—529	孔徑0.5米入口	座	265.09	36.17	228.70	0.22	29.85
扩桥—530	孔徑0.5米出口	座	304.27	51.97	252.08	0.22	49.86
扩桥—531	孔徑0.75米出入口	座	728.92	107.91	620.51	0.50	99.16
扩桥—532	孔徑0.75米入口	座	341.49	44.63	296.61	0.25	37.83
扩桥—533	孔徑0.75米出口	座	387.43	63.28	323.90	0.25	61.23
扩桥—534	孔徑1.0米出入口	座	903.38	124.78	778.02	0.58	115.97
扩桥—535	孔徑1.0米入口	座	426.73	52.37	374.07	0.29	45.13
扩桥—536	孔徑1.0米出口	座	476.65	72.41	403.95	0.29	70.79
扩桥—537	孔徑1.25米出入口	座	1104.61	146.66	957.21	0.74	139.36

— 62 —

(四) II及III式基础, 混凝土出入口

工作内容: 1. 挖基, 2. 混凝土基础, 3. 混凝土端翼墙及帽石, 4. 出入口部分钢筋混凝土管节制作及安装, 5. 溝床、边坡及锥体护坡铺砌, 6. 防水层, 7. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—538	孔徑1.25米入口	座	524.86	62.12	462.37	0.37	55.49
扩桥—539	孔徑1.25米出口	座	579.75	84.54	494.84	0.37	83.37
扩桥—540	孔徑1.5米出入口	座	1396.75	185.32	1210.57	0.86	179.72
扩桥—541	孔徑1.5米入口	座	651.46	73.64	577.39	0.43	66.02
扩桥—542	孔徑1.5米出口	座	745.29	111.68	633.18	0.43	113.72
扩桥—543	孔徑1.75米出入口	座	1875.99	247.62	1627.85	1.02	231.96
扩桥—544	孔徑1.75米入口	座	813.41	89.75	723.15	0.51	80.10
扩桥—545	孔徑1.75米出口	座	1062.58	157.87	904.20	0.51	151.86
扩桥—546	孔徑2.0米出入口	座	2338.18	310.20	2026.76	1.22	293.09
扩桥—547	孔徑2.0米入口	座	994.65	106.92	887.12	0.61	95.21

(四) II及III式基礎混凝土出入口

工作內容：1.挖基；2.混凝土基礎；3.混凝土端翼牆及帽石；4.出入口部分鋼筋混凝土管節制作及安裝；5.溝床、边坡及錐體護坡鋪砌；6.防水層；7.防護層。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—548	孔徑2.0米出口	座	1343.53	203.28	1139.64	0.61	197.88
扩桥—549	孔徑2.5米出入口	座	3650.72	491.93	3157.15	1.64	470.04
扩桥—550	孔徑2.5米入口	座	1493.94	153.49	1339.63	0.82	136.03
扩桥—551	孔徑2.5米出口	座	2156.78	338.44	1817.52	0.82	334.02

— 64 —

第 6 节 單孔整基鋼筋混凝土盖版箱涵涵身

(一) 混凝土边墙

工作内容：1. 片石基础；2. 混凝土边墙；3. 鋼筋混凝土盖版制作及安装；4. 防水层；5. 沉降缝。

(甲) 100 号浆砌片石基础

單价编号	扩大結構名称	單位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—552	孔徑1.0米填土高9米以內	米	103.11	11.22	90.89	1.00	12.57
扩桥—553	孔徑1.0米填土高9米以上	米	111.72	11.46	98.91	1.35	12.78
扩桥—554	孔徑1.25米填土高9米以內	米	129.19	13.38	114.34	1.47	15.04
扩桥—555	孔徑1.25米填土高9米以上	米	139.33	13.66	123.80	1.87	15.29
扩桥—556	孔徑1.5米填土高9米以內	米	153.21	15.84	140.48	1.89	17.87
扩桥—557	孔徑1.5米填土高9米以上	米	170.89	16.18	152.32	2.39	18.19
扩桥—558	孔徑1.75米填土高9米以內	米	190.58	19.11	169.00	2.47	11.54
扩桥—559	孔徑1.75米填土高9米以上	米	202.24	19.44	179.88	2.92	21.83

— 65 —

(甲) 100 号漿砌片石基础

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—560	孔徑2.0米填土高9米以內	米	233.70	24.94	205.92	2.84	28.29
扩桥—561	孔徑2.0米填土高9米以上	米	250.42	25.41	221.54	3.47	28.71
扩桥—562	孔徑2.25米填土高9米以內	米	266.49	27.92	235.15	3.42	31.75
扩桥—563	孔徑2.25米填土高9米以上	米	291.84	28.63	258.81	4.40	32.37
扩桥—564	孔徑2.5米填土高9米以內	米	316.18	32.83	279.09	4.26	37.45
扩桥—565	孔徑2.5米填土高9米以上	米	346.16	33.66	307.13	5.31	38.20
扩桥—566	孔徑3.0米填土高9米以內	米	388.64	40.90	342.23	5.51	46.63
扩桥—567	孔徑3.0米填土高9米以上	米	438.26	42.15	383.89	7.22	47.80

- 66 -

(乙) 50 号浆砌片石基础

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—568	孔徑1.0米填土高9米以內	米	96.32	11.22	84.10	1.00	12.57
扩桥—569	孔徑1.0米填土高9米以上	米	104.93	11.46	92.12	1.35	12.78
扩桥—570	孔徑1.25米填土高9米以內	米	121.43	13.38	106.58	1.47	15.04
扩桥—571	孔徑1.25米填土高9米以上	米	131.57	13.66	116.04	1.87	15.29
扩桥—572	孔徑1.5米填土高9米以內	米	149.48	15.84	131.75	1.89	17.87
扩桥—573	孔徑1.5米填土高9米以上	米	162.16	16.18	143.59	2.39	18.19
扩桥—574	孔徑1.75米填土高9米以內	米	179.43	19.11	157.85	2.47	21.54
扩桥—575	孔徑1.75米填土高9米以上	米	191.09	19.44	168.73	2.92	21.83
扩桥—576	孔徑2.0米填土高9米以內	米	217.69	24.94	189.91	2.84	28.29
扩桥—577	孔徑2.0米填土高9米以上	米	234.41	25.41	205.53	3.47	28.71
扩桥—578	孔徑2.25米填土高9米以內	米	248.79	27.92	217.45	3.42	31.75
扩桥—579	孔徑2.25米填土高9米以上	米	274.14	28.63	241.11	4.40	32.37

(乙) 50 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—580	孔徑2.5米填土高9米以內	米	295.57	32.83	258.48	4.26	37.45
扩桥—581	孔徑2.5米填土高9米以上	米	325.49	33.66	286.52	5.31	38.20
扩桥—582	孔徑3.0米填土高9米以內	米	361.11	40.90	314.70	5.51	46.63
扩桥—583	孔徑3.0米填土高9米以上	米	405.73	42.15	356.36	7.22	47.80

(二) 片石边墙

工作內容：1. 片石基础；2. 片石边墙；3. 鋼筋混凝土蓋版制作及安裝；4. 防水层；5. 沉降縫。

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—584	孔徑1.0米填土高9米以內	米	88.11	11.14	75.95	1.02	12.56
扩桥—585	孔徑1.0米填土高9米以上	米	96.73	11.41	83.94	1.38	12.77
扩桥—586	孔徑1.25米填土高9米以內	米	109.74	13.23	94.98	1.48	15.03

— 68 —

(甲) 100号紫粉

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料 量 (kg)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—587	孔径1.25米填土高9米以上	米	119.88	15.50	104.45	1.87	15.28
扩桥—588	孔径1.5米填土高9米以内	米	131.34	15.71	113.74	1.89	17.85
扩桥—589	孔径1.5米填土高9米以上	米	144.02	16.00	125.59	2.37	18.17
扩桥—590	孔径1.75米填土高9米以内	米	160.45	18.97	139.00	2.48	21.62
扩桥—591	孔径1.75米填土高9米以上	米	172.11	19.29	149.90	2.92	21.91
扩桥—592	孔径2.0米填土高9米以内	米	195.77	24.74	168.20	2.83	28.25
扩桥—593	孔径2.0米填土高9米以上	米	212.47	25.22	183.78	3.47	28.67
扩桥—594	孔径2.25米填土高9米以内	米	224.84	27.71	193.55	3.58	31.59
扩桥—595	孔径2.25米填土高9米以上	米	250.19	28.42	217.36	4.41	32.33
扩桥—596	孔径2.5米填土高9米以内	米	265.07	32.43	228.48	4.46	37.25
扩桥—597	孔径2.5米填土高9米以上	米	294.99	33.34	256.34	5.31	38.00
扩桥—598	孔径3.0米填土高9米以内	米	331.86	40.60	285.76	5.50	46.63

- 69 -

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—599	孔徑3.0米填土高9米以上	米	376.48	41.84	327.41	7.23	47.75

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—600	孔徑1.0米填土高9米以內	米	77.68	11.14	65.52	1.02	12.56
扩桥—601	孔徑1.0米填土高9米以上	米	86.30	11.41	73.51	1.38	12.77
扩桥—602	孔徑1.25米填土高9米以內	米	97.27	13.28	82.51	1.48	15.03
扩桥—603	孔徑1.25米填土高9米以上	米	107.41	13.56	91.98	1.87	15.28
扩桥—604	孔徑1.5米填土高9米以內	米	116.09	15.71	98.49	1.89	17.85
扩桥—605	孔徑1.5米填土高9米以上	米	128.77	16.06	110.34	2.37	18.17
扩桥—606	孔徑1.75米填土高9米以內	米	142.00	18.97	120.55	2.48	21.62
扩桥—607	孔徑1.75米填土高9米以上	米	153.66	19.29	131.45	2.92	21.91

— 70 —

(乙) 50号 漿 砌

單价編號	擴、大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—608*	孔徑2.0米填土高9米以內	米	170.59	24.74	143.02	2.83	28.25
扩桥—609	孔徑2.0米填土高9米以上	米	187.29	25.22	158.60	3.47	28.67
扩桥—610	孔徑2.25米填土高9米以內	米	197.04	27.71	165.75	3.58	31.59
扩桥—611	孔徑2.25米填土高9米以上	米	222.39	28.42	189.56	4.41	32.33
扩桥—612	孔徑2.5米填土高9米以內	米	232.09	32.43	195.50	4.16	37.25
扩桥—613	孔徑2.5米填土高9米以上	米	262.01	33.34	223.36	5.31	38.00
扩桥—614	孔徑3.0米填土高9米以內	米	290.57	40.60	244.47	5.50	46.63
扩桥—615	孔徑3.0米填土高9米以上	米	335.19	41.84	286.12	7.23	47.75

第7节 單孔非整基鋼筋混凝土蓋版箱涵涵身

(一) 混凝土边牆

工作内容：1. 片石基础；2. 混凝土边牆；3. 鋼筋混凝土蓋版制作及安裝；4. 防水层；5. 沉降縫。

(甲) 100 号漿砌片石基础

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—616	孔徑2.0米填土高9米以內	米	211.12	20.26	188.02	2.84	23.48
扩桥—617	孔徑2.0米填土高9米以上	米	227.84	20.73	208.64	3.47	23.90
扩桥—618	孔徑2.25米填土高9米以內	米	239.62	22.36	213.84	3.42	25.93
扩桥—619	孔徑2.25米填土高9米以上	米	264.97	23.07	237.50	4.40	26.55
扩桥—620	孔徑2.5米填土高9米以內	米	283.63	26.05	253.42	4.16	30.97
扩桥—621	孔徑2.5米填土高9米以上	米	313.55	26.88	281.36	5.31	31.12
扩桥—622	孔徑3.0米填土高9米以內	米	333.64	29.28	298.86	5.50	34.20
扩桥—623	孔徑3.0米填土高9米以上	米	378.26	30.53	340.51	7.22	35.32

— 72 —

(乙) 50 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—624	孔徑2.0米填土高9米以內	米	201.91	20.26	178.81	2.84	23.48
扩桥—625	孔徑2.0米填土高9米以上	米	218.63	20.73	194.43	3.47	23.90
扩桥—626	孔徑2.25米填土高9米以內	米	230.01	22.36	204.23	3.42	25.98
扩桥—627	孔徑2.25米填土高9米以上	米	255.36	23.07	227.89	4.40	26.55
扩桥—628	孔徑2.5米填土高9米以內	米	272.68	26.05	242.47	4.16	30.37
扩桥—629	孔徑2.5米填土高9米以上	米	302.61	26.88	270.42	5.31	31.12
扩桥—630	孔徑3.0米填土高9米以內	米	321.78	29.28	287.00	5.50	34.20
扩桥—631	孔徑3.0米填土高9米以上	米	366.40	30.53	328.65	7.22	35.32

(二) 片石边墙

工作内容：1. 片石基础；2. 片石边墙；3. 钢筋混凝土盖板制作及安装；4. 防水层；5. 沉降缝。

(甲) 100 号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机械 使用费	
扩桥—632	孔径2.0米填土高9米以内	米	173.19	20.06	150.30	2.83	23.44
扩桥—633	孔径2.0米填土高9米以上	米	189.89	20.54	165.88	3.47	23.86
扩桥—634	孔径2.25米填土高9米以内	米	197.97	22.15	172.25	3.57	25.67
扩桥—635	孔径2.25米填土高9米以上	米	223.32	22.86	196.05	4.41	26.51
扩桥—636	孔径2.5米填土高9米以内	米	232.52	25.65	202.71	4.16	30.17
扩桥—637	孔径2.5米填土高9米以上	米	262.44	26.56	230.57	5.31	30.92
扩桥—638	孔径3.0米填土高9米以内	米	276.86	28.98	242.38	5.50	34.15
扩桥—639	孔径3.0米填土高9米以上	米	321.48	30.22	284.03	7.28	35.27

— 74 —

(乙) 50号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—640	孔径2.0米填土高9米以内	米	154.81	20.06	131.92	2.83	23.44
扩桥—641	孔径2.0米填土高9米以上	米	171.51	20.54	147.50	3.47	23.86
扩桥—642	孔径2.25米填土高9米以内	米	178.26	22.15	152.54	3.57	25.87
扩桥—643	孔径2.25米填土高9米以上	米	203.61	22.86	176.34	4.41	26.51
扩桥—644	孔径2.5米填土高9米以内	米	209.21	25.65	179.40	4.16	30.17
扩桥—645	孔径2.5米填土高9米以上	米	239.13	26.56	207.26	5.31	30.92
扩桥—646	孔径3.0米填土高9米以内	米	251.24	28.98	216.76	5.50	34.15
扩桥—647	孔径3.0米填土高9米以上	米	295.86	30.22	258.41	7.23	35.27

第 8 节 双孔整基钢筋混凝土盖板箱涵涵身

(一) 混凝土边墙

工作内容：1. 片石基础；2. 混凝土边墙；3. 钢筋混凝土盖板制作及安装；4. 防水层；5. 沉降缝。

(甲) 100[#] 号浆砌片石基础

单价编号	扩大结构名称	单位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—648	孔径 1.75 米, 填土高 9 米以内	米	313.99	30.04	278.99	4.96	33.73
扩桥—649	孔径 1.75 米, 填土高 9 米以上	米	337.32	30.69	300.78	5.85	34.32
扩桥—650	孔径 2.0 米, 填土高 9 米以内	米	363.89	36.13	321.82	5.44	40.75
扩桥—651	孔径 2.0 米, 填土高 9 米以上	米	401.94	37.21	357.78	6.96	41.71
扩桥—652	孔径 2.25 米, 填土高 9 米以内	米	439.22	43.96	388.37	6.89	49.75
扩桥—653	孔径 2.25 米, 填土高 9 米以上	米	489.93	45.39	435.70	8.84	51.02
扩桥—654	孔径 2.5 米, 填土高 9 米以内	米	515.79	50.65	456.80	8.34	57.44
扩桥—655	孔径 2.5 米, 填土高 9 米以上	米	575.63	52.33	512.66	10.64	58.94

- 76 -

(甲) 100 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—656	孔徑3.0米, 填土高9米以內	米	642.12	63.82	567.41	10.89	72.50
扩桥—657	孔徑3.0米, 填土高9米以上	米	731.88	66.43	650.98	14.47	74.75

(乙) 50 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—658	孔徑1.75米, 填土高9米以內	米	296.04	30.04	261.04	4.96	33.73
扩桥—659	孔徑1.75米, 填土高9米以上	米	319.37	30.69	282.83	5.85	34.32
扩桥—660	孔徑2.0米, 填土高9米以內	米	340.84	36.13	299.27	5.44	40.75
扩桥—661	孔徑2.0米, 填土高9米以上	米	379.39	37.21	335.23	6.95	41.71
扩桥—662	孔徑2.25米, 填土高9米以內	米	410.61	43.96	359.76	6.89	49.75
扩桥—663	孔徑2.25米, 填土高9米以上	米	461.32	45.39	407.09	8.84	51.02
扩桥—664	孔徑2.5米, 填土高9米以內	米	483.30	50.65	424.31	8.34	57.44

(乙) 50 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—665	孔徑 2.5 米, 填土高 9 米以上	米	543.14	52.33	480.17	10.64	53.94
扩桥—666	孔徑 3.0 米, 填土高 9 米以內	米	598.23	63.82	523.52	10.89	72.59
扩桥—667	孔徑 3.0 米, 填土高 9 米以上	米	687.99	66.43	607.09	14.47	74.75

(二) 片 石 边 墙

工作內容: 1. 片石基础; 2. 片石边墙; 3. 鋼筋混凝土蓋版制作及安裝; 4. 防水层; 5. 沉降縫。

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—668	孔徑 1.75 米, 填土高 9 米以內	米	283.74	29.88	248.90	4.96	33.70
扩桥—669	孔徑 1.75 米, 填土高 9 米以上	米	307.07	30.53	270.69	5.85	34.29
扩桥—670	孔徑 2.0 米, 填土高 9 米以內	米	325.58	35.94	284.17	5.47	40.71
扩桥—671	孔徑 2.0 米, 填土高 9 米以上	米	364.13	37.02	329.16	6.95	41.67

— 78 —

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—672	孔徑 2.25 米, 填土高 9 米以內	米	397.57	43.75	346.93	6.89	49.70
扩桥—673	孔徑 2.25 米, 填土高 9 米以上	米	448.28	45.18	394.26	8.84	50.97
扩桥—674	孔徑 2.5 米, 填土高 9 米以內	米	464.78	50.39	406.06	8.33	57.39
扩桥—675	孔徑 2.5 米, 填土高 9 米以上	米	524.62	52.07	461.91	10.64	58.89
扩桥—676	孔徑 3.0 米, 填土高 9 米以內	米	585.34	63.53	510.92	10.89	72.44
扩桥—677	孔徑 3.0 米, 填土高 9 米以上	米	675.10	66.14	594.49	14.47	74.69

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—678	孔徑 1.75 米, 填土高 9 米以內	米	258.46	29.88	223.62	4.96	33.70
扩桥—679	孔徑 1.75 米, 填土高 9 米以上	米	281.79	30.53	245.41	5.85	34.29
扩桥—680	孔徑 2.0 米, 填土高 9 米以內	米	293.86	35.94	252.45	5.47	40.71

(乙) 50 号浆砌

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—681	孔徑 2.0 米, 填土高 9 米以上	米	332.41	37.02	288.44	6.95	41.67
扩桥—682	孔徑 2.25 米, 填土高 9 米以內	米	358.86	43.75	308.22	6.89	49.70
扩桥—683	孔徑 2.25 米, 填土高 9 米以上	米	409.57	45.18	355.55	8.84	50.97
扩桥—684	孔徑 2.5 米, 填土高 9 米以內	米	419.92	50.39	361.20	8.33	57.39
扩桥—685	孔徑 2.5 米, 填土高 9 米以上	米	479.76	52.07	417.05	10.64	58.89
扩桥—686	孔徑 3.0 米, 填土高 9 米以內	米	527.69	63.53	453.27	10.89	72.44
扩桥—687	孔徑 3.0 米, 填土高 9 米以上	米	617.45	66.14	536.84	14.47	74.69

— 80 —

第9节 單孔整基鋼筋混凝土蓋版箱涵整体式出入口

(一) 混凝土端翼牆

工作内容：1.片石基础；2.混凝土端翼牆及帽石；3.防水层；4.沉降縫；5.边坡錐体护坡及河床鋪砌。

(甲) 100 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—688	孔徑 1.0 米, 出入口	座	821.17	129.41	687.75	3.98	166.89
扩桥—689	孔徑 1.0 米, 入口	座	491.47	71.74	416.55	3.18	86.80
扩桥—690	孔徑 1.0 米, 出口	座	329.70	57.70	271.20	0.80	80.09
扩桥—691	孔徑 1.25 米, 出入	座	1,106.39	173.91	928.09	4.39	230.24
扩桥—692	孔徑 1.25 米, 入口	座	662.04	95.56	563.29	3.19	116.12
扩桥—693	孔徑 1.25 米, 出口	座	444.35	78.35	364.80	1.20	114.12
扩桥—694	孔徑 1.5 米, 出入口	座	1,397.51	214.74	1,176.77	6.00	276.59
扩桥—695	孔徑 1.5 米, 入口	座	852.16	119.04	728.72	4.40	144.23

(甲) 100 号浆砌片石基础

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—696	孔径 1.5 米, 出口	座	545.35	95.70	448.05	1.60	132.36
扩桥—697	孔径 1.75 米, 出入口	座	1,783.98	270.30	1,506.60	7.08	354.10
扩桥—698	孔径 1.75 米, 入口	座	1,137.79	158.07	974.42	5.30	192.35
扩桥—699	孔径 1.75 米, 出口	座	646.19	112.23	532.18	1.78	161.75
扩桥—700	孔径 2.0 米, 出入口	座	2,214.40	330.55	1,875.09	8.76	428.70
扩桥—701	孔径 2.0 米, 入口	座	1,433.93	176.60	1,230.96	6.37	237.24
扩桥—702	孔径 2.0 米, 出口	座	780.47	133.95	644.13	2.39	191.46
扩桥—703	孔径 2.25 米, 出入口	座	2,708.49	395.55	2,301.03	11.91	515.80
扩桥—704	孔径 2.25 米, 入口	座	1,847.11	248.02	1,589.94	9.15	303.09
扩桥—705	孔径 2.25 米, 出口	座	861.38	147.53	711.09	2.76	212.71
扩桥—706	孔径 2.5 米, 出入口	座	3,345.12	478.50	2,851.56	15.06	621.39
扩桥—707	孔径 2.5 米, 入口	座	2,306.02	303.05	1,991.07	11.90	368.54

— 82 —

(甲) 100 号漿砌片石基础

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—708	孔徑 2.5 米, 出口	座	1,039.10	175.45	860.49	3.16	252.85
扩桥—709	孔徑 3.0 米, 出入口	座	3,629.35	522.08	3,089.88	17.39	711.06
扩桥—710	孔徑 3.0 米, 入口	座	2,462.70	323.07	2,125.79	13.84	421.64
扩桥—711	孔徑 3.0 米, 出口	座	1,166.65	199.01	964.09	3.55	289.42

(乙) 50 号漿砌片石基础

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—712	孔徑 1.0 米, 出入口	座	733.63	129.44	600.21	3.98	166.89
扩桥—713	孔徑 1.0 米, 入口	座	441.52	71.74	366.60	3.18	86.80
扩桥—714	孔徑 1.0 米, 出口	座	292.11	57.70	233.61	0.80	80.09
扩桥—715	孔徑 1.25 米, 出入口	座	1,000.17	173.91	821.87	4.39	230.24
扩桥—716	孔徑 1.25 米, 入口	座	600.44	95.56	501.69	3.19	116.12

(乙) 50 号浆砌片石基础

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—717	孔徑 1.25 米, 出口	座	399.73	78.35	320.18	1.20	114.12
扩桥—718	孔徑 1.5 米, 出入口	座	1,267.78	214.74	1,047.04	6.00	276.59
扩桥—719	孔徑 1.5 米, 入口	座	776.93	119.04	653.55	4.40	144.23
扩桥—720	孔徑 1.5 米, 出口	座	490.79	95.70	393.49	1.60	132.36
扩桥—721	孔徑 1.75 米, 出入口	座	1,623.93	270.30	1,346.55	7.08	354.10
扩桥—722	孔徑 1.75 米, 入口	座	1,042.73	158.07	879.38	5.30	192.35
扩桥—723	孔徑 1.75 米, 出口	座	581.20	112.23	467.19	1.78	161.75
扩桥—724	孔徑 2.0 米, 出入口	座	2,018.46	330.55	1,679.15	8.76	428.70
扩桥—725	孔徑 2.0 米, 入口	座	1,316.32	196.60	1,113.35	6.37	237.24
扩桥—726	孔徑 2.0 米, 出口	座	702.14	133.95	565.80	2.39	191.46
扩桥—727	孔徑 2.25 米, 出入口	座	2,481.02	395.55	2,073.56	11.91	515.80
扩桥—728	孔徑 2.25 米, 入口	座	1,705.97	248.02	1,448.80	9.15	303.09

— 84 —

(乙) 50 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—729	孔径 2.25 米, 出口	座	775.05	147.53	624.76	2.76	212.71
扩桥—730	孔径 2.5 米, 出入口	座	3,077.40	478.50	2,583.84	15.06	621.39
扩桥—731	孔径 2.5 米, 入口	座	2,136.27	303.05	1,821.32	11.90	368.54
扩桥—732	孔径 2.5 米, 出口	座	941.13	175.45	762.52	3.16	252.85
扩桥—733	孔径 3.0 米, 出入口	座	3,333.74	522.08	2,794.27	17.39	711.06
扩桥—734	孔径 3.0 米, 入口	座	2,277.67	323.07	1,940.76	13.84	421.64
扩桥—735	孔径 3.0 米, 出口	座	1,056.07	199.01	853.51	3.55	289.42

(二) 片石端翼、端

工作内容：1.片石基础；2.片石端翼墙及帽石；3.防水层；4.沉降缝；5.边坡、锥体护坡及河床铺砌。

(甲) 100 号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基·价 (元)	其 中			材料重量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—736	孔径 1.0 米出入口	座	724.57	128.83	591.75	3.99	167.55
扩桥—737	孔径 1.0 米入口	座	428.29	71.37	353.73	3.19	86.94
扩桥—738	孔径 1.0 米出口	座	296.28	57.46	238.02	0.80	80.61
扩桥—739	孔径 1.25 米出入口	座	944.99	172.98	767.62	4.39	240.08
扩桥—740	孔径 1.25 米入口	座	551.70	94.96	453.55	3.19	116.14
扩桥—741	孔径 1.25 米出口	座	393.29	78.02	314.07	1.20	123.94
扩桥—742	孔径 1.5 米出入口	座	1,175.41	213.48	955.95	5.98	300.18
扩桥—743	孔径 1.5 米入口	座	695.36	118.18	572.80	4.38	144.24
扩桥—744	孔径 1.5 米出口	座	480.05	95.30	383.15	1.60	155.94
扩桥—745	孔径 1.75 米出入口	座	1,473.89	268.56	1,198.16	7.17	353.83

— 86 —

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—746	孔徑 1.75 米入口	座	912.11	156.83	749.90	5.39	192.28
扩桥—747	孔徑 1.75 米出口	座	561.78	111.73	448.26	1.79	161.55
扩桥—748	孔徑 2.0 米出入口	座	1,801.22	328.26	1,464.22	8.74	430.16
扩桥—749	孔徑 2.0 米入口	座	1,125.77	194.95	924.45	6.37	238.67
扩桥—750	孔徑 2.0 米出口	座	675.45	133.31	539.77	2.37	191.49
扩桥—751	孔徑 2.25 米出入口	座	2,205.92	299.30	1,794.85	11.77	518.08
扩桥—752	孔徑 2.25 米入口	座	1,442.27	249.55	1,183.72	9.00	320.87
扩桥—753	孔徑 2.25 米出口	座	763.65	149.75	611.13	2.77	215.21
扩桥—754	孔徑 2.5 米出入口	座	2,651.55	474.85	2,151.65	15.05	613.39
扩桥—755	孔徑 2.5 米入口	座	1,770.59	300.28	1,458.42	11.89	350.30
扩桥—756	孔徑 2.5 米出口	座	880.96	174.57	703.23	3.16	253.00
扩桥—757	孔徑 3.0 米出入口	座	2,898.82	518.13	2,363.29	17.40	682.14

— 87 —

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—758	孔徑 3.0 米入口	座	1,910.50	320.13	1,576.52	13.85	392.71
扩桥—759	孔徑 3.0 米出口	座	988.32	198.00	786.77	3.55	289.43

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—760	孔徑 1.0 米出入口	座	611.83	128.82	479.01	3.99	167.55
扩桥—761	孔徑 1.0 米入口	座	362.13	71.37	287.57	3.19	86.94
扩桥—762	孔徑 1.0 米出口	座	249.70	57.46	191.44	0.80	80.61
扩桥—763	孔徑 1.25 米出入口	座	797.34	172.98	619.97	4.39	240.08
扩桥—764	孔徑 1.25 米入口	座	462.11	94.96	363.96	3.19	116.14
扩桥—765	孔徑 1.25 米出口	座	335.23	78.02	256.01	1.20	123.94
扩桥—766	孔徑 1.5 米出入口	座	989.29	213.48	769.83	5.98	300.18

— 88 —

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—767	孔徑 1.5 米入口	座	580.76	118.18	458.20	4.38	144.24
扩桥—768	孔徑 1.5 米出口	座	408.53	95.30	311.63	1.60	155.94
扩桥—769	孔徑 1.75 米出入口	座	1,235.67	268.56	959.94	7.17	353.83
扩桥—770	孔徑 1.75 米入口	座	760.75	156.83	598.54	5.38	192.28
扩桥—771	孔徑 1.75 米出口	座	474.92	111.73	361.40	1.79	161.55
扩桥—772	孔徑 2.0 米出入口	座	1,501.47	328.26	1,164.47	8.74	430.16
扩桥—773	孔徑 2.0 米入口	座	931.59	194.95	730.27	6.37	238.67
扩桥—774	孔徑 2.0 米出口	座	569.88	133.31	434.20	2.37	191.49
扩桥—775	孔徑 2.25 米出入口	座	1,841.11	399.30	1,430.04	11.77	518.03
扩桥—776	孔徑 2.25 米入口	座	1,201.02	249.55	942.47	9.00	302.87
扩桥—777	孔徑 2.25 米出口	座	640.09	149.75	487.57	2.77	215.21
扩桥—778	孔徑 2.5 米出入口	座	2,211.18	474.85	1,721.28	15.05	613.30

— 89 —

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—779	孔徑 2.5 米入口	座	1,468.50	300.28	1,156.33	11.89	360.30
扩桥—780	孔徑 2.5 米出口	座	742.68	174.57	564.95	3.16	253.00
扩桥—781	孔徑 3.0 米出入口	座	2,421.83	518.13	1,886.30	17.40	682.14
扩桥—782	孔徑 3.0 米入口	座	1,589.28	320.13	1,255.30	13.85	392.71
扩桥—783	孔徑 3.0 米出口	座	832.55	198.00	631.00	3.55	289.43

第 10 节 單孔整基鋼筋混凝土盖版箱涵分离式出入口

(一) 混凝土端翼墙

工作內容：1. 片石基础；2. 混凝土端翼墙及帽石；3. 防水层；4. 沉降縫；5. 边坡、錐体护坡及河床鋪砌。

(甲) 100 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—784	孔徑 1.0 米出入口	座	680.48	99.00	577.50	3.98	132.30

— 90 —

(甲) 100 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—785	孔徑 1.0 米入口	座	415.88	55.25	357.45	3.18	68.23
扩桥—786	孔徑 1.0 米出口	座	264.60	43.75	220.05	0.80	64.16
扩桥—787	孔徑 1.25 米出入口	座	935.03	136.95	793.69	4.39	188.45
扩桥—788	孔徑 1.25 米入口	座	570.50	75.64	491.67	3.19	93.78
扩桥—789	孔徑 1.25 米出口	座	364.53	61.31	302.02	1.20	94.67
扩桥—790	孔徑 1.5 米出入口	座	1,186.57	169.28	1,011.29	6.00	225.26
扩桥—791	孔徑 1.5 米入口	座	740.88	94.82	641.66	4.40	117.13
扩桥—792	孔徑 1.5 米出口	座	445.69	74.46	369.63	1.60	108.13
扩桥—793	孔徑 1.75 米出入口	座	1,534.79	216.34	1,311.37	7.08	292.53
扩桥—794	孔徑 1.75 米入口	座	1,012.55	130.42	876.83	5.30	160.79
扩桥—795	孔徑 1.75 米出口	座	522.24	85.92	434.54	1.78	131.74
扩桥—796	孔徑 2.0 米出入口	座	1,923.67	267.78	1,647.13	8.76	357.05

(甲) 100号浆砌片石基础

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料 重量 (吨)
				工费	材料费	机械 使用费	
扩桥—797	孔径 2.0 米入口	座	1,290.80	165.00	1,119.43	6.37	201.17
扩桥—798	孔径 2.0 米出口	座	632.87	102.78	527.70	2.39	155.88
扩桥—799	孔径 2.25 米出入口	座	2,450.95	340.32	2,098.72	11.91	452.78
扩桥—800	孔径 2.25 米入口	座	1,731.78	222.55	1,500.08	9.15	274.08
扩桥—801	孔径 2.25 米出口	座	719.17	117.77	598.64	2.76	178.75
扩桥—802	孔径 2.5 米出入口	座	3,091.83	424.46	2,652.31	15.06	559.72
扩桥—803	孔径 2.5 米入口	座	2,202.36	280.16	1,910.30	11.90	342.42
扩桥—804	孔径 2.5 米出口	座	889.47	144.30	742.01	3.16	217.36
扩桥—805	孔径 3.0 米出入口	座	3,496.89	495.12	2,984.38	17.39	680.23
扩桥—806	孔径 3.0 米入口	座	2,462.70	323.07	2,125.79	13.84	421.64
扩桥—807	孔径 3.0 米出口	座	1,034.19	172.05	858.59	3.55	258.05

— 92 —

(乙) 50 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—803	孔徑 1.0 米出入口	座	630.17	99.00	527.19	3.98	132.39
扩桥—809	孔徑 1.0 米入口	座	385.50	55.25	327.07	3.18	68.23
扩桥—810	孔徑 1.0 米出口	座	244.67	43.75	200.12	0.80	64.16
扩桥—811	孔徑 1.25 米出入口	座	874.56	136.95	733.22	4.39	188.45
扩桥—812	孔徑 1.25 米入口	座	532.79	75.64	453.96	3.19	93.78
扩桥—813	孔徑 1.25 米出口	座	341.77	61.31	279.26	1.20	94.67
扩桥—814	孔徑 1.5 米出入口	座	1,113.43	169.28	938.15	6.00	225.26
扩桥—815	孔徑 1.5 米入口	座	694.78	94.82	595.56	4.40	117.13
扩桥—816	孔徑 1.5 米出口	座	418.65	74.46	342.59	1.60	108.13
扩桥—817	孔徑 1.75 米出入口	座	1,440.52	216.34	1,117.10	7.08	292.53
扩桥—818	孔徑 1.75 米入口	座	948.72	130.42	813.00	5.30	160.79
扩桥—819	孔徑 1.75 米出口	座	491.80	85.92	304.10	1.78	131.74

(乙) 50 号漿砌片石基础

单份编号	扩、大、结、构、名、称	单、位	基、价 (元)	其、中			材、料、重、量 (吨)
				工、费	材料费	机、械、使用费	
扩桥—820	孔径 2.0 米出入口	座	1,805.04	267.78	1,528.50	8.76	357.05
扩桥—821	孔径 2.0 米入口	座	1,208.88	165.00	1,037.51	6.97	201.17
扩桥—822	孔径 2.0 米出口	座	596.16	102.78	490.99	2.39	155.83
扩桥—823	孔径 2.25 米出入口	座	2,293.30	340.32	1,941.07	11.91	453.78
扩桥—824	孔径 2.25 米入口	座	1,619.41	222.55	1,387.71	9.15	274.65
扩桥—825	孔径 2.25 米出口	座	673.89	117.77	553.36	2.76	178.75
扩桥—826	孔径 2.5 米出入口	座	2,893.68	424.46	2,454.16	15.06	559.72
扩桥—827	孔径 2.5 米入口	座	2,058.46	280.16	1,766.40	11.90	342.42
扩桥—828	孔径 2.5 米出口	座	835.22	144.30	637.76	3.16	217.36
扩桥—829	孔径 3.0 米出入口	座	3,242.07	495.12	2,729.56	17.39	680.25
扩桥—830	孔径 3.0 米入口	座	2,277.67	323.07	1,940.76	13.83	421.64
扩桥—831	孔径 3.0 米出口	座	964.40	172.05	788.80	3.55	258.65

— 94 —

(二) 片石端翼墙

工作内容: 1. 片石基础; 2. 片石端翼墙及帽石; 3. 防水层; 4. 沉降缝; 5. 边坡、铰体护坡及河床铺砌。

(甲) 100 号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—832	孔径1.0米出入口	座	583.88	98.39	481.50	3.99	133.05
扩桥—833	孔径1.0米入口	座	352.70	54.88	294.63	3.19	68.37
扩桥—834	孔径1.0米出口	座	231.18	43.51	186.87	0.80	64.68
扩桥—835	孔径1.25米出入口	座	773.63	136.02	638.22	4.39	198.29
扩桥—836	孔径1.25米入口	座	460.16	75.04	381.93	3.19	93.80
扩桥—837	孔径1.25米出口	座	313.47	60.98	251.29	1.20	104.49
扩桥—838	孔径1.5米出入口	座	964.47	168.02	790.47	5.98	232.16
扩桥—839	孔径1.5米入口	座	584.08	93.96	485.74	4.38	117.13
扩桥—840	孔径1.5米出口	座	380.39	74.06	304.73	1.60	115.03
扩桥—841	孔径1.75米出入口	座	1,224.70	214.60	1,002.93	7.17	292.23

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—842	孔徑1.75米入口	座	786.87	129.18	652.31	5.38	160.72
扩桥—843	孔徑1.75米出口	座	437.83	85.42	350.62	1.79	131.51
扩桥—844	孔徑2.0米出入口	座	1,510.49	265.49	1,236.26	8.74	358.51
扩桥—845	孔徑2.0米入口	座	982.84	163.35	812.92	6.37	202.60
扩桥—846	孔徑2.0米出口	座	527.85	102.14	423.34	2.37	155.91
扩桥—847	孔徑2.25米出入口	座	1,948.38	344.07	1,592.54	11.77	455.06
扩桥—848	孔徑2.25米入口	座	1,326.94	224.08	1,093.86	9.00	273.81
扩桥—849	孔徑2.25米出口	座	621.44	119.99	498.68	2.77	181.26
扩桥—850	孔徑2.5米出入口	座	2,399.00	420.81	1,963.13	15.05	559.83
扩桥—851	孔徑2.5米入口	座	1,666.93	277.39	1,377.65	11.89	342.18
扩桥—852	孔徑2.5米出口	座	732.07	143.42	585.44	3.16	217.70
扩桥—853	孔徑3.0米出入口	座	2,766.36	491.17	2,257.79	17.40	651.37

— 96 —

(甲) 50号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—854	孔徑3.0米入口	座	1,910.50	320.13	1,576.52	13.85	392.71
扩桥—855	孔徑3.0米出口	座	855.86	171.04	681.27	3.55	258.66

(乙) 50号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—856	孔徑1.0米出入口	座	508.37	98.39	405.99	3.99	133.05
扩桥—857	孔徑1.0米入口	座	306.11	54.88	248.04	3.19	68.37
扩桥—858	孔徑1.0米出口	座	202.26	43.51	157.95	0.80	64.68
扩桥—859	孔徑1.25米出入口	座	671.73	136.02	531.32	4.39	198.29
扩桥—860	孔徑1.25米入口	座	394.46	75.04	316.23	3.19	93.80
扩桥—861	孔徑1.25米出口	座	277.27	60.98	215.09	1.20	104.49
扩桥—862	孔徑1.5米出入口	座	834.89	168.02	660.89	5.98	232.16

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號*	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—863	孔徑1.5米入口	座	498.55	93.96	400.21	4.38	117.13
扩桥—864	孔徑1.5米出口	座	336.34	74.06	260.68	1.60	115.03
扩桥—865	孔徑1.75米出入口	座	1,052.29	214.60	830.52	7.17	292.23
扩桥—866	孔徑1.75米入口	座	666.74	129.18	532.18	5.38	160.72
扩桥—867	孔徑1.75米出口	座	385.55	85.42	298.34	1.79	131.51
扩桥—868	孔徑2.0米出入口	座	1,288.05	265.49	1,013.82	8.74	358.51
扩桥—869	孔徑2.0米入口	座	824.15	163.35	654.43	6.37	202.60
扩桥—870	孔徑2.0米出口	座	463.90	102.14	359.39	2.37	155.91
扩桥—871	孔徑2.25米出入口	座	1,653.39	344.07	1,297.55	11.77	455.06
扩桥—872	孔徑2.25米入口	座	1,114.46	224.08	881.38	9.00	273.81
扩桥—873	孔徑2.25米出口	座	538.93	119.99	416.17	2.77	161.25
扩桥—874	孔徑2.5米出入口	座	2,036.26	420.81	1,600.40	15.05	559.88

— 98 —

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—875	孔徑2.5米入口	座	1,390.69	277.39	1,101.41	11.89	342.18
扩桥—876	孔徑2.5米出口	座	645.57	143.42	498.99	3.16	217.70
扩桥—877	孔徑3.0米出入口	座	2,330.16	491.17	1,821.59	17.40	651.37
扩桥—878	孔徑3.0米入口	座	1,589.28	320.13	1,255.30	13.85	392.71
扩桥—879	孔徑3.0米出口	座	740.88	171.04	566.29	3.55	258.66

第 11 节 單孔非整基鋼筋混凝土蓋版箱涵分离式出入口

(一) 混凝土端翼牆

工作內容：1. 片石基础；2. 混凝土端翼牆及帽石；3. 防水层；4. 沉降縫；5. 边坡、錐体护坡及河床鋪砌。

(甲) 100 号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—890	孔徑2.0米出入口	座	1,875.97	258.30	1,608.91	8.76	349.19

(甲) 100号浆砌片石基础

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—881	孔径2.0米入口	座	1,238.66	154.73	1,077.56	6.37	190.98
扩桥—882	孔径2.0米出口	座	637.31	103.57	531.35	2.39	153.26
扩桥—883	孔径2.25米出入口	座	2,304.77	309.62	1,983.24	11.91	421.84
扩桥—884	孔径2.25米入口	座	1,605.13	196.32	1,399.66	9.15	246.34
扩桥—885	孔径2.25米出口	座	699.64	113.30	583.58	2.76	175.50
扩桥—886	孔径2.5米出入口	座	2,868.16	377.04	2,476.06	15.06	510.61
扩桥—887	孔径2.5米入口	座	2,014.29	240.75	1,761.64	11.90	300.21
扩桥—888	孔径2.5米出口	座	853.87	136.29	714.42	3.16	210.40
扩桥—889	孔径3.0米出入口	座	3,086.17	406.95	2,661.83	17.39	585.98
扩桥—890	孔径3.0米入口	座	2,134.11	253.16	1,867.11	13.84	345.41
扩桥—891	孔径3.0米出口	座	952.06	153.79	794.72	3.55	240.57

— 100 —

(乙) 50号漿砌片石基础

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—892	孔径2.0米出入口	座	1,774.97	258.30	1,507.91	8.76	349.19
扩桥—893	孔径2.0米入口	座	1,175.05	154.73	1,013.95	6.37	190.93
扩桥—894	孔径2.0米出口	座	599.92	103.57	493.96	2.39	153.26
扩桥—895	孔径2.25米出入口	座	2,191.29	309.62	1,869.76	11.91	421.84
扩桥—896	孔径2.25米入口	座	1,531.44	196.32	1,325.97	9.15	246.34
扩桥—897	孔径2.25米出口	座	659.85	113.30	543.79	2.76	175.50
扩桥—898	孔径2.5米出入口	座	2,735.05	377.04	2,342.95	15.06	510.61
扩桥—899	孔径2.5米入口	座	1,925.82	240.75	1,673.17	11.90	300.21
扩桥—900	孔径2.5米出口	座	809.23	136.29	669.78	3.16	210.40
扩桥—901	孔径3.0米出入口	座	2,945.15	406.95	2,520.81	17.39	585.98
扩桥—902	孔径3.0米入口	座	2,041.52	253.16	1,774.52	13.84	345.41
扩桥—903	孔径3.0米出口	座	903.63	153.79	746.29	3.55	240.57

(二) 片石碼頭牆

工作內容：1. 片石基礎；2. 片石端翼牆及帽石；3. 防水層；4. 沉降縫；5. 边坡、錐體護坡及河床鋪砌。

(甲) 100 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—904	孔徑2.0米出入口	座	1,462.79	256.01	1,198.04	8.74	350.65
扩桥—905	孔徑2.0米入口	座	930.50	153.08	771.05	6.37	192.36
扩桥—906	孔徑2.0米出口	座	532.29	102.93	426.99	2.37	153.29
扩桥—907	孔徑2.25米出入口	座	1,802.20	313.37	1,477.06	11.77	424.12
扩桥—908	孔徑2.25米入口	座	1,200.29	197.85	993.44	9.00	246.12
扩桥—909	孔徑2.25米出口	座	601.91	115.52	483.62	2.77	178.00
扩桥—910	孔徑2.5米出入口	座	2,174.59	373.39	1,786.24	15.05	510.52
扩桥—911	孔徑2.5米入口	座	1,478.86	237.98	1,229.08	11.89	299.97
扩桥—912	孔徑2.5米出口	座	695.73	135.41	557.16	3.16	210.56

- 102 -

(甲) 100 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—913	孔徑3.0米出入口	座	2,355.64	403.00	1,935.24	17.40	557.06
扩桥—914	孔徑3.0米入口	座	1,581.91	250.22	1,317.84	13.85	316.48
扩桥—915	孔徑3.0米出口	座	773.73	152.78	617.40	3.55	240.58

(乙) 50 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—916	孔徑2.0米出入口	座	1,257.98	256.01	993.23	8.74	350.65
扩桥—917	孔徑2.0米入口	座	790.32	153.00	630.87	6.37	192.36
扩桥—918	孔徑2.0米出口	座	467.66	102.93	362.36	2.37	158.29
扩桥—919	孔徑2.25米出入口	座	1,551.38	313.37	1,226.24	11.77	424.12
扩桥—920	孔徑2.25米入口	座	1,026.49	197.85	819.64	9.00	246.12
扩桥—921	孔徑2.25米出口	座	524.89	115.52	406.60	2.77	178.00

(乙) 50 号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—922	孔径2.5米出入口	座	1,869.03	365.39	1,488.59	15.05	510.52
扩桥—923	孔径2.5米入口	座	1,258.06	229.98	1,016.18	11.89	299.97
扩桥—924	孔径2.5米出口	座	610.98	135.41	472.41	3.16	210.55
扩桥—925	孔径3.0米出入口	座	2,033.24	403.00	1,612.84	17.40	557.06
扩桥—926	孔径3.0米入口	座	1,353.13	250.22	1,089.06	13.85	316.43
扩桥—927	孔径3.0米出口	座	680.11	152.78	523.78	3.55	240.58

— 104 —

第 12 节 双孔整基钢筋混凝土盖板箱涵整体式出入口

(一) 混凝土端翼墙

工作内容：1. 片石基础；2. 混凝土端翼墙及帽石；3. 防水层；4. 沉降缝；5. 边坡、锥体护坡及河床铺砌。

(甲) 100 号浆砌片石基础

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—928	孔径1.75米出入口	座	2,597.49	395.29	2,187.72	14.48	511.05
扩桥—929	孔径1.75米入口	座	1,587.17	215.10	1,361.23	10.84	257.54
扩桥—930	孔径1.75米出口	座	1,010.32	180.19	826.49	3.64	253.51
扩桥—931	孔径2.0米出入口	座	3,078.20	459.53	2,601.81	16.86	594.59
扩桥—932	孔径2.0米入口	座	1,964.87	262.99	1,689.04	12.84	314.59
扩桥—933	孔径2.0米出口	座	1,118.33	196.54	912.77	4.02	280.00
扩桥—934	孔径2.25米出入口	座	3,836.19	559.23	3,252.93	24.03	723.58
扩桥—935	孔径2.25米入口	座	2,521.46	333.28	2,169.76	18.42	401.99

(甲) 100号浆砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—936	孔径2.25米出口	座	1,314.73	225.95	1,083.17	5.61	321.59
扩桥—937	孔径2.5 米出入口	座	4,677.10	666.24	3,980.52	30.34	858.79
扩桥—938	孔径2.5 米入口	座	3,176.88	406.65	2,746.26	23.97	486.26
扩桥—939	孔径2.5 米出口	座	1,500.22	259.59	1,234.26	6.37	372.58
扩桥—940	孔径3.0 米出入口	座	5,112.35	729.79	4,347.51	35.05	949.23
扩桥—941	孔径3.0 米入口	座	3,413.99	434.50	2,951.62	27.87	520.19
扩桥—942	孔径3.0 米出口	座	1,698.36	295.29	1,395.89	7.18	428.04

(乙) 50号浆砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—943	孔径1.75米出入口	座	2,342.13	395.29	1,932.36	14.48	611.05
扩桥—944	孔径1.75米入口	座	1,448.21	215.10	1,222.27	10.84	357.54

— 106 —

(乙) 50号漿砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—945	孔徑1.75米出口	座	893.92	180.19	710.09	3.64	253.51
扩桥—946	孔徑2.0 米出入口	座	2,789.38	459.53	2,312.99	16.86	594.59
扩桥—947	孔徑2.0 米入口	座	1,796.57	262.99	1,520.74	12.84	314.59
扩桥—948	孔徑2.0 米出口	座	992.81	196.54	792.25	4.02	280.00
扩桥—949	孔徑2.25米出入口	座	3,491.59	559.23	2,908.38	24.03	723.58
扩桥—950	孔徑2.25米入口	座	2,314.36	333.28	1,962.66	18.42	401.99
扩桥—951	孔徑2.25米出口	座	1,177.23	225.95	945.67	5.61	321.59
扩桥—952	孔徑2.5 米出入口	座	4,274.07	666.24	3,577.49	30.34	858.79
扩桥—953	孔徑2.5 米入口	座	2,929.05	406.65	2,498.43	23.97	486.26
扩桥—954	孔徑2.5 米出口	座	1,345.02	259.59	1,079.06	6.37	372.53
扩桥—955	孔徑3.0 米出入口	座	4,669.31	729.79	3,904.47	35.05	948.23
扩桥—956	孔徑3.0 米入口	座	3,143.85	434.50	2,681.48	27.87	520.19

(乙) 50号浆砌片石基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—957	孔徑3.0米出口	座	1,525.46	295.29	1,222.99	7.18	423.04

(二) 片石端翼墙

工作內容：1. 片石基础；2. 片石端翼墙及帽石；3. 防水层；4. 沉降縫；5. 边坡、錐体护坡及河床鋪砌。

(甲) 100号浆砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—958	孔徑1.75米出入口	座	2,290.73	393.51	1,882.74	14.48	511.14
扩桥—959	孔徑1.75米入口	座	1,362.98	213.85	1,138.29	10.84	257.51
扩桥—960	孔徑1.75米出口	座	927.75	179.66	744.45	3.64	253.63
扩桥—961	孔徑2.0米出入口	座	2,668.03	456.26	2,194.91	16.86	594.62
扩桥—962	孔徑2.0米入口	座	1,658.40	261.31	1,384.25	12.84	314.50
扩桥—963	孔徑2.0米出口	座	1,009.63	194.95	810.66	4.02	280.12

— 108 —

(甲) 100号 漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—964	孔徑2.25米出入口	座	3,306.44	556.27	2,726.14	24.03	723.53
扩桥—965	孔徑2.25米入口	座	2,118.75	331.09	1,769.24	18.42	401.83
扩桥—966	孔徑2.25米出口	座	1,187.69	225.18	956.90	5.61	321.70
扩桥—967	孔徑2.5 米出入口	座	3,992.29	662.47	3,299.48	30.34	858.62
扩桥—968	孔徑2.5 米入口	座	2,648.12	403.82	2,220.33	23.97	485.99
扩桥—969	孔徑2.5 米出口	座	1,344.17	253.65	1,079.15	6.37	372.63
扩桥—970	孔徑3.0 米出入口	座	4,386.84	725.79	3,626.00	35.05	948.04
扩桥—971	孔徑3.0 米入口	座	2,864.12	431.54	2,404.71	27.87	519.91
扩桥—972	孔徑3.0 米出口	座	1,522.72	294.25	1,221.29	7.18	428.13

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—973	孔徑1.75米出入口	座	1,957.18	393.51	1,549.19	14.48	511.14
扩桥—974	孔徑1.75米入口	座	1,167.71	213.85	943.02	10.84	257.51
扩桥—975	孔徑1.75米出口	座	789.47	179.66	606.17	3.64	233.63
扩桥—976	孔徑2.0 米出入口	座	2,275.46	456.26	1,802.34	16.86	594.62
扩桥—977	孔徑2.0 米入口	座	1,413.59	261.31	1,139.44	12.84	314.56
扩桥—978	孔徑2.0 米出口	座	861.87	194.95	662.90	4.02	280.12
扩桥—979	孔徑2.25米出入口	座	2,828.67	556.27	2,248.37	24.03	723.53
扩桥—980	孔徑2.25米入口	座	1,811.54	331.09	1,462.03	18.42	401.83
扩桥—981	孔徑2.25米出口	座	1,017.13	225.18	786.34	5.61	321.70
扩桥—982	孔徑2.5 米出入口	座	3,418.06	662.47	2,725.25	30.34	853.62
扩桥—983	孔徑2.5 米入口	座	2,269.40	403.82	1,841.61	23.97	485.99
扩桥—984	孔徑2.5 米出口	座	1,148.66	258.65	883.64	6.37	372.63

— 110 —

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—985	孔徑3.0 米出入口	座	3,762.42	725.79	3,001.59	35.05	948.04
扩桥—986	孔徑3.0 米入口	座	2,457.79	431.54	1,998.38	27.87	519.91
扩桥—987	孔徑3.0 米出口	座	1,304.63	294.25	1,003.20	7.18	428.13

第 13 节 石 盖 版 箱 涵

(一) 涵 身

工作内容：1. 片石基础；2. 大面片石边墙；3. 石盖板；4. 防水层；5. 沉降缝。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—989	單孔孔徑0.6米(100号漿砌)	米	65.06	6.49	58.57	—	7.20
扩桥—990	單孔孔徑0.8米(100号漿砌)	米	79.51	7.99	71.52	—	8.71
扩桥—991	單孔孔徑0.6米(75号漿砌)	米	63.37	6.49	56.88	—	7.20

- 111 -

(一) 涵 身

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—992	單孔孔徑0.8米(75号漿砌)	米	77.93	7.99	69.04	—	8.71
扩桥—993	双孔孔徑0.75米(100号漿砌)	米	117.48	11.69	105.79	—	12.92
扩桥—994	双孔孔徑0.75米(75号漿砌)	米	114.16	11.69	102.47	—	12.92

(二) 出 入 口

工作內容：1. 片石基础；2. 片石端翼牆及帽石；3. 边坡、錐体护坡及河床鋪砌。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—995	單孔孔徑0.6米出入口(100号漿砌)	座	358.75	57.52	301.23	—	74.22
扩桥—996	單孔孔徑0.6米入口(100号漿砌)	座	174.50	27.43	147.07	—	34.18
扩桥—997	單孔孔徑0.6米出口(100号漿砌)	座	184.25	30.09	154.16	—	40.04
扩桥—998	單孔孔徑0.6米出入口(75号漿砌)	座	352.01	57.52	294.49	—	74.22

— 112 —

(二) 出 入 口

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—999	單孔孔徑0.6米入口(75号漿砌)	座	171.13	27.43	143.70	—	84.18
扩桥—1000	單孔孔徑0.6米出口(75号漿砌)	座	180.88	30.09	150.79	—	40.44
扩桥—1001	單孔孔徑0.8米出入口	座	170.48	42.57	127.91	—	57.54
扩桥—1002	單孔孔徑0.8米入口	座	70.78	17.63	53.15	—	22.53
扩桥—1003	單孔孔徑0.8米出口	座	99.70	24.94	74.76	—	35.01
扩桥—1004	双孔孔徑0.75米出入口	座	221.54	54.53	167.01	—	73.65
扩桥—1005	双孔孔徑0.75米入口	座	93.23	22.71	70.52	—	28.97
扩桥—1006	双孔孔徑0.75米出口	座	128.31	31.82	96.49	—	44.68

第 14 节 單孔整基拱涵涵身

(一) 石砌拱圈及边墙

工作内容：1. 片石基础及边墙；2. 粗鑿大面片石拱圈；3. 防水层；4. 沉降缝；5. 防护层。

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1007	孔徑0.75米	米	43.82	7.82	36.50		7.55
扩桥—1008	孔徑1.0米	米	96.54	15.91	80.63		15.37
扩桥—1009	孔徑1.25米	米	115.54	19.18	96.38		18.65
扩桥—1010	孔徑1.5米	米	134.21	22.42	112.42		22.20
扩桥—1011	孔徑1.75米	米	158.80	26.78	132.02		26.86
扩桥—1012	孔徑2.0米	米	195.87	33.72	162.15		32.39
扩桥—1013	孔徑2.25米	米	222.02	38.58	183.44		39.66
扩桥—1014	孔徑2.5米	米	259.40	45.57	213.83		47.08

— 114 —

(甲) 100号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1015	孔徑 3.0 米	米	308.25	54.65	253.60	—	56.29
扩桥—1016	孔徑 3.5 米	米	378.08	67.14	310.94	—	68.59
扩桥—1017	孔徑 4.0 米	米	466.98	83.41	383.57	—	84.45
扩桥—1018	孔徑 4.5 米	米	567.58	120.00	465.58	—	103.10
扩桥—1019	孔徑 5.0 米	米	656.37	117.72	538.65	—	117.95
扩桥—1020	孔徑 5.5 米	米	763.98	137.51	626.47	—	138.14
扩桥—1021	孔徑 6.0 米	米	870.50	156.35	714.15	—	155.55

(乙) 75 号及 50 号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1022	孔徑 0.75 米	米	37.93	7.32	30.66	—	7.55
扩桥—1023	孔徑 1.0 米	米	83.93	15.91	68.02	—	15.87

(乙) 75 号及 50 号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—1024	孔径1.25米	米	100.86	19.18	81.68	—	18.65
扩桥—1025	孔径1.5米	米	115.99	22.42	93.57	—	22.20
扩桥—1026	孔径1.75米	米	135.49	26.78	108.71	—	26.86
扩桥—1027	孔径2.0米	米	165.78	33.72	132.06	—	32.39
扩桥—1028	孔径2.25米	米	186.59	38.58	148.01	—	39.66
扩桥—1029	孔径2.5米	米	216.86	45.57	171.29	—	47.03
扩桥—1030	孔径3.0米	米	257.32	54.65	202.67	—	56.29
扩桥—1031	孔径3.5米	米	316.04	67.14	248.90	—	68.59
扩桥—1032	孔径4.0米	米	390.63	83.41	307.22	—	84.45
扩桥—1033	孔径4.5米	米	474.04	120.00	372.04	—	103.10
扩桥—1034	孔径5.0米	米	549.50	117.72	431.78	—	117.95
扩桥—1035	孔径5.5米	米	639.21	137.51	501.70	—	138.14

— 116 —

(乙) 75 号及 50 号浆砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1036	孔徑 6.0 米	米	730.41	156.35	574.06	—	155.55

(二) 混凝土拱圈及边墙

工作內容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土拱圈及边墙；3. 钢筋混凝土仰拱；4. 防水层；5. 沉降缝；6. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1037	孔徑 0.75 米	米	55.16	5.21	49.90	0.05	7.40
扩桥—1038	孔徑 1.0 米	米	92.81	9.01	83.72	0.08	12.09
扩桥—1039	孔徑 1.25 米	米	121.26	11.58	109.57	0.11	15.69
扩桥—1040	孔徑 1.5 米	米	154.90	14.17	140.59	0.14	20.12
扩桥—1041	孔徑 1.75 米	米	195.88	17.41	177.78	0.19	25.44
扩桥—1042	孔徑 2.0 米	米	233.82	20.52	213.06	0.24	30.46
扩桥—1043	孔徑 2.25 米	米	278.80	24.14	254.37	0.29	36.25

(二) 混凝土拱圈及边墙

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1044	孔徑 2.5 米	米	332.28	28.35	303.57	0.36	43.30
扩桥—1045	孔徑 3.0 米	米	398.00	33.45	364.09	0.46	53.11
扩桥—1046	孔徑 3.5 米	米	486.67	40.60	445.47	0.60	65.29
扩桥—1047	孔徑 4.0 米	米	646.56	66.70	579.51	0.35	69.59
扩桥—1048	孔徑 4.5 米	米	676.20	77.07	598.74	0.39	79.12
扩桥—1049	孔徑 5.0 米	米	720.15	82.62	687.12	0.41	82.78
扩桥—1050	孔徑 5.5 米	米	871.79	101.44	769.86	0.49	99.96
扩桥—1051	孔徑 6.0 米	米	962.73	111.35	840.83	0.55	107.88

— 118 —

(三) 混凝土拱圈片石边墙

工作内容：1. 片石基础及边墙；2. 混凝土拱圈；3. 钢筋混凝土仰拱；4. 防水层；5. 沉降缝；6. 防护层。

(甲) 100号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—1052	孔径0.75米	米	35.57	6.20	29.37	—	6.28
扩桥—1053	孔径1.0米	米	61.59	11.40	50.19	—	12.17
扩桥—1054	孔径1.25米	米	78.71	14.67	64.04	—	15.70
扩桥—1055	孔径1.5米	米	97.38	18.17	79.21	—	20.13
扩桥—1056	孔径1.75米	米	120.83	22.85	97.98	—	25.44
扩桥—1057	孔径2.0米	米	143.93	27.38	116.55	—	30.47
扩桥—1058	孔径2.25米	米	169.28	32.37	136.91	—	36.26
扩桥—1059	孔径2.5米	米	199.82	38.54	161.28	—	43.30
扩桥—1060	孔径3.0米	米	254.63	49.05	205.58	—	57.40
扩桥—1061	孔径3.5米	米	294.55	57.53	237.02	—	63.71

— 119 —

(甲) 100号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1062	孔徑 4.0 米	米	437.88	74.73	363.15	—	66.68
扩桥—1063	孔徑 4.5 米	米	518.74	87.86	430.88	—	77.36
扩桥—1064	孔徑 5.0 米	米	556.82	94.02	462.80	—	80.45
扩桥—1065	孔徑 5.5 米	米	685.12	114.94	570.18	—	97.39
扩桥—1066	孔徑 6.0 米	米	752.99	126.76	626.23	—	106.69

(乙) 50号 砌 漿

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1067	孔徑 0.75 米	米	30.17	6.20	23.97	—	6.28
扩桥—1068	孔徑 1.0 米	米	52.55	11.40	41.15	—	12.17
扩桥—1069	孔徑 1.25 米	米	66.62	14.67	51.95	—	15.75
扩桥—1070	孔徑 1.5 米	米	81.14	18.17	62.97	—	20.18

— 120 —

(乙) 50号 砌 漿

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1071	孔徑1.75米	米	99.65	22.85	76.80	—	25.44
扩桥—1072	孔徑2.0米	米	118.21	27.38	90.83	—	30.47
扩桥—1073	孔徑2.25米	米	138.01	32.37	105.64	—	36.26
扩桥—1074	孔徑2.5米	米	161.87	38.54	123.33	—	43.30
扩桥—1075	孔徑3.0米	米	208.91	49.05	159.86	—	57.40
扩桥—1076	孔徑3.5米	米	238.63	57.53	181.10	—	63.71
扩桥—1077	孔徑4.0米	米	397.97	74.73	323.24	—	66.63
扩桥—1078	孔徑4.5米	米	474.53	87.86	386.67	—	77.36
扩桥—1079	孔徑5.0米	米	510.85	94.02	416.83	—	80.45
扩桥—1080	孔徑5.5米	米	632.36	114.94	517.43	—	97.39
扩桥—1081	孔徑6.0米	米	696.00	126.76	569.24	—	106.69

第 15 节 單孔非整基拱涵涵身

(一) 石砌拱圈及边墙

工作内容：1. 片石基础及边墙；2. 粗整大面片石拱圈；3. 片石流水版及铺砂；4. 防水层；5. 沉降缝；6. 防护层。

(甲) 100号 浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1082	孔径 3.0 米	米	307.86	53.29	254.57	—	56.28
扩桥—1083	孔径 3.5 米	米	353.12	60.07	293.05	—	63.17
扩桥—1084	孔径 4.0 米	米	391.85	65.13	326.72	—	66.57
扩桥—1085	孔径 4.5 米	米	459.12	75.89	383.23	—	76.92
扩桥—1086	孔径 5.0 米	米	516.05	84.07	431.98	—	83.71
扩桥—1087	孔径 5.5 米	米	593.46	92.13	481.33	—	90.31
扩桥—1088	孔径 6.0 米	米	659.67	106.34	553.33	—	124.01

— 122 —

(乙) 75号及50号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1089	孔徑 3.0 米	米	257.21	53.29	203.92	—	56.28
扩桥—1090	孔徑 3.5 米	米	296.91	60.07	236.84	—	63.17
扩桥—1091	孔徑 4.0 米	米	333.78	65.13	268.65	—	66.57
扩桥—1092	孔徑 4.5 米	米	391.94	75.89	316.05	—	76.92
扩桥—1093	孔徑 5.0 米	米	443.36	84.07	359.29	—	83.71
扩桥—1094	孔徑 5.5 米	米	495.70	92.13	403.57	—	90.31
扩桥—1095	孔徑 6.0 米	米	575.32	106.34	468.98	—	124.01

(二) 混凝土拱圈及边墙

工作內容, 1. 片石混凝土基层; 2. 混凝土拱圈及边墙; 3. 片石流水版及鋪沙; 4. 防水层; 5. 沉降縫; 6. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1096	孔徑 3.0 米	米	383.39	34.43	348.51	0.40	55.17

(二) 混凝土拱圈及边墙

工作内容：1. 片石混凝土基层；2. 混凝土拱圈及边墙；3. 片石流水版及铺砂；4. 防水层；5. 沉降缝；6. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—1097	孔径3.5米	米	419.99	39.01	380.56	0.42	58.63
扩桥—1098	孔径4.0米	米	445.60	42.51	402.66	0.43	62.43
扩桥—1099	孔径4.5米	米	497.48	48.07	448.93	0.48	70.29
扩桥—1100	孔径5.0米	米	521.37	51.08	470.29	0.50	74.42
扩桥—1101	孔径5.5米	米	584.87	59.10	525.25	0.52	82.46
扩桥—1102	孔径6.0米	米	608.62	62.52	545.56	0.54	87.22

— 124 —

(三) 混凝土拱圈片石边墙

工作内容：1. 片石基础及边墙；2. 混凝土拱圈；3. 片石流水版及铺沙；4. 钢筋混凝土仰拱；5. 防水层；6. 沉降缝；7. 防护层。

(甲) 100 号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机械使用费	
扩桥—1103	孔径 3.0 米	米	250.68	46.22	204.46		53.42
扩桥—1104	孔径 3.5 米	米	270.83	51.08	219.75		58.64
扩桥—1105	孔径 4.0 米	米	294.84	54.97	239.87		62.16
扩桥—1106	孔径 4.5 米	米	332.87	61.79	271.08		70.30
扩桥—1107	孔径 5.0 米	米	353.89	65.37	288.52		74.42
扩桥—1108	孔径 5.5 米	米	405.95	73.91	332.04		82.46
扩桥—1109	孔径 6.0 米	米	427.32	78.02	349.30		87.22

(乙) 50号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1110	孔徑 3.0 米	米	205.03	46.22	158.81	—	53.42
扩桥—1111	孔徑 3.5 米	米	221.29	51.08	170.21	—	58.64
扩桥—1112	孔徑 4.0 米	米	243.46	54.97	188.49	—	62.16
扩桥—1113	孔徑 4.5 米	米	274.84	61.79	213.05	—	70.30
扩桥—1114	孔徑 5.0 米	米	292.67	65.37	227.30	—	74.42
扩桥—1115	孔徑 5.5 米	米	339.71	73.91	265.80	—	82.48
扩桥—1116	孔徑 6.0 米	米	357.48	78.02	279.46	—	87.22

— 126 —

第 16 节 双孔整基拱涵涵身

(一) 石砌拱圈及边墙

工作内容：1. 片石基础及边墙；2. 粗整大面片石拱圈；3. 两拱间混凝土填充；4. 沉降缝；5. 防水层；6. 防护层。

(甲) 100 号 浆 砌

单价编号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1117	孔径 1.5 米	米	265.95	42.92	223.03	—	42.13
扩桥—1118	孔径 1.75 米	米	311.50	50.79	260.71	—	50.43
扩桥—1119	孔径 2.0 米	米	371.72	61.22	310.50	—	61.15
扩桥—1120	孔径 2.25 米	米	427.34	71.51	355.83	—	72.63
扩桥—1121	孔径 2.5 米	米	498.63	83.89	414.74	—	85.95
扩桥—1122	孔径 3.0 米	米	616.17	104.36	511.81	—	107.78
扩桥—1123	孔径 4.0 米	米	943.65	161.30	782.35	—	164.45
扩桥—1124	孔径 5.0 米	米	1352.66	231.09	1121.57	—	225.37
扩桥—1125	孔径 6.0 米	米	1837.38	313.23	1524.15	—	317.13

(乙) 75号及50号紫磷

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料费 (元)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—1126	孔径 1.5 米	米	231.09	42.92	188.17	—	42.75
扩桥—1127	孔径 1.75 米	米	269.12	50.79	218.33	—	50.42
扩桥—1128	孔径 2.0 米	米	319.90	61.22	258.68	—	61.15
扩桥—1129	孔径 2.25 米	米	364.75	71.51	293.24	—	72.06
扩桥—1130	孔径 2.5 米	米	423.99	83.89	340.10	—	85.96
扩桥—1131	孔径 3.0 米	米	522.69	104.36	418.33	—	107.78
扩桥—1132	孔径 4.0 米	米	801.20	161.30	639.90	—	164.40
扩桥—1133	孔径 5.0 米	米	1149.86	231.09	918.77	—	225.37
扩桥—1134	孔径 6.0 米	米	1564.26	313.23	1251.03	—	317.13

(二) 混凝土拱圈及边墙

工作内容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土拱圈及边墙；3. 两拱间混凝土填充；4. 沉降缝；5. 防水层；6. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机械 使用费	
扩桥—1135	孔径 1.5 米	米	323.60	27.80	295.47	0.33	41.07
扩桥—1136	孔径 1.75 米	米	378.46	32.39	345.69	0.38	47.98
扩桥—1137	孔径 2.0 米	米	449.63	37.87	411.28	0.48	57.48
扩桥—1138	孔径 2.25 米	米	541.24	44.83	495.82	0.59	69.28
扩桥—1139	孔径 2.5 米	米	632.29	51.91	579.68	0.70	81.21
扩桥—1140	孔径 3.0 米	米	744.98	60.39	683.75	0.84	95.45
扩桥—1141	孔径 3.5 米	米	913.42	73.64	838.70	1.08	117.72

(三) 混凝土拱圈片石边墙

工作内容：1. 片石基础及边墙；2. 混凝土拱圈；3. 两拱间混凝土填充；4. 沉降缝；5. 防水层；；6. 防护层；

(甲) 100 号浆砌

单份编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1142	孔径 1.5 米	米	204.32	35.59	168.73	—	39.11
扩桥—1143	孔径 1.75 米	米	247.01	43.45	203.56	—	47.96
扩桥—1144	孔径 2.0 米	米	292.99	51.57	241.42	—	57.47
扩桥—1145	孔径 2.25 米	米	322.80	60.63	262.17	—	66.24
扩桥—1146	孔径 2.5 米	米	375.14	71.26	303.88	—	78.71
扩桥—1147	孔径 3.0 米	米	481.85	84.57	397.28	—	95.42
扩桥—1148	孔径 3.5 米	米	540.79	102.67	438.12	—	111.58

— 130 —

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1149	孔徑 1.5 米	米	173.81	35.59	138.22	—	39.11
扩桥—1150	孔徑 1.75米	米	208.82	43.45	165.37	—	47.98
扩桥—1151	孔徑 2.0 米	米	247.25	51.57	195.68	—	57.47
扩桥—1152	孔徑 2.25米	米	266.30	60.63	205.67	—	66.24
扩桥—1153	孔徑 2.5 米	米	307.89	71.26	236.63	—	78.71
扩桥—1154	孔徑 3.0 米	米	404.34	84.57	319.77	—	95.42
扩桥—1155	孔徑 3.5 米	米	444.97	102.67	342.30	—	111.58

第 17 节 双孔非整基拱涵涵身

(一) 石砌拱圈及边牆

工作内容：1. 片石基础及边牆；2. 粗整大面片石拱圈；3. 兩拱間混凝土填充；4. 片石流水版及鋪沙；5. 沉縫；6. 防水层；7. 防护层。

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1156	孔徑 3.0 米	米	546.52	86.89	459.63	—	90.72
扩桥—1157	孔徑 4.0 米	米	739.07	112.98	626.09	—	113.78
扩桥—1158	孔徑 5.0 米	米	994.72	147.27	847.45	—	136.92
扩桥—1159	孔徑 6.0 米	米	1279.41	183.37	1096.04	—	177.94

(乙) 75 号及 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1160	孔徑 3.0 米	米	470.75	86.89	383.86	—	90.72

— 132 —

(乙) 75号及50号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1161	孔徑 4.0 米	米	647.56	112.98	534.58	—	113.78
扩桥—1162	孔徑 5.0 米	米	880.44	147.27	733.17	—	136.92
扩桥—1163	孔徑 6.0 米	米	1143.62	189.37	960.25	—	177.94

(二) 混凝土拱圈及边牆

工作內容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土拱圈及边牆；3. 兩拱間混凝土填充；4. 片石流水版及鋪沙；5. 沉降縫；6. 防水层；7. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1164	孔徑 3.0 米	米	651.79	57.30	593.90	0.59	86.72
扩桥—1165	孔徑 3.5 米	米	723.21	65.56	657.04	0.61	96.30
扩桥—1166	孔徑 4.0 米	米	839.82	74.58	764.54	0.70	112.25
扩桥—1167	孔徑 5.0 米	米	982.90	91.08	891.02	0.80	133.55
扩桥—1168	孔徑 6.0 米	米	1188.45	114.86	1072.78	0.81	160.30

— 133 —

(三) 混凝土拱圈片石边墙

工作内容：1. 片石基础及边墙；2. 混凝土拱圈；3. 两拱间混凝土填充；4. 片石流水版及铺沙；5. 沉降缝；6. 防水层；7. 防护层。

(甲) 100 号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1169	孔径 3.0 米	米	436.06	74.32	361.74	—	86.73
扩桥—1170	孔径 3.5 米	米	493.23	83.12	410.11	—	96.30
扩桥—1171	孔径 4.0 米	米	595.31	94.63	500.68	—	112.24
扩桥—1172	孔径 5.0 米	米	707.84	114.24	593.60	—	133.59
扩桥—1173	孔径 6.0 米	米	912.44	141.89	770.55	—	162.50

(乙) 50 号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1174	孔径 3.0 米	米	374.03	74.32	299.71	—	86.73
扩桥—1175	孔径 3.5 米	米	427.43	83.12	344.31	—	96.30

— 134 —

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1176	孔徑 4.0 米	米	524.60	94.63	429.97	—	112.24
扩桥—1177	孔徑 5.0 米	米	627.96	114.24	513.72	—	133.59
扩桥—1178	孔徑 6.0 米	米	826.16	141.89	684.27	—	162.50

第 18 节 單孔整基拱涵出入口

(一) 石砌拱圈及牆身

工作內容：1. 片石基礎；2. 片石邊牆及端翼牆；3. 帽石；4. 粗鑿大面片石拱圈；5. 防水層；6. 沉降縫；7. 片石流水版及鋪砂；8. 河床鋪砌；9. 边坡及錐體护坡；10. 防护层。

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1179	孔徑 0.75 米出入口	座	402.14	77.15	324.99	—	106.97

(甲) 100 号 梁 磅

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其		中	材 料 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1180	孔径 0.75 米入口	座	250.32	44.57	205.75	—	55.29
扩桥—1181	孔径 0.75 米出口	座	151.82	32.58	119.24	—	51.68
扩桥—1182	孔径 1.0 米出入口	座	977.38	193.52	783.86	—	254.18
扩桥—1183	孔径 1.0 米入口	座	598.36	112.36	486.00	—	134.41
扩桥—1184	孔径 1.0 米出口	座	379.02	81.16	297.86	—	119.77
扩桥—1185	孔径 1.25 米出入口	座	1,205.09	238.79	966.30	—	315.50
扩桥—1186	孔径 1.25 米入口	座	779.02	146.57	632.45	—	176.09
扩桥—1187	孔径 1.25 米出口	座	426.07	92.22	333.85	—	139.41
扩桥—1188	孔径 1.5 米出入口	座	1,574.82	316.83	1,257.99	—	417.72
扩桥—1189	孔径 1.5 米入口	座	996.49	189.48	807.01	—	230.24
扩桥—1190	孔径 1.5 米出口	座	578.33	127.35	450.98	—	187.48
扩桥—1191	孔径 1.75 米出入口	座	1,898.14	382.90	1,515.24	—	507.49

— 136 —

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1192	孔徑 1.75 米入口	座	1,206.65	230.39	976.26	—	281.67
扩桥—1193	孔徑 1.75 米出口	座	691.49	152.51	538.98	—	225.82
扩桥—1194	孔徑 2.0 米出入口	座	2,271.09	465.29	1,805.80	—	620.56
扩桥—1195	孔徑 2.0 米入口	座	1,449.63	283.14	1,166.49	—	346.67
扩桥—1196	孔徑 2.0 米出口	座	821.46	182.15	639.31	—	273.89
扩桥—1197	孔徑 2.25 米出入口	座	2,713.97	550.70	2,163.27	—	735.67
扩桥—1198	孔徑 2.25 米入口	座	1,757.15	337.68	1,419.47	—	413.44
扩桥—1199	孔徑 2.25 米出口	座	956.82	213.02	743.80	—	322.23
扩桥—1200	孔徑 2.5 米出入口	座	3,335.37	676.54	2,658.83	—	904.56
扩桥—1201	孔徑 2.5 米入口	座	2,240.25	433.21	1,807.04	—	532.06
扩桥—1202	孔徑 2.5 米出口	座	1,095.12	243.33	851.79	—	372.50
扩桥—1203	孔徑 3.0 米出入口	座	3,545.46	704.88	2,840.58	—	943.37

- 137 -

(甲) 100号 築 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1204	孔徑 3.0 米入口	座	2,400.61	458.32	1942.29	—	560.07
扩桥—1205	孔徑 3.0 米出口	座	1,144.85	246.56	898.29	—	383.30
扩桥—1206	孔徑 3.5 米出入口	座	4,248.27	847.48	3,400.79	—	1,112.09
扩桥—1207	孔徑 3.5 米入口	座	2,893.36	556.58	2,336.78	—	668.33
扩桥—1208	孔徑 3.5 米出口	座	1,354.91	290.90	1,064.01	—	443.76
扩桥—1209	孔徑 4.0 米出入口	座	4,701.46	933.33	3,768.13	—	1,220.50
扩桥—1210	孔徑 4.0 米入口	座	3,195.71	610.86	2,584.85	—	728.83
扩桥—1211	孔徑 4.0 米出口	座	1,505.75	322.47	1,183.28	—	491.67
扩桥—1212	孔徑 4.5 米出入口	座	5,208.77	1,030.33	4,178.44	—	1,339.65
扩桥—1213	孔徑 4.5 米入口	座	3,516.63	668.61	2,848.02	—	780.48
扩桥—1214	孔徑 4.5 米出口	座	1,692.14	361.72	1,330.42	—	559.17
扩桥—1215	孔徑 5.0 米出入口	座	5,808.25	1,125.95	4,682.30	—	1,399.98

— 138 —

(甲) 100号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1216	孔徑 5.0 米入口	座	3,886.89	731.45	3,155.44	—	812.48
扩桥—1217	孔徑 5.0 米出口	座	1,921.36	394.50	1,526.86	—	587.45
扩桥—1218	孔徑 5.5 米出入口	座	6,641.55	1,302.11	5,339.44	—	1,758.70
扩桥—1219	孔徑 5.5 米入口	座	4,459.23	839.02	3,620.21	—	1,061.48
扩桥—1220	孔徑 5.5 米出口	座	2,182.32	468.09	1,719.23	—	697.22
扩桥—1221	孔徑 6.0 米出入口	座	7,238.43	1,411.74	5,826.69	—	1,804.58
扩桥—1222	孔徑 6.0 米入口	座	4,908.01	921.56	3,986.45	—	1,075.41
扩桥—1223	孔徑 6.0 米出口	座	2,330.42	490.18	1,840.24	—	729.17

(乙) 75号及50号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1224	孔徑 0.75 米出入口	座	341.53	77.15	264.38	—	106.97

(乙) 75号及50号鐵路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1225	孔徑 0.75 米入口	座	209.58	44.57	165.01	—	55.29
扩桥—1226	孔徑 0.75 米出口	座	181.95	32.58	99.37	—	51.68
扩桥—1227	孔徑 1.0 米出入口	座	805.58	193.52	612.06	—	254.18
扩桥—1228	孔徑 1.0 米入口	座	489.33	112.38	376.97	—	134.41
扩桥—1229	孔徑 1.0 米出口	座	316.25	81.16	235.09	—	119.77
扩桥—1230	孔徑 1.25 米出入口	座	992.14	238.79	753.35	—	315.50
扩桥—1231	孔徑 1.25 米入口	座	633.02	146.57	486.45	—	176.09
扩桥—1232	孔徑 1.25 米出口	座	359.12	92.22	266.90	—	139.41
扩桥—1233	孔徑 1.5 米出入口	座	1281.61	316.88	964.73	—	417.72
扩桥—1234	孔徑 1.5 米入口	座	802.96	189.48	613.48	—	230.24
扩桥—1235	孔徑 1.5 米出口	座	478.65	127.35	351.30	—	187.48
扩桥—1236	孔徑 1.75 米出入口	座	1540.44	382.90	1157.54	—	507.49

— 140 —

(乙) 75号及50号浆砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1237	孔徑 1.75 米入口	座	967.90	280.39	737.51	—	281.67
扩桥—1238	孔徑 1.75 米出口	座	572.54	152.51	420.03	—	225.82
扩桥—1239	孔徑 2.0 米出入口	座	1,834.95	465.29	1,369.66	—	620.56
扩桥—1240	孔徑 2.0 米入口	座	1,152.05	283.14	868.91	—	346.67
扩桥—1241	孔徑 2.0 米出口	座	682.90	182.15	500.75	—	273.89
扩桥—1242	孔徑 2.25 米出入口	座	2,198.65	550.70	1,647.95	—	735.67
扩桥—1243	孔徑 2.25 米入口	座	1,402.56	337.68	1,064.88	—	413.44
扩桥—1244	孔徑 2.25 米出口	座	796.09	213.02	583.07	—	322.23
扩桥—1245	孔徑 2.5 米出入口	座	2,692.06	676.54	2,015.52	—	904.56
扩桥—1246	孔徑 2.5 米入口	座	1,781.92	433.21	1,348.71	—	532.06
扩桥—1247	孔徑 2.5 米出口	座	910.14	243.33	666.81	—	372.50
扩桥—1248	孔徑 3.0 米出入口	座	2,877.76	704.88	2,172.88	—	943.37

(乙) 75号及50号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其		中	材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—1249	孔径3.0米入口	座	1,919.04	458.32	1,470.72	—	560.07
扩桥—1250	孔径3.0米出口	座	958.72	246.56	712.16	—	383.90
扩桥—1251	孔径3.5米出入口	座	3,429.56	847.48	2,582.08	—	1,112.09
扩桥—1252	孔径3.5米入口	座	2,309.95	556.58	1,749.37	—	668.33
扩桥—1253	孔径3.5米出口	座	1,123.61	290.90	832.71	—	443.76
扩桥—1254	孔径4.0米出入口	座	3,798.57	933.33	2,865.24	—	1,220.50
扩桥—1255	孔径4.0米入口	座	2,553.03	610.86	1,942.17	—	726.83
扩桥—1256	孔径4.0米出口	座	1,245.54	322.47	923.07	—	491.67
扩桥—1257	孔径4.5米出入口	座	4,208.12	1,030.33	3,177.79	—	1,339.65
扩桥—1258	孔径4.5米入口	座	2,814.28	668.61	2,145.67	—	780.48
扩桥—1259	孔径4.5米出口	座	1,393.84	361.72	1,032.12	—	559.17
扩桥—1260	孔径5.0米出入口	座	4,694.99	1,125.95	3,569.04	—	1,399.98

— 142 —

(乙) 75号及50号浆砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1261	孔径5.0米入口	座	3,114.12	731.45	2,382.67	—	812.48
扩桥—1262	孔径5.0米出口	座	1,580.87	394.50	1,186.37	—	587.45
扩桥—1263	孔径5.5米出入口	座	5,348.69	1,302.11	4,046.58	—	1,758.70
扩桥—1264	孔径5.5米入口	座	3,568.62	839.02	2,727.60	—	1,061.48
扩桥—1265	孔径5.5米出口	座	1,782.07	463.09	1,318.98	—	697.22
扩桥—1266	孔径6.0米出入口	座	5,821.85	1,411.74	4,410.11	—	1,804.58
扩桥—1267	孔径6.0米入口	座	3,929.36	921.56	3,007.80	—	1,075.41
扩桥—1268	孔径6.0米出口	座	1,892.49	490.18	1,402.31	—	729.17

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作內容：1. 片石混凝土基礎；2. 混凝土邊牆，端翼牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 防水層；5. 沉降縫；6. 河床鋪砌；7. 边坡及錐體护坡；8. 防护层。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1269	孔徑 0.75 米出入口	座	577.39	60.79	516.10	0.50	108.96
扩桥—1270	孔徑 0.75 米入口	座	366.80	34.01	332.48	0.31	55.41
扩桥—1271	孔徑 0.75 米出口	座	210.59	26.78	183.62	0.19	51.57
扩桥—1272	孔徑 1.0 米出入口	座	1,184.50	115.38	1,067.90	1.22	206.09
扩桥—1273	孔徑 1.0 米入口	座	740.15	65.21	674.20	0.74	108.49
扩桥—1274	孔徑 1.0 米出口	座	444.35	50.17	398.70	0.48	97.60
扩桥—1275	孔徑 1.25 米出入口	座	1,638.69	159.71	1,477.36	1.62	232.68
扩桥—1276	孔徑 1.25 米入口	座	1,038.95	90.95	947.01	0.99	149.06
扩桥—1277	孔徑 1.25 米出口	座	599.74	68.76	530.35	0.63	123.62
扩桥—1278	孔徑 1.5 米出入口	座	2,143.96	207.27	1,934.60	2.09	365.87

— 144 —

(二) 混凝土拱圈及墙身

工作内容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土边牆、端翼牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 防水层；5. 沉降缝；6. 河床鋪砌；7. 边坡及錐体护坡；8. 防护层。

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1279	孔徑 1.5 米入口	座	1,384.66	121.06	1,262.30	1.30	199.61
扩桥—1280	孔徑 1.5 米出口	座	759.30	86.21	672.30	0.79	166.26
扩桥—1281	孔徑 1.75 米出入口	座	2,723.90	261.69	2,459.60	2.61	459.25
扩桥—1282	孔徑 1.75 米入口	座	1,768.98	153.85	1,613.49	1.64	252.71
扩桥—1283	孔徑 1.75 米出口	座	954.92	107.84	846.11	0.97	206.54
扩桥—1284	孔徑 2.0 米出入口	座	3,377.33	324.94	3,049.14	3.25	570.97
扩桥—1285	孔徑 2.0 米入口	座	2,234.98	192.15	2,040.68	2.15	317.41
扩桥—1286	孔徑 2.0 米出口	座	1,142.35	132.79	1,008.46	1.10	253.56
扩桥—1287	孔徑 2.25 米出入口	座	4,052.25	391.17	3,657.25	3.83	685.36
扩桥—1288	孔徑 2.25 米入口	座	2,692.82	232.47	2,457.81	2.54	388.23

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作内容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土边牆、端翼牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 防水层；5. 沉降缝；6. 河床 鋪砌；
7. 边坡及錐体护坡；8. 防护层。

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1289	孔徑 2.25 米出口	座	1,359.43	158.70	1,199.44	1.29	302.15
扩桥—1290	孔徑 2.5 米出入口	座	5,098.40	488.04	4,605.61	4.75	849.56
扩桥—1291	孔徑 2.5 米入口	座	3,466.86	299.60	3,164.02	3.24	494.01
扩桥—1292	孔徑 2.5 米出口	座	1,631.54	188.44	1,441.59	1.51	355.55
扩桥—1293	孔徑 3.0 米出入口	座	5,539.81	540.40	4,994.47	4.94	986.19
扩桥—1294	孔徑 3.0 米入口	座	3,843.16	335.72	3,503.82	3.62	557.37
扩桥—1295	孔徑 3.0 米出口	座	1,696.65	204.68	1,490.65	1.32	378.82
扩桥—1296	孔徑 3.5 米出入口	座	6,344.13	610.45	5,727.84	5.84	1,055.86
扩桥—1297	孔徑 3.5 米入口	座	4,410.11	379.94	4,025.83	4.34	631.52
扩桥—1298	孔徑 3.5 米出口	座	1,934.02	230.51	1,702.01	1.50	424.34

— 146 —

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作內容：1. 片石混凝土基礎；2. 混凝土邊牆、端翼牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 防水層；5. 沉降縫；6. 河床鋪砌；
7. 边坡及錐體護坡；8. 防護層。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1299	孔徑 4.0 米出入口	座	7,171.85	724.02	6,442.16	5.67	1,139.46
扩桥—1300	孔徑 4.0 米入口	座	4,924.28	464.40	4,456.08	3.80	660.78
扩桥—1301	孔徑 4.0 米出口	座	2,247.57	259.62	1,986.08	1.87	478.68
扩桥—1302	孔徑 4.5 米出入口	座	8,069.27	817.88	7,245.02	6.37	1,176.85
扩桥—1303	孔徑 4.5 米入口	座	5,485.76	522.68	4,958.88	4.20	634.29
扩桥—1304	孔徑 4.5 米出口	座	2,583.51	295.20	2,286.14	2.17	542.56
扩桥—1305	孔徑 5.0 米出入口	座	8,789.89	898.79	7,884.51	6.59	1,382.39
扩桥—1306	孔徑 5.0 米入口	座	5,915.12	572.98	5,337.96	4.23	788.35
扩桥—1307	孔徑 5.0 米出口	座	2,874.77	325.86	2,546.55	2.36	594.04
扩桥—1308	孔徑 5.5 米出入口	座	10,063.26	1,031.33	9,024.30	7.63	1,579.45

- 147 -

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作內容：1. 井石混凝土基礎；2. 混凝土邊牆、端翼牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 防水層；5. 沉降縫；6. 河床鋪砌；
7. 边坡及錐體护坡；防护层。

單價編號	擴、大、結、構、名、稱	單、位	基、價 (元)	其、中		材、料、重、量 (噸)
				工、費	材、料、費	
扩桥—1309	孔徑 5.5 米入口	座	6,735.36	655.80	6,074.71	4.85
扩桥—1310	孔徑 5.5 米出口	座	3,327.90	375.53	2,949.59	2.78
扩桥—1311	孔徑 6.0 米出入口	座	10,828.16	1,107.02	9,707.93	8.21
扩桥—1312	孔徑 6.0 米入口	座	7,361.46	709.80	6,538.42	5.24
扩桥—1313	孔徑 6.0 米出口	座	3,571.70	397.22	3,171.51	2.97

— 148 —

第 19 节 單孔非整基拱涵出入口

(一) 石砌拱圈及牆身

工作内容：1. 片石基础；2. 片石边牆及端翼牆；3. 帽石；4. 粗鑿大面片石拱圈；5. 片石流水版及鋪砂；6. 防水层；7. 沉降縫；8. 河床鋪砌；9. 边坡及錐体护坡；10. 防护层。

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1314	孔徑 3.0 米出入口	座	3,536.05	700.05	2,836.00	—	944.17
扩桥—1315	孔徑 3.0 米入口	座	2,390.20	453.49	1,936.71	—	560.87
扩桥—1316	孔徑 3.0 米出口	座	1,145.85	246.56	899.29	—	388.30
扩桥—1317	孔徑 3.5 米出入口	座	3,977.34	783.72	3,193.62	—	1,047.76
扩桥—1318	孔徑 3.5 米入口	座	2,626.87	493.87	2,133.00	—	605.24
扩桥—1319	孔徑 3.5 米出口	座	1,350.47	289.85	1,060.62	—	442.52
扩桥—1320	孔徑 4.0 米出入口	座	4,375.89	855.47	3,520.42	—	1,137.59

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1321	孔徑 4.0 米入口	座	2,925.93	545.77	2,380.16	—	661.39
扩桥—1322	孔徑 4.0 米出口	座	1,449.96	309.70	1,140.26	—	476.20
扩桥—1323	孔徑 4.5 米出入口	座	4,874.26	948.73	3,925.53	—	1,266.18
扩桥—1324	孔徑 4.5 米入口	座	3,251.87	604.16	2,647.71	—	726.83
扩桥—1325	孔徑 4.5 米出口	座	1,622.39	344.57	1,277.82	—	539.35
扩桥—1326	孔徑 5.0 米出入口	座	5,294.21	1,004.16	4,290.05	—	1,320.44
扩桥—1327	孔徑 5.0 米入口	座	3,472.83	631.82	2,841.01	—	758.15
扩桥—1328	孔徑 5.0 米出口	座	1,821.38	372.34	1,449.04	—	562.29
扩桥—1329	孔徑 5.5 米出入口	座	5,928.11	1,134.84	4,793.27	—	1,576.90
扩桥—1330	孔徑 5.5 米入口	座	3,880.75	701.55	3,179.20	—	913.69
扩桥—1331	孔徑 5.5 米出口	座	2,047.36	438.29	1,614.07	—	668.21
扩桥—1332	孔徑 6.0 米出入口	座	5,929.80	1,200.63	4,728.67	—	1,569.40

—150—

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1333	孔径 6.0 米入口	座	4223.44	759.15	3464.29	—	900.40
扩桥—1334	孔径 6.0 米出口	座	1705.86	441.48	1264.38	—	669.00

(乙) 75 号及 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1335	孔径 3.0 米出入口	座	2,870.51	700.05	2,170.42	—	944.17
扩桥—1336	孔径 3.0 米入口	座	1,911.79	453.49	1,458.30	—	560.87
扩桥—1337	孔径 3.0 米出口	座	958.72	246.56	712.12	—	383.30
扩桥—1338	孔径 3.5 米出入口	座	3,226.19	783.72	2,442.47	—	1,047.76
扩桥—1339	孔径 3.5 米入口	座	2,105.83	493.87	1,611.96	—	605.24
扩桥—1340	孔径 3.5 米出口	座	1,120.36	289.85	830.51	—	442.52
扩桥—1341	孔径 4.0 米出入口	座	3,554.28	855.47	2,698.81	—	1,137.59

— 151 —

(乙) 75 号及 50 号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机械使用费	
扩桥—1342	孔径 4.0 米入口	座	2350.86	545.77	1,805.09	—	661.39
扩桥—1343	孔径 4.0 米出口	座	1,203.42	309.70	898.72	—	476.20
扩桥—1344	孔径 4.5 米出入口	座	3,959.25	948.73	3,010.52	—	1,266.18
扩桥—1345	孔径 4.5 米入口	座	2,615.54	604.16	2,011.38	—	726.83
扩桥—1346	孔径 4.5 米出口	座	1,343.71	344.57	999.14	—	539.35
扩桥—1347	孔径 5.0 米出入口	座	4,306.88	1,004.16	3,302.72	—	1,320.44
扩桥—1348	孔径 5.0 米入口	座	2,801.08	631.82	2,169.26	—	758.15
扩桥—1349	孔径 5.0 米出口	座	1,505.80	372.34	1,133.46	—	562.29
扩桥—1350	孔径 5.5 米出入口	座	4,811.06	1,134.84	3,676.22	—	1,576.90
扩桥—1351	孔径 5.5 米入口	座	3,130.10	701.55	2,428.55	—	913.69
扩桥—1352	孔径 5.5 米出口	座	1,680.96	433.29	1,247.67	—	663.21
扩桥—1353	孔径 6.0 米出入口	座	5,118.20	1,200.63	3,917.57	—	1,569.40

— 152 —

(乙) 75号及50号浆砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1354	孔徑 6.0 米入口	座	3,412.34	759.15	2,653.19	—	900.40
扩桥—1355	孔徑 6.0 米出口	座	1,705.86	441.48	1,264.38	—	669.00

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作內容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土边牆、端翼牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 片石流水版及鋪砂；5. 防水层；6. 沉降縫；7. 河床鋪砌；8. 边坡及錐体护坡；9. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1356	孔徑 3.0 米出入口	座	5,454.04	534.03	4,915.25	4.76	816.31
扩桥—1357	孔徑 3.0 米入口	座	3,757.39	329.35	3,424.60	3.44	437.49
扩桥—1358	孔徑 3.0 米出口	座	1,696.65	204.68	1,490.65	1.32	378.82
扩桥—1359	孔徑 3.5 米出入口	座	6,039.94	591.86	5,442.91	5.17	1,007.82
扩桥—1360	孔徑 3.5 米入口	座	4,105.92	361.35	3,740.90	3.67	583.50

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作內容：1. 片石混凝土基礎；2. 混凝土邊牆、牆背牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 片石流水版及鋪砂；5. 防水層；6. 沉降縫；7. 河床鋪砌；8. 边坡及錐體護坡；9. 防護層。

單價編號	擴大結構名稱	單位	基價 (元)	其 中			材料 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1361	孔徑 3.5 米出口	座	1,934.02	230.51	1,702.01	1.50	424.32
扩桥—1362	孔徑 4.0 米出入口	座	6,640.67	650.81	5,984.25	5.61	1,106.29
扩桥—1363	孔徑 4.0 米入口	座	4,487.05	396.56	4,087.55	3.97	638.31
扩桥—1364	孔徑 4.0 米出口	座	2,153.62	255.28	1,896.70	1.64	467.98
扩桥—1365	孔徑 4.5 米出入口	座	7,402.71	726.31	6,670.17	6.23	1,228.91
扩桥—1366	孔徑 4.5 米入口	座	4,952.87	437.80	4,510.69	4.38	702.69
扩桥—1367	孔徑 4.5 米出口	座	2,449.84	288.51	2,159.48	1.85	526.22
扩桥—1368	孔徑 5.0 米出入口	座	7,892.35	783.31	7,102.86	6.18	1,306.42
扩桥—1369	孔徑 5.0 米入口	座	5,185.24	966.11	4,714.92	4.21	733.44
扩桥—1370	孔徑 5.0 米出口	座	2,707.11	817.20	2,387.94	1.97	572.98

— 154 —

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作内容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土边墙、端翼墙及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 片石流水版及铺砂；5. 防水层；6. 沉降缝；7. 河床铺砌；8. 边坡及锥体护坡；9. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—1371	孔径 5.5 米出入口	座	8,834.88	883.76	7,944.34	6.78	1,462.63
扩桥—1372	孔径 5.5 米入口	座	5,734.15	520.29	5,209.34	4.52	806.18
扩桥—1373	孔径 5.5 米出口	座	3,100.73	363.47	2,735.00	2.26	656.45
扩桥—1374	孔径 6.0 米出入口	座	9,848.50	935.81	8,405.64	7.05	1,539.64
扩桥—1375	孔径 6.0 米入口	座	6,046.97	553.14	5,489.13	4.70	855.40
扩桥—1376	孔径 6.0 米出口	座	3,301.53	382.67	2,916.51	2.35	684.24

第 20 节 双孔整基拱涵出入口

(一) 石砌拱圈及墙身

工作內容: 1. 片石基础; 2. 片石边墙及端翼墙; 3. 帽石; 4. 粗整大面片石拱圈; 5. 片石流水版及鋪砂; 6. 兩拱間混凝土填充; 7. 防水层; 8. 沉降縫; 9. 河床鋪砌; 10. 边坡及錐体护坡; 11. 防护层。

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其			材 料 重 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1377	孔徑 1.5 米出入口	座	2,298.69	456.21	1,837.48	—	594.83
扩桥—1378	孔徑 1.5 米入口	座	1,450.96	269.42	1,181.54	—	319.33
扩桥—1379	孔徑 1.5 米出口	座	842.73	186.79	655.94	—	275.50
扩桥—1380	孔徑 1.75 米出入口	座	2,886.86	549.98	2,336.88	—	781.57
扩桥—1381	孔徑 1.75 米入口	座	1,901.28	330.68	1,570.58	—	405.98
扩桥—1382	孔徑 1.75 米出口	座	985.60	219.50	766.30	—	325.64
扩桥—1383	孔徑 2.0 米出入口	座	4,214.02	643.24	3,570.78	—	849.76

— 156 —

(甲) 100号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—1384	孔径 2.0 米入口	座	2,067.86	384.80	1,683.56	—	457.25
扩桥—1385	孔径 2.0 米出口	座	1,146.16	258.94	887.22	—	392.51
扩桥—1386	孔径 2.25米出入口	座	3,684.12	736.42	2,947.70	—	1,020.80
扩桥—1387	孔径 2.25米入口	座	2,412.09	450.09	1,962.00	—	590.10
扩桥—1388	孔径 2.25米出口	座	1,272.03	236.33	985.70	—	430.70
扩桥—1389	孔径 2.5 米出入口	座	4,505.39	897.88	3,607.51	—	1,193.21
扩桥—1390	孔径 2.5 米入口	座	2,994.50	559.68	2,434.82	—	675.88
扩桥—1391	孔径 2.5 米出口	座	1,510.89	338.20	1,172.69	—	517.33
扩桥—1392	孔径 3.0 米出入口	座	5,323.76	1,044.14	4,279.62	—	1,398.44
扩桥—1393	孔径 3.0 米入口	座	3,591.34	666.60	2,924.74	—	807.48
扩桥—1394	孔径 3.0 米出口	座	1,732.42	377.54	1,354.88	—	590.96
扩桥—1395	孔径 4.0 米出入口	座	7,858.57	1,440.10	5,918.47	—	1,888.61

— 157 —

(甲) 100号 漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1396	孔徑 4.0 米入口	座	5,101.49	949.40	4,152.09	—	1,129.81
扩桥—1397	孔徑 4.0 米出口	座	2,257.08	490.70	1,766.38	—	753.80
扩桥—1398	孔徑 5.0 米出入口	座	9,559.20	1841.37	7,717.83	—	2,399.33
扩桥—1399	孔徑 5.0 米入口	座	6,670.71	1,221.78	5,448.93	—	1,440.01
扩桥—1400	孔徑 5.0 米出口	座	2,888.49	619.59	2,268.90	—	949.37
扩桥—1401	孔徑 6.0 米出入口	座	12,581.09	2,417.08	10,164.01	—	3,085.93
扩桥—1402	孔徑 6.0 米入口	座	8,928.48	1,643.42	7,285.06	—	1,919.27
扩桥—1403	孔徑 6.0 米出口	座	3,652.61	773.66	2,878.95	—	1,166.66

(乙) 75号及 50号 漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1404	孔徑 1.5 米出入口	座	1,881.78	456.21	1,425.57	—	594.83

— 158 —

(乙) 75 号及 50 号漿砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1405	孔徑 1.5 米入口	座	1182.78	269.42	913.36	—	319.33
扩桥—1406	孔徑 1.5 米出口	座	699.00	186.79	512.21	—	275.50
扩桥—1407	孔徑 1.75 米出入口	座	2395.13	549.98	1845.15	—	731.57
扩桥—1408	孔徑 1.75 米入口	座	1575.82	330.68	1245.14	—	405.93
扩桥—1409	孔徑 1.75 米出口	座	819.31	219.30	600.01	—	325.64
扩桥—1410	孔徑 2.0 米出入口	座	2636.02	643.24	1992.78	—	849.76
扩桥—1411	孔徑 2.0 米入口	座	1680.44	384.30	1296.14	—	457.25
扩桥—1412	孔徑 2.0 米出口	座	955.58	258.94	696.64	—	392.51
扩桥—1413	孔徑 2.25 米出入口	座	3016.68	736.42	2280.26	—	1020.80
扩桥—1414	孔徑 2.25 米入口	座	1955.64	450.09	1505.55	—	590.10
扩桥—1415	孔徑 2.25 米出口	座	1061.04	286.33	774.71	—	430.70
扩桥—1416	孔徑 2.5 米出入口	座	3688.75	897.88	2790.87	—	1193.21

(乙) 75 号及 50 号紫砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其		中	材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机械 使用费	
扩桥—1417	孔径 2.5 米入口	座	2,423.05	559.68	1,863.37	—	675.88
扩桥—1418	孔径 2.5 米出口	座	1,265.70	338.20	927.50	—	517.33
扩桥—1419	孔径 3.0 米出入口	座	4,362.26	1,044.14	3,318.12	—	1,398.44
扩桥—1420	孔径 3.0 米入口	座	2,907.08	666.60	2,240.48	—	807.48
扩桥—1421	孔径 3.0 米出口	座	1,455.18	377.54	1,077.64	—	580.96
扩桥—1422	孔径 4.0 米出入口	座	6,012.86	1,440.10	4,572.76	—	1,883.61
扩桥—1423	孔径 4.0 米入口	座	4,132.73	949.40	3,183.33	—	1,129.81
扩桥—1424	孔径 4.0 米出口	座	1,880.13	490.70	1,389.43	—	753.80
扩桥—1425	孔径 5.0 米出入口	座	7,774.75	1,841.37	5,933.38	—	2,389.38
扩桥—1426	孔径 5.0 米入口	座	5,391.46	1,221.78	4,169.68	—	1,440.01
扩桥—1427	孔径 5.0 米出口	座	2,383.29	619.59	1,763.70	—	949.37
扩桥—1428	孔径 6.0 米出入口	座	10,185.19	2,417.08	7,768.11	—	3,085.93

— 160 —

(乙) 75 号及 50 号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1429	孔徑6.0 米入口	座	7,205.26	1,643.42	5,561.84	—	1,919.27
扩桥—1430	孔徑6.0 米出口	座	2,979.93	773.66	2,206.27	—	1,166.66

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作內容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土边牆、端翼牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 兩拱間混凝土填充；5. 防水层；
6. 沉降縫；7. 河床鋪砌；8. 边坡及錐体护坡；9. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 价	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1431	孔徑1.5 米出入口	座	3,525.59	322.65	3,199.06	3.88	580.66
扩桥—1432	孔徑1.5 米入口	座	2,166.12	183.77	1,980.05	2.30	308.82
扩桥—1433	孔徑1.5 米出口	座	1,359.47	138.88	1,219.01	1.58	271.84
扩桥—1434	孔徑1.75米出入口	座	4,118.97	387.61	3,727.91	4.45	696.57
扩桥—1435	孔徑1.75米入口	座	2,628.67	223.89	2,402.09	2.69	373.60

(二) 混凝土拱圈及墙身

工作内容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土边墙、端翼墙及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 两拱间混凝土填充；5. 防水层；6. 沉降缝；7. 河床铺砌；8. 边坡及锥体护坡；9. 防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1436	孔径1.75米出口	座	1,490.30	163.72	1,324.82	1.76	822.97
扩桥—1437	孔径2.0 米出入口	座	4,858.06	464.86	4,388.15	5.65	829.42
扩桥—1438	孔径2.0 米入口	座	3,142.49	268.55	2,870.81	3.13	444.28
扩桥—1439	孔径2.0 米出口	座	1,715.57	196.31	1,517.34	1.92	385.14
扩桥—1440	孔径2.25米出入口	座	5,434.10	524.01	4,904.37	5.72	930.05
扩桥—1441	孔径2.25米入口	座	3,449.10	297.90	3,147.62	3.58	495.16
扩桥—1442	孔径2.25米出口	座	1,985.00	226.10	1,756.75	2.14	434.89
扩桥—1443	孔径2.5 米出入口	座	6,945.42	673.04	6,265.76	6.62	1,181.43
扩桥—1444	孔径2.5 米入口	座	4,640.99	401.66	4,235.03	4.30	657.64
扩桥—1445	孔径2.5 米出口	座	2,304.43	271.38	2,030.73	2.32	523.79

- 162 -

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作内容：1. 片石混凝土基础；2. 混凝土边牆、端翼牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 兩拱間混凝土填充；5. 防水层；6. 沉降縫；7. 河床鋪砌；8. 边坡及錐体护坡；9. 防护层。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1446	孔徑3.0 米出入口	座	7,848.05	771.72	7,069.70	7.24	1,352.64
扩桥—1447	孔徑3.0 米入口	座	5,370.19	466.37	4,898.76	5.06	771.09
扩桥—1448	孔徑3.0 米出口	座	2,477.86	305.35	2,170.33	2.18	581.55
扩桥—1449	孔徑3.5 米出入口	座	9,272.24	887.68	8,230.86	8.70	1,553.66
扩桥—1450	孔徑3.5 米入口	座	6,231.87	536.79	5,688.94	6.14	887.82
扩桥—1451	孔徑3.5 米出口	座	2,895.37	350.89	2,541.92	2.56	665.84

第 21 节 双孔非整基拱涵出入口

(一) 石砌拱圈及墙身

工作内容：1. 片石基础；2. 片石边墙及端翼墙；3. 帽石；4. 粗整大面片石拱圈；5. 片石流水版及铺砂；6. 两拱间混凝土填充；7. 防水层；8. 沉降缝；9. 河床铺砌；10. 边坡及锥体护坡；11. 防护层。

(甲) 100 号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1452	孔径3.0 米出入口	座	4,989.32	970.29	4,019.03	—	1,087.51
扩桥—1453	孔径3.0 米入口	座	3,326.62	608.14	2,718.48	—	514.11
扩桥—1454	孔径3.0 米出口	座	1,662.70	362.15	1,300.55	—	573.40
扩桥—1455	孔径4.0 米出入口	座	6,597.67	1,272.10	5,325.57	—	1,691.90
扩桥—1456	孔径4.0 米入口	座	4,455.72	806.82	3,648.90	—	967.10
扩桥—1457	孔径4.0 米出口	座	2,141.95	465.28	1,676.67	—	724.80
扩桥—1458	孔径5.0 米出入口	座	8,155.19	1,531.36	6,623.83	—	2,035.71

- 164 -

(甲) 100 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1459	孔径5.0 米入口	座	5,466.29	955.85	4,510.44	—	1,136.64
扩桥—1460	孔径5.0 米出口	座	2,688.90	575.51	2,113.39	—	899.07
扩桥—1461	孔径6.0 米出入口	座	10,134.14	1,876.81	8,257.33	—	2,469.41
扩桥—1462	孔径6.0 米入口	座	6,799.12	1,173.27	5,625.85	—	1,382.77
扩桥—1463	孔径6.0 米出口	座	3,335.02	703.54	2,631.48	—	1,086.64

(乙) 75 号及 50 号 漿 砌

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1464	孔径3.0 米出入口	座	4,111.17	970.29	3,140.88	—	1,087.51
扩桥—1465	孔径3.0 米入口	座	2,708.83	608.14	2,100.19	—	514.11
扩桥—1466	孔径3.0 米出口	座	1,402.84	362.15	1,040.69	—	573.40
扩桥—1467	孔径4.0 米出入口	座	5,441.71	1,272.10	4,169.61	—	1,691.90

(乙) 75 号及 50 号浆砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1468	孔径4.0 米入口	座	3,648.00	806.82	2,841.18	—	967.10
扩桥—1469	孔径4.0 米出口	座	1,793.71	465.28	1,328.43	—	724.80
扩桥—1470	孔径5.0 米出入口	座	6,720.85	1,531.36	5,189.49	—	2,085.71
扩桥—1471	孔径5.0 米入口	座	4,487.41	955.85	3,531.56	—	1,158.64
扩桥—1472	孔径5.0 米出口	座	2,233.44	575.51	1,657.93	—	899.07
扩桥—1473	孔径6.0 米出入口	座	8,348.48	1,876.81	6,471.67	—	2,469.47
扩桥—1474	孔径6.0 米入口	座	5,606.93	1,173.27	4,433.66	—	1,882.77
扩桥—1475	孔径6.0 米出口	座	2,741.55	703.54	2,038.01	—	1,086.64

— 166 —

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作內容：1. 片石基礎；2. 混凝土邊牆，端翼牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 兩拱間混凝土填充；5. 防水層；6. 沉降縫；
7. 河床鋪砌；8. 边坡及錐體護坡；9. 防護層。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1476	孔徑 3.0 米出入口	座	7,126.37	706.12	6,414.07	6.18	1,147.18
扩桥—1477	孔徑 3.0 米入口	座	4,773.77	408.26	4,361.23	4.28	583.48
扩桥—1478	孔徑 3.0 米出口	座	2,352.60	297.86	2,052.84	1.90	563.70
扩桥—1479	孔徑 3.5 米出入口	座	8,271.04	886.60	7,427.36	7.08	1,482.41
扩桥—1480	孔徑 3.5 米入口	座	5,530.42	495.40	5,030.13	4.89	790.57
扩桥—1481	孔徑 3.5 米出口	座	2,740.62	341.20	2,397.23	2.19	641.84
扩桥—1482	孔徑 4.0 米出入口	座	9,562.71	948.63	8,605.84	8.24	1,631.30
扩桥—1483	孔徑 4.0 米入口	座	6,473.84	565.64	5,902.37	5.83	914.93
扩桥—1484	孔徑 4.0 米出口	座	3,088.87	382.99	2,703.47	2.41	716.37
扩桥—1485	孔徑 5.0 米出入口	座	11,601.87	1,172.62	10,420.22	9.03	1,979.18

(二) 混凝土拱圈及牆身

工作內容：1. 片石基礎；2. 混凝土邊牆、端窠牆及帽石；3. 混凝土拱圈；4. 兩拱間混凝土填充；5. 防水層；6. 沉降縫；7. 河床鋪砌；8. 边坡及體護坡；9. 防護層。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1486	孔徑 5.0 米入口	座	7,576.35	682.42	6,887.93	6.00	1,074.25
扩桥—1487	孔徑 5.0 米出口	座	4,025.62	490.20	3,532.29	3.03	904.93
扩桥—1488	孔徑 6.0 米出入口	座	13,932.61	1,420.04	12,502.10	10.47	2,369.60
扩桥—1489	孔徑 6.0 米入口	座	9,075.15	834.30	8,234.00	6.85	1,292.70
扩桥—1490	孔徑 6.0 米出口	座	4,857.46	585.74	4,268.10	3.62	1,076.90

— 168 —

第 22 节 钢筋混凝土圆形涵管管身(不包括基础)

工作内容：1. 钢筋混凝土管节制作及安装；2. 防水层；3. 沉降缝（包括基础部分）；4. 防护层；5. 黄混凝土填充（双孔用）。

(一) I 式基础

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1491	孔径0.5 米	米	11.63	0.49	11.14	—	0.87
扩桥—1492	孔径0.75米	米	20.24	0.82	19.42	—	1.43
扩桥—1493	孔径1.0 米填土高5米以内	米	41.72	1.18	40.54	—	2.04
扩桥—1494	孔径1.25米填土高5米以内	米	59.90	1.60	58.30	—	2.77
扩桥—1495	孔径1.5 米填土高5米以内	米	77.01	2.13	74.86	—	3.66
扩桥—1496	孔径1.75米填土高5米以内	米	103.17	2.61	100.56	—	4.42
扩桥—1497	孔径2.0 米填土高5米以内	米	126.95	3.14	123.81	—	5.32
扩桥—1498	孔径2.5 米填土高5米以内	米	186.96	4.16	182.80	—	6.97

— 169 —

(二) Ia 式基礎

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
擴橋—1499	孔徑1.0 米填土高10米以內	米	46.98	1.25	45.73	—	2.14
擴橋—1500	孔徑1.0 米填土高15米以內	米	55.18	1.30	53.88	—	2.21
擴橋—1501	孔徑1.25米填土高10米以內	米	73.14	1.80	71.34	—	3.05
擴橋—1502	孔徑1.25米填土高15米以內	米	83.71	1.89	81.82	—	3.17
擴橋—1503	孔徑1.25米填土高20米以內	米	94.47	1.97	92.50	—	3.80
擴橋—1504	孔徑1.25米填土高25米以內	米	108.78	2.15	106.63	—	3.55
擴橋—1505	孔徑1.5 米填土高10米以內	米	91.92	2.34	89.58	—	3.93
擴橋—1506	孔徑1.5 米填土高15米以內	米	107.46	2.55	104.91	—	4.23
擴橋—1507	孔徑1.5 米填土高20米以內	米	127.75	2.66	125.09	—	4.38
擴橋—1508	孔徑1.5 米填土高25米以內	米	139.65	2.76	136.89	—	4.53
擴橋—1509	孔徑1.75米填土高10米以內	米	123.48	2.95	120.53	—	4.90
擴橋—1510	孔徑1.75米填土高15米以內	米	150.17	3.20	146.97	—	5.26

— 170 —

(二) Ia式基礎

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1511	孔徑1.75米填土高20米以內	米	173.80	3.32	170.48	—	5.43
扩桥—1512	孔徑1.75米填土高25米以內	米	187.41	3.42	183.99	—	5.58
扩桥—1513	孔徑2.0 米填土高10米以內	米	170.05	3.67	166.38	—	6.30
扩桥—1514	孔徑2.0 米填土高15米以內	米	196.87	3.81	193.06	—	6.50
扩桥—1515	孔徑2.0 米填土高20米以內	米	223.33	3.93	219.40	—	6.67
扩桥—1516	孔徑2.0 米填土高25米以內	米	244.40	4.36	240.04	—	7.27
扩桥—1517	孔徑2.5 米填土高10米以內	米	274.84	4.66	270.18	—	7.69
扩桥—1518	孔徑2.5 米填土高15米以內	米	321.46	5.30	316.16	—	8.59
扩桥—1519	孔徑2.5 米填土高20米以內	米	352.86	5.62	347.24	—	9.04
扩桥—1520	孔徑2.5 米填土高25米以內	米	385.87	5.97	379.90	—	9.54

- 171 -

(三) II 式基础

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1521	孔径 0.5 米	米	15.83	0.77	15.06	—	0.69
扩桥—1522	孔径 0.75 米	米	27.23	1.26	26.03	—	1.46
扩桥—1523	孔径 1.0 米填土高 5 米以内	米	52.32	1.79	50.53	—	2.07
扩桥—1524	孔径 1.0 米填土高 10 米以内	米	57.75	1.87	55.88	—	2.17
扩桥—1525	孔径 1.0 米填土高 15 米以内	米	66.08	1.93	64.15	—	2.24
扩桥—1526	孔径 1.25 米填土高 5 米以内	米	75.66	2.45	73.21	—	2.82
扩桥—1527	孔径 1.25 米填土高 10 米以内	米	89.36	2.66	86.70	—	3.10
扩桥—1528	孔径 1.25 米填土高 15 米以内	米	100.15	2.76	97.40	—	3.22
扩桥—1529	孔径 1.25 米填土高 20 米以内	米	111.12	2.84	108.28	—	3.35
扩桥—1530	孔径 1.25 米填土高 25 米以内	米	120.86	3.03	117.83	—	3.36
扩桥—1531	孔径 1.5 米填土高 5 米以内	米	98.30	3.22	95.08	—	3.72
扩桥—1532	孔径 1.5 米填土高 10 米以内	米	113.68	3.43	110.25	—	3.98

- 172 -

(三) Ⅱ 式 基 础

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 價	基 位 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1533	孔徑 1.5 米填土高 15 米以內	米	129.73	3.66	126.07	—	4.28
扩桥—1534	孔徑 1.5 米填土高 20 米以內	米	150.27	3.77	146.50	—	4.43
扩桥—1535	孔徑 1.5 米填土高 25 米以內	米	162.43	3.88	158.55	—	4.58
扩桥—1536	孔徑 1.75 米填土高 5 米以內	米	129.55	3.91	125.64	—	4.51
扩桥—1537	孔徑 1.75 米填土高 10 米以內	米	150.67	4.27	146.40	—	4.99
扩桥—1538	孔徑 1.75 米填土高 15 米以內	米	177.96	4.54	173.42	—	5.39
扩桥—1539	孔徑 1.75 米填土高 20 米以內	米	201.89	4.66	197.23	—	5.52
扩桥—1540	孔徑 1.75 米填土高 25 米以內	米	215.76	4.78	210.98	—	5.67
扩桥—1541	孔徑 2.0 米填土高 5 米以內	米	158.30	4.67	153.63	—	5.42
扩桥—1542	孔徑 2.0 米填土高 10 米以內	米	202.69	5.23	197.46	—	6.17
扩桥—1543	孔徑 2.0 米填土高 15 米以內	米	229.85	5.38	224.47	—	6.37
扩桥—1544	孔徑 2.0 米填土高 20 米以內	米	256.61	5.51	251.10	—	6.54

— 173 —

(三) II 式基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1545	孔徑 2.0 米填土高 25 米以內	米	278.71	5.97	272.74	—	7.14
扩桥—1546	孔徑 2.5 米填土高 5 米以內	米	230.00	6.18	223.87	—	7.11
扩桥—1547	孔徑 2.5 米填土高 10 米以內	米	319.12	6.67	312.45	—	7.84
扩桥—1548	孔徑 2.5 米填土高 15 米以內	米	367.29	7.35	359.94	—	8.74
扩桥—1549	孔徑 2.5 米填土高 20 米以內	米	399.45	7.68	391.77	—	9.19
扩桥—1550	孔徑 2.5 米填土高 25 米以內	米	438.32	8.05	425.27	—	9.69

(四) III 式基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1551	孔徑 0.5 米	米	12.89	0.63	12.26	—	1.04
扩桥—1552	孔徑 0.75 米	米	22.32	1.09	21.23	—	1.58
扩桥—1553	孔徑 1.0 米填土高 5 米以內	米	44.81	1.47	43.34	—	2.23

— 174 —

(四) Ⅲ式基础

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1554	孔徑 1.0 米, 填土高 10 米以內	米	50.11	1.54	48.57	—	2.33
扩桥—1555	孔徑 1.0 米, 填土高 15 米以內	米	58.81	1.59	56.72	—	2.41
扩桥—1556	孔徑 1.25 米, 填土高 5 米以內	米	64.50	1.99	62.51	—	3.00
扩桥—1557	孔徑 1.25 米, 填土高 10 米以內	米	77.74	2.18	75.56	—	3.27
扩桥—1558	孔徑 1.25 米, 填土高 15 米以內	米	88.31	2.27	86.04	—	3.40
扩桥—1559	孔徑 1.25 米, 填土高 20 米以內	米	99.07	2.36	96.71	—	3.52
扩桥—1560	孔徑 1.25 米, 填土高 25 米以內	米	108.38	2.54	105.84	—	3.77
扩桥—1561	孔徑 1.5 米, 填土高 5 米以內	米	83.00	2.50	80.50	—	3.89
扩桥—1562	孔徑 1.5 米, 填土高 10 米以內	米	97.91	2.79	95.12	—	4.16
扩桥—1563	孔徑 1.5 米, 填土高 15 米以內	米	113.45	3.00	110.45	—	4.46
扩桥—1564	孔徑 1.5 米, 填土高 20 米以內	米	133.74	3.11	130.63	—	4.61
扩桥—1565	孔徑 1.5 米, 填土高 25 米以內	米	145.64	3.21	142.43	—	4.76

— 175 —

(四) Ⅲ式基桶

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1566	孔徑 1.75 米, 填土高 5 米以內	米	110.85	3.20	107.65	—	4.82
扩桥—1567	孔徑 1.75 米, 填土高 10 米以內	米	131.16	3.54	127.62	—	5.29
扩桥—1568	孔徑 1.75 米, 填土高 15 米以內	米	157.85	3.79	154.06	—	5.64
扩桥—1569	孔徑 1.75 米, 填土高 20 米以內	米	181.48	3.90	177.58	—	5.82
扩桥—1570	孔徑 1.75 米, 填土高 25 米以內	米	195.09	4.01	191.08	—	5.97
扩桥—1571	孔徑 2.0 米, 填土高 5 米以內	米	135.36	3.70	131.66	—	5.50
扩桥—1572	孔徑 2.0 米, 填土高 10 米以內	米	178.46	4.23	174.23	—	6.25
扩桥—1573	孔徑 2.0 米, 填土高 15 米以內	米	205.28	4.37	200.91	—	6.45
扩桥—1574	孔徑 2.0 米, 填土高 20 米以內	米	231.74	4.49	227.25	—	6.62
扩桥—1575	孔徑 2.0 米, 填土高 2.5 米以內	米	252.81	4.92	247.89	—	7.22
扩桥—1576	孔徑 2.5 米, 填土高 5 米以內	米	199.12	4.95	194.17	—	7.37
扩桥—1577	孔徑 2.5 米, 填土高 10 米以內	米	287.00	5.46	281.54	—	8.09

— 176 —

(四) Ⅲ式基礎

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1578	孔徑 2.5 米，填土高 15 米以內	米	333.62	6.09	327.53	—	8.99
扩桥—1579	孔徑 2.5 米，填土高 20 米以內	米	365.02	6.41	358.61	—	9.39
扩桥—1580	孔徑 2.5 米，填土高 25 米以內	米	398.03	6.76	391.27	—	9.94

附註：本節單價系統單孔雙孔綜合編制，以單孔管身計算，雙孔涵管採用本節單價時，應將單價乘以 2 計列。

第 28 节 鋼筋混凝土圓形涵管管身基础

工作内容：(一) 垫层：1. 混凝土垫层；2. 土壤垫层。

(二) 混凝土基础：混凝土基础圬工。

(三) 片石基础：片石基础圬工。

(四) 混凝土管座：混凝土管座圬工。

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1581	垫层	10立方米	27.66	6.10	21.56	—	21.21
扩桥—1582	混凝土基础	10立方米	189.55	9.59	179.58	0.38	24.05
扩桥—1583	片石基础 (100号漿砌)	10立方米	97.24	21.47	75.77	—	24.50
扩桥—1534	片石基础 (50号漿砌)	10立方米	72.99	21.47	51.52	—	24.50
扩桥—1585	混凝土管座	10立方米	219.69	13.00	206.67	—	24.05

— 178 —

第 24 节 钢筋混凝土圆形涵管出入口

(一) 基 础

工作内容：(一) 混凝土基础：1. 混凝土基础；2. 流水板；3. 沉降缝。

(二) 片石基础：1. 片石基础；2. 流水板；3. 沉降缝。

单 价 编 号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1586	混凝土基础	10立方米	194.39	10.25	183.76	0.38	24.08
扩桥—1587	片石基础 (100 号浆砌)	10立方米	99.40	22.13	77.27	—	24.55
扩桥—1588	片石基础 (50 号浆砌)	10立方米	77.83	22.13	55.70	—	24.55

— 179 —

(二) 增 身

工作內容：(一) 混凝土牆身：1. 混凝土端翼牆牆身及帽石；2. 端牆部分管座。
 (二) 片石牆身：1. 片石端翼牆牆身及帽石；2. 端牆部分管座。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1589	混凝土牆身	10立方米	327.18	33.80	293.38	—	24.99
扩桥—1590	片石牆身 (100号漿砌)	10立方米	112.63	18.83	93.80	—	24.10
扩桥—1591	片石牆身 (50号漿砌)	10立方米	90.04	18.83	71.21	—	24.10

— 180 —

第 25 节 钢筋混凝土盖板箱涵

工作内容：(一)钢筋混凝土盖板：1.钢筋混凝土盖板制作及安装；2.防水层；3.贫混凝土垫层。

(二)混凝土帽石：1.混凝土帽石；2.防水层。

(三)石料帽石：1.粗整大面片石帽石；2.防水层。

(四)石砌边墙及翼墙：1.片石边墙及翼墙；2.防水层；3.沉降缝。

(五)混凝土边墙及翼墙：1.混凝土边墙及翼墙；2.防水层；3.沉降缝。

(六)片石基础：1.片石基础；2.沉降缝。

(七)混凝土基础：1.混凝土基础；2.沉降缝。

单价单号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料重量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—1592	钢筋混凝土盖板	10立方米	1,047.12	30.10	977.88	39.14	25.78
扩桥—1593	混凝土帽石	10立方米	285.71	29.86	255.85	—	24.56
扩桥—1594	石料帽石	10立方米	358.98	29.25	329.73	—	26.60
扩桥—1595	石砌边墙及翼墙 (100 号浆砌)	10立方米	121.64	20.61	101.03	—	25.12
扩桥—1596	石砌边墙及翼墙 (50 号浆砌)	10立方米	92.54	20.61	71.93	—	25.12

第 25 节 鋼筋混凝土盖版箱涵

- 工作内容：（一）鋼筋混凝土盖版：1. 鋼筋混凝土盖版制作及安装；2. 防水層；3. 貧混凝土垫層。
- （二）混凝土帽石：1. 混凝土帽石；2. 防水層。
- （三）石料帽石：1. 粗鑿大面片石帽石；2. 防水層。
- （四）石砌边牆及翼牆：1. 片石边牆及翼牆；2. 防水層；3. 沉降縫。
- （五）混凝土边牆及翼牆：1. 混凝土边牆及翼牆；2. 防水層；3. 沉降縫。
- （六）片石基础：1. 片石基础；2. 沉降縫。
- （七）混凝土基础：1. 混凝土基础；2. 沉降縫。

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1597	混凝土边牆及翼牆	10立方米	241.67	21.22	220.45	—	25.25
扩桥—1598	片石基础 (100 号漿砌)	10立方米	99.22	21.95	77.27	—	25.60
扩桥—1599	片石基础 (50 号漿砌)	10立方米	74.97	21.95	53.02	—	25.60
扩桥—1600	混凝土基础	10立方米	182.91	10.67	172.46	0.33	25.15

第 26 节 拱 涵

工作内容：(一)片石基础：1.片面基础；2.片面流水版；3.沉降缝。
 (二)石砌墙身：1.片面边墙，中墙及端翼墙；2.毛方石帽石；3.防水层；4.沉降缝。
 (三)混凝土墙身：1.混凝土边墙、中墙端翼墙及帽面；2.防水层；3.沉降缝。
 (四)石砌拱圈：1.粗整大面片石拱圈；2.防水层；3.防护层。
 (五)混凝土拱圈：1.混凝土拱圈；2.防水层；3.防护层。

单价编号	扩大结构名称	单位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1601	片石基础 (100 号浆砌)	10立方米	99.96	22.02	77.34	—	26.79
扩桥—1602	片石基础 (50 号浆砌)	10立方米	76.42	22.02	54.40	—	26.79
扩桥—1603	石砌墙身 (100 号浆砌)	10立方米	122.43	22.52	99.91	—	22.52
扩桥—1604	石砌墙身 (50 号浆砌)	10立方米	93.60	22.52	71.08	—	24.86
扩桥—1605	混凝土墙身	10立方米	232.98	22.87	210.11	—	24.72
扩桥—1606	石砌拱圈 (100 号浆砌)	10立方米	492.53	66.28	426.25	—	44.57
扩桥—1607	石砌拱圈 (75 号浆砌)	10立方米	481.45	66.28	415.17	—	44.57
扩桥—1608	混凝土拱圈	10立方米	303.46	51.31	252.15	—	44.14

第 27 节 石 砌 明 渠

工作内容：1. 片石基础；2. 大面片石渠身；3. 片石出入口；4. 防水层；5. 沉降缝；6. 护坡；7. 河床铺砌；8. 漫水育露

(一) 单 孔

(甲) 100 号 浆 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基 价 (元)	其			材 料 费 (元)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1609	孔径 0.4 米, 填土高 0.5 米	座	353.15	70.72	282.43	—	105.07
扩桥—1610	孔径 0.4 米, 填土高 0.75 米	座	436.69	87.52	349.17	—	129.25
扩桥—1611	孔径 0.4 米, 填土高 1.0 米	座	542.37	108.64	433.73	—	158.65
扩桥—1612	孔径 0.75 米, 填土高 0.5 米	座	454.62	82.20	372.42	—	114.67
扩桥—1613	孔径 0.75 米, 填土高 0.75 米	座	544.48	99.59	444.89	—	137.17
扩桥—1614	孔径 0.75 米, 填土高 1.0 米	座	646.68	119.32	527.36	—	166.97
扩桥—1615	孔径 0.75 米, 填土高 1.25 米	座	761.48	141.61	619.87	—	197.53
扩桥—1616	孔径 0.75 米, 填土高 1.5 米	座	892.42	167.03	725.39	—	233.00

— 184 —

(乙) 50 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材 料 費	机 械 使用費	
扩桥—1617	孔徑 0.4 米, 填土高 0.5 米	座	294.65	70.72	223.93	—	105.01
扩桥—1618	孔徑 0.4 米, 填土高 0.75 米	座	361.16	87.52	273.64	—	129.26
扩桥—1619	孔徑 0.4 米, 填土高 1.0 米	座	444.00	108.64	335.36	—	158.49
扩桥—1620	孔徑 0.75 米, 填土高 0.5 米	座	398.92	82.20	316.72	—	114.67
扩桥—1621	孔徑 0.75 米, 填土高 0.75 米	座	472.31	99.59	372.72	—	137.17
扩桥—1622	孔徑 0.75 米, 填土高 1.0 米	座	554.95	119.32	435.63	—	166.97
扩桥—1623	孔徑 0.75 米, 填土高 1.25 米	座	647.02	141.61	505.41	—	197.53
扩桥—1624	孔徑 0.75 米, 填土高 1.5 米	座	751.65	167.03	584.62	—	233.00

— 185 —

(二) 双 孔

(甲), 100 号 浆 砌

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1625	孔徑 0.75 米, 填土高 0.5 米	座	611.78	107.33	504.45	—	145.17
扩桥—1626	孔徑 0.75 米, 填土高 0.75 米	座	713.82	126.92	586.90	—	172.70
扩桥—1627	孔徑 0.75 米, 填土高 1.0 米	座	823.33	148.88	679.45	—	202.86
扩桥—1628	孔徑 0.75 米, 填土高 1.25 米	座	956.56	173.58	782.98	—	236.82
扩桥—1629	孔徑 0.75 米, 填土高 1.5 米	座	1,098.93	200.95	897.98	—	273.66

(乙) 50 号 浆 砌

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1630	孔徑 0.75 米, 填土高 0.5 米	座	537.68	107.33	430.35	—	145.17
扩桥—1631	孔徑 0.75 米, 填土高 0.75 米	座	620.94	126.92	494.02	—	172.70
扩桥—1632	孔徑 0.75 米, 填土高 1.0 米	座	713.48	148.88	564.60	—	202.86

- 186 -

(乙) 50 号漿砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1633	孔徑 0.75 米, 填土高 1.25 米	座	816.40	173.58	642.82	—	236.82
扩桥—1634	孔徑 0.75 米, 填土高 1.5 米	座	929.91	200.95	728.96	—	273.68

第 23 节 0.24 米鋼筋混凝土枕間明渠

工作內容: (一)渠身, 1. 鋼筋混凝土渠身制造及安裝, 2. 防水層, 3. 沉降縫。

(二)出入口 (路堤), 溝床及路基边坡鋪砌。

(三)出入口 (路壟), 1. 混凝土及片石側溝涵洞, 2. 溝床鋪砌, 3. 防水層, 4. 沉降縫。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1635	渠身	座	96.39	3.26	91.94	1.19	1.40
扩桥—1636	出入口 (路堤)	座	18.99	4.73	14.26	—	11.86
扩桥—1637	出入口 (路壟), 路基寬度 4.8 米	座	118.50	25.00	93.49	0.01	47.19
扩桥—1638	出入口 (路壟), 路基寬度 5.6 米	座	144.11	30.96	113.14	0.01	53.40

第 29 节 倒 虹 吸 管

工作内容：1.片石基础；2.混凝土及钢筋混凝土管身；3.石砌明渠及钢筋混凝土版梁桥；4.片石出入口；5.防水层；6.护坡；7.河床铺砌。

(一) 其中石砌明渠（或钢筋混凝土版梁台身及基础）用 100 号浆砌

单价编号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1639	孔径 0.3 米, 边坡 1:1, 高度 5.06 米以内	座	1,842.39	200.98	1,641.41	—	257.32
扩桥—1640	孔径 0.5 米, 边坡 1:1, 高度 5.14 米以内	座	2,678.36	265.09	2,413.27	—	329.13
扩桥—1641	孔径 0.7 米, 边坡 1:1, 高度 5.02 米以内	座	3,803.45	349.36	2,453.98	0.11	377.14
扩桥—1642	孔径 0.3 米, 边坡 1:1.5, 高度 5.14 米以内	座	1,878.03	202.84	1,675.19	—	262.41
扩桥—1643	孔径 0.5 米, 边坡 1:1.5, 高度 5.14 米以内	座	2,723.20	267.21	2,455.99	—	331.35
扩桥—1644	孔径 0.7 米, 边坡 1:1.5, 高度 5.02 米以内	座	3,874.25	353.06	3,521.08	0.11	386.13

— 188 —

(二) 其中石砌明渠 (或鋼筋混凝土版梁台身及基础) 用 50 号漿砌

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1645	孔徑 0.3 米, 边坡 1:1 高度 5.06 米以内	座	1,741.89	200.98	1,540.91	—	257.32
扩桥—1646	孔徑 0.5 米, 边坡 1:1 高度 5.14 米以内	座	2,563.84	265.09	2,298.75	—	329.13
扩桥—1647	孔徑 0.7 米, 边坡 1:1 高度 5.02 米以内	座	3,690.41	349.56	3,340.94	0.11	377.14
扩桥—1648	孔徑 0.3 米, 边坡 1:1.5 高度 5.14 米以内	座	1,772.53	202.84	1,569.69	—	262.41
扩桥—1649	孔徑 0.5 米, 边坡 1:1.5 高度 5.14 米以内	座	2,608.68	267.21	2,341.47	—	331.35
扩桥—1650	孔徑 0.7 米, 边坡 1:1.5 高度 5.02 米以内	座	3,761.21	353.06	3,408.04	0.11	386.13

第 30 节 跨线木渡槽

工作内容：1. 片石槽台；2. 混凝土及片石排架基础；3. 木排架；4. 木渡槽；5. 渡槽用镀锌铁皮；6. 防水层；7. 沉降缝。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料 重量 (吨)
				工费	材料费	机械 使用费	
扩桥—1651	孔径0.5米×0.5米，边坡1:1	座	2,165.27	192.81	1,972.34	0.12	102.09
扩桥—1652	孔径0.75米×1.0米，边坡1:1	座	3,585.91	292.90	3,292.89	0.12	137.90
扩桥—1653	孔径1.0米×1.5米，边坡1:1	座	4,851.96	398.19	4,453.65	0.12	179.66
扩桥—1654	孔径0.5米×0.5米，边坡1:1.5	座	2,859.55	230.32	2,629.04	0.19	116.19
扩桥—1655	孔径0.75米×1.0米，边坡1:1.5	座	4,668.63	347.44	4,321.00	0.19	153.27
扩桥—1656	孔径1.0米×1.5米，边坡1:1.5	座	6,346.44	472.56	5,873.69	0.19	196.53

— 190 —

第 31 节 單綫桥墩台 (高度40米以內)

(一) 混 凝 土 墩 台 身

工作內容: 1. 凝凝土墩台身; 2. 鋼筋混凝土頂帽; 3. 鋼筋混凝土道碴槽; 4. 垫层; 5. 防水层; 6. 防护层; 7. 台后洩水溝。

(甲) 有 脚 手

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1657	大桥桥台	10立方米	243.88	21.06	222.45	0.37	26.82
扩桥—1658	中小桥桥台	10立方米	250.62	21.89	228.36	0.37	26.52
扩桥—1659	大桥桥墩	10立方米	232.41	19.63	212.40	0.38	24.14
扩桥—1660	中小桥桥墩	10立方米	235.56	20.44	214.74	0.38	24.15

(乙) 無 脚 手

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1661	大桥桥台	10立方米	224.76	17.75	206.64	0.37	26.75

—191—

(乙) 無 腳 手

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1662	中小桥桥台	10立方米	231.50	18.58	212.55	0.37	28.45
扩桥—1663	大桥桥墩	10立方米	213.29	16.32	196.59	0.38	24.07
扩桥—1664	中小桥桥墩	10立方米	216.44	17.13	198.93	0.38	24.08

(二) 片 石 混 凝 土 墩 台 身

工作內容：1. 片石混凝土台身；2. 鋼筋混凝土頂帽；3. 鋼筋混凝土道碴槽；4. 墊層；5. 防水層；6. 防護層；7. 台后洩水溝。

(甲) 有 腳 手

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1665	大桥桥台	10立方米	214.77	21.21	193.19	0.37	27.39
扩桥—1666	中小桥桥台	10立方米	222.22	22.03	199.82	0.37	27.08
扩桥—1667	大桥桥墩	10立方米	203.73	19.77	188.58	0.38	24.71
扩桥—1668	中小桥桥墩	10立方米	209.24	20.58	188.28	0.38	24.67

— 192 —

(乙) 無 脚 手

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1669	大桥桥台	10立方米	195.65	17.90	177.38	0.37	27.32
扩桥—1670	中小桥桥台	10立方米	203.10	18.72	184.01	0.37	27.01
扩桥—1671	大桥桥墩	10立方米	184.61	16.46	167.77	0.38	24.64
扩桥—1672	中小桥桥墩	10立方米	190.12	17.27	172.47	0.38	24.60

(三) 普通片石墩台身

工作內容: 1. 普通片石墩台身; 2. 鋼筋混凝土頂帽; 3. 鋼筋混凝土道碴槽; 4. 墊層; 5. 防水層; 6. 防護層; 7. 台后洩水溝。

(申) 有 脚 手

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1673	大中小桥桥台 (100 号漿砌)	10立方米	166.41	39.05	127.26	0.10	26.94
扩桥—1674	大中小桥桥墩 (100 号漿砌)	10立方米	141.88	39.44	102.40	0.04	24.62
扩桥—1675	大中小桥桥台 (75 号漿砌)	10立方米	157.16	39.05	118.01	0.10	26.94

— 193 —

(甲) 有 腳 手

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1676	大中小桥桥墩 (75 号浆砌)	10立方米	131.48	39.44	92.00	0.04	24.62

(乙) 無 腳 手

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1677	大中小桥桥台 (100 号浆砌)	10立方米	155.97	33.16	122.71	0.10	26.90
扩桥—1678	大中小桥桥墩 (100 号浆砌)	10立方米	131.44	33.55	97.85	0.04	24.58
扩桥—1679	大中小桥桥台 (75 号浆砌)	10立方米	146.72	38.16	113.46	0.10	26.90
扩桥—1680	大中小桥桥墩 (75 号浆砌)	10立方米	121.04	33.55	87.45	0.04	24.58

-194-

(四) 大面片石鋪面, 普通片石填腹墩台身

工作內容: 1. 大面片石鋪面, 普通片石填腹墩台身; 2. 鋼筋混凝土頂帽; 3. 鋼筋混凝土道碴槽; 4. 墊層; 5. 防水層;
6. 防護層; 7. 台後洩水溝。

(甲) 有 脚 手

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1681	大桥桥台 (100 号漿砌)	10 立方米	210.87	46.04	164.78	0.05	27.10
扩桥—1682	中小桥桥台 (100 号漿砌)	10 立方米	216.43	44.24	172.11	0.08	26.80
扩桥—1683	大桥桥墩 (100 号漿砌)	10 立方米	210.89	49.29	161.58	0.02	24.52
扩桥—1684	中小桥墩台 (100 号漿砌)	10 立方米	219.26	48.52	170.69	0.05	24.50
扩桥—1685	大桥桥台 (75 号漿砌)	10 立方米	199.92	46.04	153.83	0.05	27.10
扩桥—1686	中小桥桥台 (75 号漿砌)	10 立方米	206.48	44.24	162.10	0.08	26.80
扩桥—1687	大桥桥墩 (75 号漿砌)	10 立方米	198.84	49.29	149.53	0.02	24.52
扩桥—1688	中小桥桥墩 (75 号漿砌)	10 立方米	208.24	48.52	159.67	0.05	24.50

— 195 —

(乙) 無 脚 手

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使 用 費	
扩桥—1689	大桥桥台 (100号浆砌)	10立方米	200.43	40.15	160.28	0.05	27.06
扩桥—1690	中小桥桥台 (100号浆砌)	10立方米	205.99	38.35	167.56	0.08	26.76
扩桥—1691	大桥桥墩 (100号浆砌)	10立方米	200.45	43.40	157.03	0.02	24.48
扩桥—1692	中小桥桥墩 (100号浆砌)	10立方米	208.82	42.63	166.14	0.05	24.46
扩桥—1693	大桥桥台 (75号浆砌)	10立方米	189.48	40.15	149.28	0.05	27.06
扩桥—1694	中小桥桥台 (75号浆砌)	10立方米	196.04	38.35	157.61	0.08	26.76
扩桥—1695	大桥桥墩 (75号浆砌)	10立方米	188.40	43.40	144.98	0.02	24.48
扩桥—1696	中小桥桥墩 (75号浆砌)	10立方米	197.80	42.63	155.12	0.05	24.46

— 196 —

(五) 大面片石墩台身

工作内容：1. 大面片石墩台身；2. 钢筋混凝土顶帽；3. 钢筋混凝土道碴槽；4. 垫层；5. 防水层；6. 防护层；7. 台后洩水溝。

(甲) 有 脚 手

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1697	大桥桥台 (100 号漿砌)	10立方米	280.60	36.75	243.80	0.05	27.43
扩桥—1698	大桥桥墩 (100 号漿砌)	10立方米	274.17	36.77	237.38	0.02	24.85
扩桥—1699	大桥桥台 (75 号漿砌)	10立方米	270.41	36.75	233.61	0.05	27.43
扩桥—1700	大桥桥墩 (75 号漿砌)	10立方米	262.85	36.77	226.06	0.02	24.85

(乙) 無 脚 手

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1701	大桥桥台 (100 号漿砌)	10立方米	270.16	30.86	239.25	0.05	27.39
扩桥—1702	大桥桥墩 (100 号漿砌)	10立方米	263.73	30.88	232.83	0.02	24.81
扩桥—1703	大桥桥台 (75 号漿砌)	10立方米	259.97	30.86	229.06	0.05	27.39

- 197 -

(乙) 無 脚 手

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其		中	材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1704	大桥桥墩(75号浆砌)	10立方米	252.41	30.88	221.51	0.02	24.81

第 32 节 預制單綫鋼筋混凝土梁及預应力鋼筋混凝土梁(中22級)

工作內容: 1. 梁部鋼筋混凝土; 2. 防水层; 3. 防护层; 4. 垫层; 5. 支座。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其		中	材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1705	跨度 1.2 米鋼筋混凝土梁	孔	200.62	5.64	194.70	0.28	4.30
扩桥—1706	跨度 1.75 米鋼筋混凝土梁	孔	286.73	9.82	276.49	0.42	7.01
扩桥—1707	跨度 2.3 米鋼筋混凝土梁	孔	406.30	15.16	390.49	0.65	10.71
扩桥—1708	跨度 2.4 米鋼筋混凝土梁	孔	421.35	15.48	405.26	0.61	10.86
扩桥—1709	跨度 3.4 米鋼筋混凝土梁	孔	700.34	22.38	677.14	0.82	13.76
扩桥—1710	跨度 4.5 米鋼筋混凝土梁	孔	1,019.65	30.98	987.46	1.21	20.41

— 198 —

第 32 节 预制单线钢筋混凝土梁及预应力钢筋混凝土梁 (中22级)

工作内容: 1. 梁部钢筋混凝土; 2. 防水层; 3. 防护层; 4. 垫层; 5. 支座。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
桥扩—1711	跨度 5.5 米钢筋混凝土梁	孔	1,490.58	47.77	1,441.12	1.69	25.73
桥扩—1712	跨度 6.7 米钢筋混凝土梁	孔	1,918.37	64.04	1,851.95	2.38	34.66
桥扩—1713	跨度 8.0 米钢筋混凝土梁	孔	2,386.00	78.82	2,304.20	2.98	42.90
桥扩—1714	跨度 10.0 米钢筋混凝土梁	孔	3,974.95	107.58	3,863.41	3.96	55.19
桥扩—1715	跨度 12.0 米钢筋混凝土梁	孔	5,175.13	140.78	5,029.24	5.11	66.80
扩桥—1716	跨度 16.0 米钢筋混凝土梁	孔	7,736.58	215.64	7,513.15	7.79	84.70
扩桥—1717	跨度 23.8 米预应力钢筋混凝土梁	孔	12,739.78	389.47	12,318.81	31.50	125.80

第 38 节 架設單線鋼筋混凝土梁**(一) 人工架設鋼筋混凝土梁**

工作內容：1. 架梁；2. 防水鉄蓋板；3. 洩水管；4. 搭拆枕木垛；5. 扣軌梁。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1718	跨度 2.5 米以內	孔	174.22	33.57	137.90	2.75	1.21
扩桥—1719	跨度 3.5 米以內	孔	332.35	64.73	263.40	4.22	3.36
扩桥—1720	跨度 4.5 米以內	孔	504.78	109.31	390.89	4.58	5.41
扩桥—1721	跨度 5.5 米以內	孔	604.16	146.81	448.10	9.25	6.18
扩桥—1722	跨度 7.0 米以內	孔	723.75	191.01	523.05	9.69	7.31

— 200 —

(二) 机械架设钢筋混凝土梁(不利用岔线)

工作内容: 1. 架梁; 2. 防水铁盖板; 3. 洩水管; 4. 搭拆枕木垛; 5. 桥头线路加固。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中			材料量 (吨)
				工费	材料费	机械使用费	
扩桥—1723	单孔跨度2.5米以内	孔	217.98	36.67	138.39	42.90	1.42
扩桥—1724	单孔跨度3.5米以内	孔	282.33	42.32	182.79	57.22	2.12
扩桥—1725	单孔跨度 6 米以内	孔	407.48	61.25	280.93	65.30	3.51
扩桥—1726	单孔跨度10 米以内	孔	729.46	132.90	493.75	102.81	7.18
扩桥—1727	单孔跨度12米以内	孔	900.45	147.48	689.03	113.94	9.44
扩桥—1728	单孔跨度16米以内	孔	1,214.76	206.81	837.31	170.64	12.66
扩桥—1729	双孔跨度2.5米以内	孔	184.67	35.68	106.09	42.90	0.85
扩桥—1730	双孔跨度3.5米以内	孔	229.20	40.76	131.22	57.22	1.21
扩桥—1731	双孔跨度 6 米以内	孔	315.61	58.58	191.78	65.30	1.94
扩桥—1732	双孔跨度10米以内	孔	587.81	123.72	356.28	102.81	4.76
扩桥—1733	双孔跨度12米以内	孔	695.81	141.43	440.44	113.94	5.93

(二) 机械架设钢筋混凝土梁(不利用旧线)

工作内容: 1. 架梁; 2. 防水纸盖纸; 3. 排水管; 4. 搭拆枕木垛; 5. 桥头线路加固。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机械使用费	
扩桥—1734	双孔跨度 16米以内	孔	947.74	198.93	578.17	170.64	8.09
扩桥—1735	多孔跨度 2.5米以内	孔	164.72	35.09	86.78	42.90	0.51
扩桥—1736	多孔跨度 3.5米以内	孔	207.25	49.78	100.25	57.22	0.60
扩桥—1737	多孔跨度 6米以内	孔	260.38	56.91	138.17	65.30	0.90
扩桥—1738	多孔跨度 10米以内	孔	502.97	126.32	273.94	102.81	3.30
扩桥—1739	多孔跨度 12米以内	孔	573.06	137.80	321.32	113.94	3.82
扩桥—1740	多孔跨度 16米以内	孔	787.62	194.20	422.78	170.64	5.34

— 202 —

(三) 机械架設鋼筋混凝土梁(利用岔线)

工作内容: 1. 架梁; 2. 防水鉄盖版; 3. 桥头线路加固。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1741	跨度10米以内	孔	417.07	95.14	218.12	103.81	2.33
扩桥—1742	跨度12米以内	孔	454.06	99.18	240.94	113.94	2.42
扩桥—1743	跨度16米以内	孔	635.30	146.82	317.84	170.64	3.51

第 34 节 架設單綫預应力鋼筋混凝土梁

(一) 机械架設預应力鋼筋混凝土梁(不利用岔线)

工作内容: 1. 架梁; 2. 防水鉄盖版; 3. 洩水管; 4. 桥头线路加固; 5. 搭拆枕木垛。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1744	單孔跨度23.8米, 包括鋼筋混凝土隔板	孔	2,097.39	343.72	1,361.89	391.78	23.23
扩桥—1745	單孔跨度23.8米, 不包括鋼筋混凝土隔板	孔	1,761.79	275.49	1,100.14	386.16	17.90

第34节 架設單線預应力鋼筋混凝土梁**(一) 机械架設預应力鋼筋混凝土梁(不利用岔錢)**

工作內容: 1. 架梁; 2. 防水鉄蓋板; 3. 洩水管; 4. 桥头綫路加固; 5. 搭拆枕木梁

單價編號	擴大結構名稱	單位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1746	双孔跨度23.8米, 包括鋼筋混凝土隔版	孔	1,694.71	331.83	971.10	391.78	16.32
扩桥—1747	双孔跨度23.8米, 不包括鋼筋混凝土隔版	孔	1,359.11	263.61	709.34	386.16	10.99
扩桥—1748	多孔跨度23.8米, 包括鋼筋混凝土隔版	孔	1,453.11	324.69	786.64	391.78	12.18
扩桥—1749	多孔跨度23.8米, 不包括鋼筋混凝土隔版	孔	1,117.51	256.47	474.88	386.16	6.88

(二) 机械架設預应力鋼筋混凝土梁(利用岔錢)

工作內容: 1. 架梁; 2. 防水鉄蓋板; 3. 洩水管; 4. 桥头綫路加固。

單價編號	擴大結構名稱	單位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1750	跨度23.8米, 包括鋼筋混凝土隔版	孔	1,247.78	275.68	530.32	391.78	9.42
扩桥—1751	跨度23.8米, 不包括鋼筋混凝土隔版	孔	912.18	207.46	318.56	386.16	4.09

— 204 —

第 35 节 桥 面 工 程

(一) 桥台部分道碴桥面

工作内容: 1. 护轨轨, 2. 护轨弯头及木梭头, 3. 人行道栏杆。

(甲) 單 线

單价編號	扩 大 结 构 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1752	双側鉄欄杆	1 座桥	865.58	26.55	836.27	2.76	3.66
扩桥—1753	双側木欄杆	1 座桥	588.06	28.97	559.09	—	3.25
扩桥—1754	單側鉄欄杆	1 座桥	586.03	16.19	568.46	1.88	3.14
扩桥—1755	單側木欄杆	1 座桥	447.27	17.40	429.87	—	2.94

(乙) 双 线

單价編號	扩 大 结 构 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1756	双側鉄欄杆	1 座桥	1,172.07	32.38	1,136.93	2.76	6.29

— 205 —

(乙) 双 线

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1757	双側木欄杆	1 座桥	894.55	31.80	859.75	—	5.88
扩桥—1758	單側鉄欄杆	1 座桥	892.52	22.02	869.12	1.38	5.77
扩桥—1759	單側木欄杆	1 座桥	753.76	23.23	730.53	—	5.57

(二) 桥台部分明桥面

工作內容：1. 护輪軌；2. 护軌弯头及木梭头；3. 人行道欄杆；4. 桥台上部枕木及道碴。

(甲) 單 线

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1760	双側鉄欄杆	1 座桥	1,504.62	26.55	1,475.31	2.76	69.46
扩桥—1761	双側木欄杆	1 座桥	1,227.10	28.97	1,198.13	—	69.05
扩桥—1762	單側鉄欄杆	1 座桥	1,225.07	16.19	1,207.50	1.38	68.94
扩桥—1763	單側木欄杆	1 座桥	1,086.31	17.40	1,068.91	—	68.74

— 205 —

(乙) 双 线

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1764	双側鉄欄杆	1座桥	2,450.15	32.38	2,415.01	2.76	137.89
扩桥—1765	双側木欄杆	1座桥	2,172.63	34.80	2,137.83	—	137.47

(三) 鋼 梁 桥 面

工作內容：1. 护輪軌；2. 桥枕及护木；3. 走行板；4. 人行道；5. 人行道欄杆；6. 防火台。

(甲) 單 线

單价編號	扩 大 結 構 名 称	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1766	直綫，双側木欄杆	100 米	18,905.23	450.98	18,454.25	—	61.38
扩桥—1767	直綫，双側鋼欄杆	100 米	17,693.18	402.26	17,295.92	—	56.38
扩桥—1768	曲綫，双側木欄杆	100 米	24,805.47	635.72	24,169.75	—	79.26
扩桥—1769	曲綫，双側鋼欄杆	100 米	23,598.42	587.01	23,011.41	—	74.26
扩桥—1770	直綫，單側木欄杆	100 米	16,697.99	327.90	16,370.09	—	52.98

—207—

(三)鋼梁橋面

工作內容：1. 护輪軌；2. 桥枕及护木；3. 走行板；4. 人行道；5. 人行道欄杆；6. 防火台。

(甲)單 綫

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1771	直綫，單側鋼欄杆	100 米	16,094.47	303.55	15,790.92	—	50.49
扩桥—1772	曲綫，單側木欄杆	100 米	22,215.12	490.70	21,724.42	—	69.30
扩桥—1773	曲綫，單側鋼欄杆	100 米	21,611.60	466.35	21,145.25	—	66.81

(乙)双 綫

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1774	直綫，雙側木欄杆	100 米	34,798.43	736.82	34,061.61	—	111.63
扩桥—1775	直綫，雙側鋼欄杆	100 米	33,591.38	688.11	32,903.27	—	106.53
扩桥—1776	曲綫，雙側木欄杆	100 米	46,215.80	1,084.85	45,131.45	—	145.74
扩桥—1777	曲綫，雙側鋼欄杆	100 米	45,008.75	1,035.64	43,973.11	—	140.74

(四)單線鋼筋混凝土梁橋面

工作內容：1. 護輪軌；2. 人行道；3. 人行道欄杆。

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中			材 料 重 量 (噸)
				工 費	材料費	機 械 使用費	
扩桥—1778	直綫，雙側鉄欄杆	100 米	5,522.41	202.16	5,320.25	—	19.82
扩桥—1779	直綫，雙側木欄杆	100 米	4,805.11	189.90	4,615.21	—	18.76
扩桥—1780	曲綫，雙側鉄欄杆	100 米	6,163.21	217.04	5,946.17	—	21.90
扩桥—1781	曲綫，雙側木欄杆	100 米	5,445.91	204.78	5,241.13	—	20.84
扩桥—1782	直綫，單側鉄欄杆	100 米	3,223.39	105.53	3,117.86	—	14.19
扩桥—1783	直綫，單側木欄杆	100 米	2,864.74	99.40	2,765.34	—	13.66
扩桥—1784	曲綫，單側鉄欄杆	100 米	3,543.79	112.97	3,430.82	—	15.23
扩桥—1785	曲綫，單側木欄杆	100 米	3,185.14	106.84	3,078.30	—	14.70

工作內容：1. 護輪軌；2. 人行道欄杆。

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

— 210 —

第 36 节 單綫石拱桥(寬 3.6 米)

- 工作內容：(一)桥墩：1.普通片石填腹大面片石鎮面墩身及端牆(跨度 38 米，墩高 12 米以上者，其 12 米以下部分为全部大面片石)；2.普通片石填充；3.粗鑿大面片石帽石；4.墩頂桥面部分垫层及防水层。
- (二)桥台：1.普通片石填腹大面片石鎮面台身及端牆；2.普通片石填充；3.桥台桥面部分垫层及防水层(只前牆包括)。
- (三)拱圈上端牆(跨度 12 米以內)：1.普通片石填腹大面片石鎮面端牆；2.普通片石填充。
- (四)拱圈上端牆(跨度 12 米以上)：1.普通片石填腹大面片石鎮面端牆；2.普通片石填充；3.桥面部分垫层及防水层；4.洩水管。

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1788	桥墩、墩高 10 米以下	10 立方米	169.32	38.43	130.89	—	24.49
扩桥—1789	桥墩、墩高 10 米及以上(包括跨度 38 米，墩高 10 米至 12 米)	10 立方米	156.35	37.16	119.19	—	24.45
扩桥—1790	桥墩跨度 38 米，墩高 12 米以上	10 立方米	182.55	35.77	146.78	—	24.52
扩桥—1791	桥台前牆	10 立方米	171.98	37.53	134.45	—	24.41
扩桥—1792	桥台后牆	10 立方米	125.24	33.61	91.63	—	24.31
扩桥—1793	拱圈上端牆(跨度 12 米以內)	10 立方米	138.22	36.53	101.69	—	24.36
扩桥—1794	拱圈上端牆(跨度 12 米以上)	10 立方米	145.96	34.07	111.89	—	24.35

— 211 —

**第 37 节 钢筋混凝土沉井制造(底段为部分钢筋混凝土,
底段以上各段为混凝土)**

工作内容: (一)井高 7 米以内: 1. 混凝土及钢筋混凝土底段井壁; 2. 片石混凝土封顶盖板; 3. 刃脚角钢。
(二)井高 7 米以上: 1. 混凝土及钢筋混凝土底段井壁; 2. 混凝土底段以上各段井壁; 3. 钢筋混凝土封顶盖板; 4. 刃脚角钢; 5. 铁座。

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机械 使用费	
扩桥—1795	井高 7 米以内	10 立方米	392.17	32.24	357.55	2.38	25.32
扩桥—1796	井高 7 米以上	10 立方米	344.67	27.77	314.76	2.14	25.05

— 212 —

第 38 节 小跨度钢筋混凝土梁道碴桥面桥台

工作内容：1. 普通片石台身；2. 钢筋混凝土顶帽及混凝土台顶；3. 片石混凝土基础；4. 垫层；5. 防水层；6. 河床及锥体护坡铺砌。

(一) 單層鋪砌

(甲) 100 号 漿 砌

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 (吨)
				工 費	材料費	机 械 使用費	
扩桥—1797	跨度 1.2 米填土高 0.75 米	座	390.54	43.44	346.44	0.66	63.49
扩桥—1798	跨度 1.2 米填土高 1.0 米	座	476.72	58.74	417.22	0.76	80.12
扩桥—1799	跨度 1.2 米填土高 1.5 米	座	681.69	98.56	582.17	0.96	121.02
扩桥—1800	跨度 1.75 米填土高 1.0 米	座	588.67	66.60	521.09	0.98	96.62
扩桥—1801	跨度 1.75 米填土高 1.5 米	座	808.57	107.71	699.64	1.22	261.09
扩桥—1802	跨度 1.75 米填土高 2.0 米	座	1,073.56	161.46	910.63	1.47	193.41
扩桥—1803	跨度 2.3 米填土高 1.5 米	座	1,002.02	120.61	879.77	1.64	167.51
扩桥—1804	跨度 2.3 米填土高 2.0 米	座	1,299.36	177.46	1,119.95	1.95	225.86
扩桥—1805	跨度 2.3 米填土高 2.5 米	座	1,650.73	248.86	1,399.60	2.27	296.19

(乙)75号 築 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1806	跨度 1.2 米填土高 0.75 米	座	387.78	43.44	343.67	0.66	63.49
扩桥—1807	跨度 1.2 米填土高 1.0 米	座	470.79	58.74	411.29	0.76	80.12
扩桥—1808	跨度 1.2 米填土高 1.5 米	座	666.65	98.56	567.13	0.96	121.02
扩桥—1809	跨度 1.75 米填土高 1.0 米	座	582.85	66.60	515.26	0.98	98.62
扩桥—1810	跨度 1.75 米填土高 1.5 米	座	793.54	107.71	684.61	1.22	261.09
扩桥—1811	跨度 1.75 米填土高 2.0 米	座	1,045.51	161.46	882.53	1.47	193.41
扩桥—1812	跨度 2.3 米填土高 1.5 米	座	987.26	120.61	865.01	1.64	167.51
扩桥—1813	跨度 2.3 米填土高 2.0 米	座	1,271.20	177.46	1,091.79	1.95	225.86
扩桥—1814	跨度 2.3 米填土高 2.5 米	座	1,604.79	248.86	1,353.66	2.27	296.19

-214-

(二) 双 层 铺 砌

(甲) 100 号 浆 砌

单 价 编 号	扩 大 结 构 名 称	单 位	基 价 (元)	其 中			材 料 重 量 (吨)
				工 费	材料费	机 械 使用费	
扩桥—1815	跨度 1.2 米填土高 0.75 米	座	407.81	48.63	358.52	0.66	74.1
扩桥—1816	跨度 1.2 米填土高 1.0 米	座	496.44	64.66	431.02	0.76	92.25
扩桥—1817	跨度 1.2 米填土高 1.5 米	座	706.79	106.10	599.73	0.96	136.44
扩桥—1818	跨度 1.75 米填土高 1.0 米	座	611.31	73.40	536.93	0.98	110.53
扩桥—1819	跨度 1.75 米填土高 1.5 米	座	837.10	116.28	719.60	1.22	278.62
扩桥—1820	跨度 1.75 米填土高 2.0 米	座	1,108.42	171.93	935.02	1.47	214.83
扩桥—1821	跨度 2.3 米填土高 1.5 米	座	1,033.98	130.22	902.12	1.64	187.15
扩桥—1822	跨度 2.3 米填土高 2.0 米	座	1,338.16	189.13	1,147.08	1.95	249.70
扩桥—1823	跨度 2.3 米填土高 2.5 米	座	1,696.80	262.67	1,431.86	2.27	324.5

(乙)75号 梁 砌

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其 中			材料 重量 (吨)
				工 费	材料费	机械 使用费	
扩桥—1824	跨度1.2米填土高0.75米	座	405.05	48.63	355.76	0.66	74.1
扩桥—1825	跨度1.2米填土高1.0米	座	490.51	64.66	425.09	0.76	92.25
扩桥—1826	跨度1.2米填土高1.5米	座	691.75	106.10	584.69	0.96	136.44
扩桥—1827	跨度1.75米填土高1.0米	座	605.49	73.40	531.11	0.98	110.53
扩桥—1828	跨度1.75米填土高1.5米	座	822.07	116.28	704.57	1.22	278.62
扩桥—1829	跨度1.75米填土高2.0米	座	1,080.37	171.93	908.97	1.47	314.83
扩桥—1830	跨度2.3米填土高1.5米	座	1,019.22	130.22	887.96	1.64	187.15
扩桥—1831	跨度2.3米填土高2.0米	座	1,310.00	189.13	1,118.92	1.95	249.70
扩桥—1832	跨度2.3米填土高2.5米	座	1,650.86	262.67	1,385.92	2.27	324.5

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

II、基本單价

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

桥涵工程基本單价說明

一、本單价表共分为兩部份。第一部份系根据铁道部 1958 年預算定額編制，定額中除架梁工作外，均未包括工地小搬运；第二部份打樁工程系根据建委 1957 年預算定額編制（房建給水工程的打樁項目均可采用本部份單价）；定額中均已包括了工地小搬运，在桥涵工程計算工地小搬運費时，应注意扣除打樁工程和架梁等各細目的材料重量，以免重复。

二、本單价表中采用的半成品价格，均参照铁路預算定額附录一第十七、十八表的規定，在混凝土結構單价中的混凝土和石結構單价中的砂漿，均列有几个标号的半成品价格，以便結合設計要求选用。

三、旧軌列价办法系根据前設計总局設技梅(57)字第 990 号四局联函的規定进行計算（即列新軌价的 4% 整修費和各区業務提成費），具体計算如下：

旧軌單价計算表

單位：元/吨

鋼軌类型	計劃原价	标准料价	業務提成費	整修費(計劃原价 × 4%)	旧軌單价
中 38 公斤鋼軌	440	487	47	17.6	64.6
小鋼軌(8.12 公斤)	430	462	32	17.2	49.2

四、木船和舢板的台班單价系按河北省交通厅航运局供給之資料分析，該局出租船舶規定如下：

— 218 —

船只裝載噸位	1~5t	16~20t	21~30t	31~40t	41~55t
每噸一天單價	1.72	0.94	0.79	0.73	0.67

說明：(一)每一天按 10 小時計算。

(二)租用 10 天以內加 20% 短期租用費，20 天以上不加。

(三)按租用天計費，船只損壞應分別情況由貨主與船主負責。

按照定額，木船和舢板絕大部份使用於打樁工程，因此均按租用 20 天以上考慮，關於以 10 小時作一天計和租用天數問題，因打樁工作尚有間歇時間，無法一一扣除，故該項因素不予考慮，根據以上資料分析台班價格如下：

預算定額規定的船只載重	12t	2.5t	5t	20t	40t
綜合台班單價(元)	3.44	4.30	8.60	18.80	29.20

五、有關沉箱所用之排汽管，電氣管綫，電話管綫，高壓氣管及進氣管路等以及定額附註中的鋼絲繩（指大橋，特大橋所用）均未列入單價表，在計算時應按實用數量單獨計價。

六、沉井，沉箱單價根據定額規定均已考慮了土壤溢流數量。

七、凡定額中列普通枕木者，均按第 II 類普通枕木計列，枕木垛數量系按實方計算。

— 219 —

八、砌石工程分整体砌筑及厚镶面石两种砌筑方法，使用时应严加区分。

九、本单价所用机械一般以柴油驱动为主，沉井、沉箱所用机械以电动为主。

十、所有围堰工程单价（桥53~56号）如需拆除，按照定额应扣回少许木料，但因数量极微，为简化计，省略不计。

十一、架梁工程不包括金属结构及钢筋混凝土结构的价格和重量。

十二、本部份打桩单价，只编打直桩和打斜桩两部份单价，并相应编制了这两部份有关的打接送桩每立公方之单价，但接桩的接头未包括在内，应按桥 629 号单价另行计算。

十三、打板桩及钢板桩单价，均按永久性工程计算，如为临时工程，除应增列拔除费用外，木板桩按定额表列数量的33%，钢板桩按定额表列数量的7%计算其使用一次的摊销费。

十四、用水冲法打桩，劳动力，打桩船（包括打桩机），木驳船等应按下表 I 系数修正单价，并按修正后的打桩船台班数量结合土壤种类增列水泵台班费用，水泵类型选择按下表 II。

表 I

顺 序 号	项 目	系 数
1	劳动力	0.90
2	打桩机	0.75
3	方 驳	0.80
4	木 驳	0.75

表 II

顺 序 号	土 壤 特 性	水泵出水口径 (毫米)
1	小粒及中粒砂黄土	75
2	粗粒砂	100
3	砾 砂	150
4	粘 土	150

— 220 —

十五、打樁工程單价不包括鋼板樁的防銹和木樁之防腐，以及鋼板樁的鉗鉗工作。

十六、支架上打樁單价不包括支架的做立拆費用，船上打管樁及方樁未包括夾樁工作費用。

十七、打樁用之樁釘，樁箍及樁靴等零星鉄件均已包括在有关單价內。

十八、鋼筋混凝土方樁价格系根据鉄路定額另行分析价格；鋼筋混凝土管樁价格系以直徑 550 毫米 22×15 这种規格为綜合規格計算單价；木板樁材料价格均按 II 等特大方計算，并按平口樁和人字樁定額計列。

十九、船上打簇樁应按有关定額（不包括木板樁和鋼板樁）增加劳动力 10%，打樁船台班 15% 調整單价。

二十、打樁时一根樁同时穿过 I、II 兩类土壤时，如 II 类土佔总深度 30% 以上时，按 II 类土計价，不足 30% 时按 I 类土計算。

二十一、挖基部份基本單价見第一冊路基土石方及御土墙工程基本單价。

— 221 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定 额 编 号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-1	桥-1-(一)-1	土填圉堰	立方米	0.24	0.24	—	—	—
桥-2	桥-1-(一)-2	草袋装土圉堰	立方米	19.00	0.92	18.08	—	0.037
桥-3	桥-1-(一)-3	麻袋装土圉堰	立方米	30.53	0.92	29.61	—	0.02
桥-4	桥-1-(一)-4	篱包装土圉堰	立方米	9.15	0.92	8.23	—	0.016
桥-5	桥-1-註2	拆除土圉堰	立方米	0.08	0.08	—	—	—
桥-6	桥-1-註4.5	远运取土(装土圉堰、土填圉堰)	立方米 10米	0.08	0.08	—	—	—
桥-7	桥-1-註4	取土装卸一次(装土圉堰)	立方米	0.11	0.11	—	—	—
桥-8	桥-1-(二)-1	打竹椿竹籬圉堰(不拆除)	平方米	10.62	0.35	9.67	0.60	0.029
桥-9	桥-1-(二)-2	打竹椿竹籬圉堰(拆除)	平方米	10.76	0.53	9.33	0.90	0.026
桥-10	桥-1-(二)-3	打木椿竹籬圉堰(不拆除)	平方米	8.76	0.20	8.31	0.25	0.04
桥-11	桥-1-(二)-4	打木椿竹籬圉堰(拆除)	平方米	7.33	0.30	6.66	0.37	0.025
桥-12	桥-1-(三)-1	双壁木板椿圉堰支撑	平方米	20.87	4.49	16.38	—	0.22

- 222 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-13	桥-1-(四)-1	用木导架打鋼板樁之导向架	立方米	68.20	33.90	33.99	0.31	0.484
桥-14	桥-1-(四)-2	用木导架打鋼板樁加固导樁用木拉杆	立方米	36.94	13.24	23.70	—	0.322
桥-15	桥-1-(四)-3	鋼筋混凝土管樁用元形鋼圈令拼裝定位下沉	吨	499.73	50.84	55.87	393.02	0.296
桥-16	桥-1-(四)-4	鋼筋混凝土管樁用元形鋼圈令拆除	吨	65.85	6.21	0.74	58.90	0.004
桥-17	桥-1-(四)-5	鋼筋混凝土管樁用矩形鋼圈令裝定位下沉	吨	192.73	15.12	27.78	149.83	0.165
桥-18	桥-1-(四)-6	鋼筋混凝土管樁用矩形鋼圈令拆除	吨	40.02	1.07	0.74	38.21	0.004
桥-19	桥-1-(四)-7	鋼板樁圍堰用鋼軌圓环支撐	吨	46.71	30.95	15.33	0.38	0.208
桥-20	桥-1-(四)-8	鋼板樁圍堰用鋼筋支撐 (筑島用)	吨	29.43	7.95	21.48	—	0.044
桥-21	桥-1-(四)-註7	鉄駁船压艙片石工地小搬运	立方米 20米	0.09	0.09	—	—	—
桥-22	桥-1-(四)-註7	鉄駁船压艙片石工地小搬运裝卸	立方米	0.21	0.21	—	—	—
桥-23	桥-2-(一)-1-(1)	沉井沉箱筑島不設圍堰便桥便道人力挑土	立方米	0.85	0.85	—	—	—
桥-24	桥-2-(一)-1-(2)	沉井沉箱筑島不設圍堰便桥便道人推手推車运土	立方米	0.60	0.60	—	—	—

- 223 -

群 溝 工 程 基 本 單 價 表

單價 編號	定 額 編 號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	單 價 (元)	其 中			單 位 量 (噸)
					工 費	材 料 費	機 械 使 用 費	
橋-25	橋-2-(一)-1-(3)	沉井沉箱筑島不設圍堰便橋便道人力推鉄斗車运土	立方米	0.44	0.37	—	0.07	—
橋-26	橋-2-(一)-1-(4)	沉井沉箱筑島不設圍堰高綫运土	立方米	0.38	0.38	—	—	—
橋-27	橋-2-(一)-1-(5)	沉井沉箱筑島不設圍堰木船运土	立方米	1.94	0.69	—	1.25	—
橋-28	橋-2-(一)-2-(1)	沉井沉箱筑島木椿圍板圍堰便道便橋人力挑土	立方米	2.16	1.21	0.83	0.12	0.006
橋-29	橋-2-(一)-2-(2)	沉井沉箱筑島木椿圍板圍堰便道便橋人推手推車运土	立方米	1.92	0.98	0.88	0.11	0.006
橋-30	橋-2-(一)-2-(3)	沉井沉箱筑島木椿圍板圍堰便道便橋人推鉄斗車运土	立方米	1.75	0.74	0.83	0.18	0.006
橋-31	橋-2-(一)-2-(4)	沉井沉箱筑島木椿圍板圍堰高綫运土	立方米	1.69	0.75	0.83	0.11	0.006
橋-32	橋-2-(一)-2-(5)	沉井沉箱筑島木椿圍板圍堰木船运土	立方米	3.27	1.08	0.83	1.36	0.006
橋-33	橋-2-(一)-3-(1)	沉井沉箱筑島竹籬圍堰便橋便道人力挑土	立方米	3.97	0.92	2.88	0.17	0.009
橋-34	橋-2-(一)-3-(2)	沉井沉箱筑島竹籬圍堰人推手推車运土	立方米	3.74	0.68	2.88	0.18	0.009
橋-35	橋-2-(一)-3-(3)	沉井沉箱筑島竹籬圍堰人推鉄斗車运土	立方米	3.57	0.45	2.88	0.24	0.009
橋-36	橋-2-(一)-3-(4)	沉井沉箱筑島竹籬圍堰高綫运土	立方米	3.51	0.46	2.88	0.17	0.009

— 224 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-37	桥-2-(一)-3-(5)	沉井沉箱筑岛竹篱围堰木船运土	立方米	5.05	0.76	2.88	1.41	0.009
桥-38	桥-2-(一)-4-(1)	沉井沉箱筑岛草袋装土围堰便桥便 道人人力挑土	立方米	9.20	1.23	7.97	—	0.016
桥-39	桥-2-(一)-4-(2)	沉井沉箱筑岛草袋装土围堰便桥便 道人推手推土车运土	立方米	8.94	0.97	7.97	—	0.016
桥-40	桥-2-(一)-4-(3)	沉井沉箱筑岛草袋装土围堰便桥便 道人推铁斗车运土	立方米	8.78	0.75	7.96	0.07	0.016
桥-41	桥-2-(一)-4-(4)	沉井沉箱筑岛草袋装土围堰高线运 土	立方米	9.03	1.07	7.96	—	0.016
桥-42	桥-2-(一)-4-(5)	沉井沉箱筑岛草袋装土围堰木船运 土	立方米	9.97	0.76	7.97	1.24	0.016
桥-43	桥-2-(一)-5-(1)	沉井沉箱筑岛麻袋装土围堰便道便 桥人力挑土	立方米	14.33	1.23	13.10	—	0.009
桥-44	桥-2-(一)-5-(2)	沉井沉箱筑岛麻袋装土围堰便道便 桥人推手推土车运土	立方米	14.07	0.97	13.10	—	0.009
桥-45	桥-2-(一)-5-(3)	沉井沉箱筑岛麻袋装土围堰便道便 桥人推铁斗车运土	立方米	13.91	0.75	13.09	0.07	0.009
桥-46	桥-2-(一)-5-(4)	沉井沉箱筑岛麻袋装土围堰高线运 土	立方米	14.16	1.07	13.09	—	0.009
桥-47	桥-2-(一)-5-(5)	沉井沉箱筑岛麻袋装土围堰木船运 土	立方米	15.10	0.76	13.09	1.25	0.009
桥-48	桥-2-(一)-6-(1)	沉井沉箱筑岛竹篱装石围堰 (装普 通片石) 便桥便道人人力挑土	立方米	3.40	1.02	2.38	—	0.339

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			中 机械 使用费	单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费			
		沉井沉箱筑岛竹籠裝石圍堰(裝大卵石)便桥便道人力挑土	立方米	3.15	1.02	2.13	—		0.359
桥-49	桥-2-(一)-6-(2)	沉井沉箱筑岛竹籠裝石圍堰(裝普通片石)便桥便道人推手推車运土	立方米	3.14	0.76	2.38	—		0.339
		沉井沉箱筑岛竹籠裝石圍堰(裝大卵石)便桥便道人推手推車运土	立方米	2.89	0.76	2.13	—		0.359
桥-50	桥-2-(一)-6-(3)	沉井沉箱筑岛竹籠裝石圍堰(裝普通片石)便桥便道鉄斗車运土	立方米	2.98	0.54	2.37	0.07		0.339
桥-50	桥-2-(一)-6-(1)	沉井沉箱筑岛竹籠裝石圍堰(裝大卵石)便桥便道人推鉄斗車运土	立方米	2.73	0.54	2.12	0.07		0.359
桥-51	桥-2-(一)-6-(4)	沉井沉箱筑岛竹籠裝石圍堰(裝普通片石)高綫运土	立方米	2.92	0.54	2.38	—		0.339
		沉井沉箱筑岛竹籠裝石圍堰(裝大卵石)高綫运土	立方米	2.67	0.55	2.12	—		0.359
桥-52	桥-2-(一)-6-(5)	沉井沉箱筑岛竹籠裝石圍堰(裝普通片石)木般运土	立方米	4.48	0.85	2.38	1.25		0.339
		沉井沉箱筑岛竹籠裝石圍堰(裝大卵石)木般运土	立方米	4.23	0.86	2.12	1.25		0.359
桥-53	桥-2-(一)-6-註5	拆除筑島之竹籬圍堰	立方米	0.05	0.05	—	—		—
桥-54	桥-2-(一)-6-註5	拆除筑島之草袋或蔴袋圍堰	立方米	0.03	0.03	—	—		—
桥-55	桥-2-(一)-6-註5	拆除筑島之竹籠裝石圍堰	立方米	0.12	0.12	—	—		—

- 226 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-56	桥-2-(一)-註6	挖除筑岛土方	立方米	0.06	0.06	—	—	—
桥-57	桥-2-(一)-7-(1)	沉井沉箱筑岛便桥便道人力挑土运土每增减运10米	立方米	0.06	0.06	—	—	—
桥-58	桥-2-(一)-7-(2)	沉井沉箱筑岛便桥便道人推车运土每增减运10米	立方米	0.03	0.03	—	—	—
桥-59	桥-2-(一)-7-(3)	沉井沉箱筑岛便桥便道人推铁斗车运土每增减运10米	立方米	0.01	0.003	—	0.007	—
桥-60	桥-2-(一)-7-(4)	沉井沉箱筑岛便桥便道高线运土每增减运10米	立方米	0.003	0.003	—	—	—
桥-61	桥-2-(一)-7-(5)	沉井沉箱筑岛便桥便道船运土每增减运10米	立方米	0.30	0.06	—	0.24	—
桥-62	桥-2-(二)-1	全部钢筋混凝土沉井底段制造140级	立方米	45.17	3.12	41.85	0.20	2.53
桥-62	桥-2-(二)-1	全部钢筋混凝土沉井底段制造170级	立方米	46.95	3.12	43.62	0.21	2.53
桥-63	桥-2-(二)-2	部分钢筋混凝土沉井底段制造140级	立方米	45.86	3.45	42.20	0.21	2.556
		部分钢筋混凝土沉井底段制造170级	立方米	47.64	3.45	43.93	0.21	2.556
桥-64	桥-2-(二)-3	钢筋混凝土沉井底段以上各段制造140级	立方米	31.50	2.39	28.90	0.21	2.531
		钢筋混凝土沉井底段以上各段制造170级	立方米	33.28	2.39	30.68	0.21	2.531

- 227 -

橋涵工程基本單價表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單位	單 價 (元)	其			單 位 重 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
橋-65	橋-2-(二)-4	混凝土沉井底段以上各段制造140級	立方米	29.60	2.49	26.90	0.21	2.484
		混凝土沉井底段以上各段制造174級	立方米	31.38	2.49	28.68	0.21	2.484
橋-66	橋-2-(二)-5	竹筋鋼筋混凝土沉井底段制造140級	立方米	42.00	3.80	37.99	0.21	2.496
		竹筋鋼筋混凝土沉井底段制造170級	立方米	43.78	3.80	39.77	0.21	2.496
橋-67	橋-2-(二)-6	竹筋鋼筋混凝土沉井底段以上各段 制造 140級	立方米	32.90	3.57	29.12	0.21	2.483
		竹筋鋼筋混凝土沉井底段以上各段 制造 170級	立方米	34.67	3.57	30.89	0.21	2.483
橋-68	橋-2-(二)-7	沉井用要模板之鋼筋混凝土封頂蓋 版制造140級	立方米	30.72	1.37	29.31	0.04	2.449
		沉井用要模板之鋼筋混凝土封頂蓋 版制造170級	立方米	32.50	1.37	31.09	0.04	2.449
橋-69	橋-2-(二)-8	沉井用不要模板之鋼筋混凝土封頂 蓋版制造140級	立方米	25.03	1.12	23.87	0.04	2.402
		沉井用不要模板之鋼筋混凝土封頂 蓋版制造170級	立方米	26.81	1.12	25.65	0.04	2.402
橋-70	橋-2-(二)-9	沉井用冲刷設備鉄管安裝	立方米	3.25	0.09	3.16	—	0.011
橋-71	橋-2-(二)-10	沉井用冲刷設備竹管安裝	立方米	0.51	0.05	0.46	—	0.003

—228—

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單位	單 价 (元)	其 中			單 位 重 (吨)
					工 費	材料費	机 械 使用費	
桥-72	桥-2-(二)-11	裝置沉井刃脚角鋼	每米週 長	10.96	0.36	10.32	0.28	0.02
桥-73	桥-2-(二)-12	沉井接头鋼筋	每米週 長	8.90	0.19	8.71	—	0.02
桥-74	桥-2-(二)-13	沉井安裝鉄蹬	每米井 深	4.78	1.54	3.24	—	0.01
桥-75	桥-2-(三)-1	沉井下沉人力挖土蒸汽卷揚机吊土 I—II类土下沉深度10米以內	立方米	2.94	0.87	—	2.07	—
桥-76	桥-2-(三)-2	沉井下沉人力挖土蒸汽卷揚机吊土 III类土下沉深度10米以內	立方米	3.48	1.10	—	2.38	—
桥-77	桥-2-(三)-3	沉井下沉人力挖土蒸汽卷揚机吊土 IV类土下沉深度10米以內	立方米	4.92	1.65	—	3.27	—
桥-78	桥-2-(三)-4	沉井下沉人力挖土蒸汽卷揚机吊土 V—VI类土下沉深度10米以內	立方米	8.99	3.50	—	5.49	—
桥-79	桥-2-(三)-5	沉井下沉人力挖土蒸汽卷揚机吊土 VII类土下沉深度10米以內	立方米	24.14	6.83	0.64	16.67	0.0002
桥-80	桥-2-(三)-6	沉井下沉人力挖土蒸汽卷揚机吊土 I—II类土下沉深度20米以內	立方米	3.21	0.94	—	2.27	—
桥-81	桥-2-(三)-7	沉井下沉人力挖土蒸汽卷揚机吊土 III类土下沉深度20米以內	立方米	3.78	1.18	—	2.60	—
桥-82	桥-2-(三)-8	沉井下沉人力挖土蒸汽卷揚机吊土 IV类土下沉深度20米以內	立方米	5.34	1.78	—	3.56	—
桥-83	桥-2-(三)-9	沉井下沉人力挖土蒸汽卷揚机吊土 V—VI类土下沉深度20米以內	立方米	9.83	3.81	—	6.02	—

桥涵工程基本单价表

单 价 编 号	定 额 编 号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-84	桥-2-(三)-10	沉井下沉人力挖土蒸汽卷扬机吊土 Ⅲ类土下沉深度20米以内	立方米	26.39	7.45	0.64	18.30	0.0002
桥-85	桥-2-(三)-11	沉井下沉蒸汽卷扬机带抓土斗捞土 Ⅰ~Ⅱ类土下沉深度10米以内	立方米	3.43	0.72	—	2.71	—
桥-86	桥-2-(三)-12	沉井下沉蒸汽卷扬机带抓土斗捞土 Ⅲ类土, 下沉深度10米以内	立方米	4.39	0.91	—	3.48	—
桥-87	桥-2-(三)-13	沉井下沉蒸汽卷扬机带抓土斗捞土 Ⅰ~Ⅱ类土下沉深度20米以内	立方米	3.73	0.78	—	2.95	—
桥-88	桥-2-(三)-14	沉井下沉蒸汽卷扬机带抓土斗捞土 Ⅲ类土, 下沉深度20米以内	立方米	4.74	0.97	—	3.77	—
桥-89	桥-2-(三)-15	沉井下沉蒸汽卷扬机带抓土斗捞土 Ⅰ~Ⅱ类土, 下沉深度30米以内	立方米	4.04	0.83	—	3.21	—
桥-90	桥-2-(三)-16	沉井下沉蒸汽卷扬机带抓土斗捞土 Ⅲ类土, 下沉深度30米以内	立方米	5.10	1.04	—	4.06	—
桥-91	桥-2-(三)-註3	沉井下沉平稳	立方米	0.04	0.04	—	—	—
桥-92	桥-2-(四)-1	沉井封底(水下灌注混凝土)110級	立方米	19.06	0.88	18.11	0.07	2.428
		沉井封底(水下灌注混凝土)140級	立方米	20.05	0.88	19.10	0.07	2.438
桥-93	桥-2-(四)-2	沉井封底(排水后灌注混凝土)110級	立方米	16.76	0.77	15.99	—	2.388
		沉井封底(排水后灌注混凝土)140級	立方米	17.57	0.77	16.80	—	2.388

— 288 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-94	桥-2-(四)-3	混凝土充填沉井90级	立方米	16.53	0.60	15.93	—	2.388
		混凝土充填沉井110级	立方米	16.59	0.60	15.99	—	2.388
桥-95	桥-2-(四)-4	片石混凝土充填沉井90级	立方米	14.13	0.75	13.38	—	2.436
		片石混凝土充填沉井110级	立方米	14.14	0.75	13.39	—	2.436
桥-96	桥-2-(四)-5	砂子填充沉井	立方米	1.29	0.34	0.95	—	1.624
桥-97	桥-3-(一)-1	岛式或岸式钢筋混凝土沉箱下节制造200级	立方米	55.47	2.39	52.82	0.26	2.49
桥-98	桥-3-(一)-2	浮式钢筋混凝土沉箱制造级200级	立方米	153.12	9.57	142.96	0.59	2.852
桥-99	桥-3-(四)-3	浮式木制沉箱下节制造200级	立方米	211.14	17.52	192.51	1.11	0.991
桥-100	桥-3-(二)-1	拆除模型板混凝土沉箱上节制造140级	立方米	22.46	1.75	20.56	0.15	2.408
桥-101	桥-3-(二)-2	拆除模型板片石混凝土沉箱上节制造140级	立方米	19.26	1.42	17.80	0.04	2.456
桥-102	桥-3-(二)-3	不拆除模型板混凝土沉箱上节制造140级	立方米	27.51	1.54	25.82	0.15	2.429
桥-103	桥-3-(二)-4	不拆除模型板片石混凝土沉箱上节制造140级	立方米	24.32	1.22	23.06	0.04	2.478

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其			中	单 位 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费		
桥-104	桥-3-(二)-5	利用圬墙作模板混凝土沉箱上节制 造140级	立方米	19.50	1.23	18.12	0.15	2.395	
桥-105	桥-3-(二)-6	利用圬墙作模板片石混凝土沉箱上 节制造140级	立方米	16.58	0.93	15.61	0.04	2.445	
桥-106	桥-3-(二)-7	沉井沉箱顶木围圈制作及拆除	平方米	18.66	5.46	8.03	0.17	0.054	
桥-107	桥-3-(二)-8	沉井沉箱顶木围圈制作及不帶拆除	平方米	39.28	5.06	34.05	0.17	0.146	
桥-108	桥-3-(二)-9	装拆沉箱气閘及豎接管	套	289.45	182.70	—	106.75	—	
桥-109	桥-3-(二)-10	装拆沉箱气閘及出土平台	立方米	23.27	10.43	12.84	—	0.122	
桥-110	桥-3-(三)-1	浮运钢筋混凝土沉箱拖浅定位	立方米	3.16	2.00	1.16	—	0.014	
桥-111	桥-3-(三)-2	浮运木沉箱拖浅定位	立方米	0.64	0.59	0.05	—	0.001	
桥-112	桥-3-(四)-1	浮运钢筋混凝土沉箱水平滑道鋪設 (四股)	米	7.37	0.81	6.56	—	0.116	
桥-113	桥-3-(四)-2	浮运沉箱斜坡滑道鋪設 (四股)	米	52.96	11.17	41.79	—	0.587	
桥-114	桥-3-(四)-3	浮运木沉箱水平滑道鋪設 (一股)	米	9.54	0.36	9.18	—	0.118	
桥-115	桥-3-(四)-4	浮运木沉箱斜坡滑道鋪設 (一股)	米	16.01	1.57	14.44	—	0.21	

- 232 -

桥涵工程基本本.單价表

單价 編号	定額編号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	單 价 (元)	其 中			單 位 重 量 (吨)
					工 費	材料費	机 械 使用費	
桥-116	桥-3-(四)註3	浮运钢筋混凝土沉箱水平滑道鋪設 每增減一股	米	1.85	0.20	1.65	—	0.029
桥-117	桥-3-(四)註3	浮运钢筋混凝土沉箱斜坡滑道鋪設 每增減一股	米	13.24	2.79	10.45	—	0.147
桥-118	桥-3-(五)-1	沉箱下沉17.5米以內开挖刃脚外緣 I~II类土	立方米	16.96	2.39	—	14.57	—
桥-119	桥-3-(五)-2	沉箱下沉17.5米以內开挖刃脚外緣 III类土	立方米	20.43	2.86	—	17.57	—
桥-120	桥-3-(五)-3	沉箱下沉17.5米以內开挖刃脚外緣 IV类土	立方米	29.14	4.06	—	25.08	—
桥-121	桥-3-(五)-4	沉箱下沉17.5米以內开挖刃脚外緣 V~VI类土	立方米	59.99	8.46	—	51.53	—
桥-122	桥-3-(五)-5	沉箱下沉17.5米以內开挖刃脚外緣 VII类土	立方米	118.69	16.55	0.64	101.50	0.002
桥-123	桥-3-(五)-6	沉箱下沉25米以內开挖刃脚外緣 I~II类土	立方米	22.83	3.97	4.76	14.10	—
桥-124	桥-3-(五)-7	沉箱下沉25米以內开挖刃脚外緣 III类土	立方米	27.06	4.74	5.59	16.73	—
桥-125	桥-3-(五)-8	沉箱下沉25米以內开挖刃脚外緣 IV类土	立方米	38.41	6.70	7.98	23.73	—
桥-126	桥-3-(五)-9	沉箱下沉25米以內开挖刃脚外緣 V~VI类土	立方米	78.55	13.86	16.43	48.26	—
桥-127	桥-3-(五)-10	沉箱下沉25米以內开挖刃脚外緣 VII类土	立方米	155.34	27.04	0.64	127.66	0.0002

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-128	桥-3-(五)-11	沉箱下沉30米以内开挖刃脚外缘 I—II类土	立方米	26.81	7.30	—	19.04	—
桥-129	桥-3-(五)-12	沉箱下沉30米以内开挖刃脚外缘 III类土	立方米	31.31	8.68	—	22.63	—
桥-130	桥-3-(五)-13	沉箱下沉30米以内开挖刃脚外缘 IV类土	立方米	44.30	12.21	—	32.09	—
桥-131	桥-3-(五)-14	沉箱下沉30米以内开挖刃脚外缘 V—VI类土	立方米	91.30	25.10	—	66.20	—
桥-132	桥-3-(五)-15	沉箱下沉30米以内开挖刃脚外缘 VII类土	立方米	178.28	48.84	0.64	128.80	0.0002
桥-133	桥-3-(五)趾-1	稳平沉箱下沉17.5米以内夯填土方	立方米	3.02	3.02	—	—	—
桥-134	桥-3-(五)趾-1	稳平沉箱下沉25米以内夯填土方	立方米	5.28	5.28	—	—	—
桥-135	桥-3-(五)趾-3	沉箱下沉时接长竖接管	套一次	182.66	89.25	—	93.41	—
桥-136	桥-3-(六)-1	钢筋混凝土沉箱每排水100立方米 向河底沉落	排水 立方米	2.67	0.54	—	2.13	—
桥-137	桥-3-(六)-2	木棚沉箱每排水100立方米向河底 沉落	排水 立方米	3.65	0.30	—	3.35	—
桥-138	桥-3-(六)-3	用混凝土填充沉箱下节顶部空间 110级	立方米	17.48	1.10	16.23	0.15	2.388
		用混凝土填充沉箱下节顶部空间 140级	立方米	18.29	1.10	17.04	0.15	2.388

- 234 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-139	桥-3-(六)-4	沉箱室内搭拆枕木垛	立方米	60.94	3.45	11.09	46.40	0.19
桥-140	桥-3-(七)-1	沉箱室内填筑混凝土由施工水位至沉箱刃脚深度17.5米以内90级	立方米	43.82	2.45	16.11	25.26	2.399
		沉箱室内填筑混凝土由施工水位至沉箱刃脚深度17.5米以内100级	立方米	43.83	2.45	16.12	25.26	2.399
桥-141	桥-3-(七)-2	沉箱室内填筑混凝土由施工水位至沉箱刃脚深度25米以内90级	立方米	52.08	4.19	16.11	31.78	2.399
		沉箱室内填筑混凝土由施工水位至沉箱刃脚深度25米以内110级	立方米	52.09	4.19	16.12	31.78	2.399
桥-142	桥-3-(七)-3	沉箱室内填筑混凝土由施工水位至沉箱刃脚深度30米以内90级	立方米	56.41	8.26	16.11	32.04	2.399
桥-142	桥-3-(七)-3	沉箱室内填筑混凝土由施工水位至沉箱刃脚深度30米以内110级	立方米	56.42	8.26	16.12	32.04	2.399
桥-143	桥-3-(七)-4	沉箱室内填筑片石混凝土由施工水位至沉箱刃脚深度17.5米以内110级	立方米	47.75	2.76	13.53	31.46	2.472
桥-144	桥-3-(七)-5	沉箱室内填筑片石混凝土由施工水位至沉箱刃脚深度25米以内110级	立方米	58.44	4.74	13.53	40.17	2.472
桥-145	桥-3-(七)-6	沉箱室内填筑片石混凝土由施工水位至沉箱刃脚深度30米以内110级	立方米	64.39	9.37	13.52	41.50	2.472
桥-146		沉箱豎孔充填混凝土90级	立方米	16.63	0.53	16.06	0.04	2.388
	桥-3-(八)-1	沉箱豎孔充填混凝土110级	立方米	16.64	0.53	16.07	0.04	2.388

桥涵工程基本单价表

单 位 号	定 额 编 号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其 中			单 位 量 (吨)
					工 费	材 费	机 械 使用费	
桥-147	桥-3-(八)-2	沉箱豎孔充填片石混凝土 110 級	立方米	14.22	0.70	13.48	0.04	2.436
桥-148	桥-3-(八)-3	沉箱豎孔充填片石及砂	立方米	1.83	0.49	1.34	—	1.81
桥-149	桥-3-(八)-4	沉箱豎孔充填砂子	立方米	1.32	0.36	0.96	—	1.624
桥-150	桥-3-(八)-5	沉箱豎孔混凝土封頂 110 級	立方米	16.71	0.54	16.18	0.04	2.388
		沉箱豎孔混凝土封頂 140 級	立方米	17.53	0.54	16.95	0.04	2.388
桥-151	桥-4-(一)-1	鋪填砂	立方米	1.24	0.28	0.96	—	1.624
桥-152	桥-4-(一)-2	鋪填卵石	立方米	2.46	0.30	2.16	—	1.566
桥-153	桥-4-(一)-3	鋪填碎石	立方米	4.07	0.30	3.77	—	1.465
桥-154	桥-4-(一)-4	鋪填片石	立方米	2.59	0.50	2.09	—	1.836
桥-155	桥-4-(一)-5	拋填片石	立方米	2.74	0.52	2.22	—	1.944
桥-156	桥-4-(一)-6	夯填粘土	立方米	0.83	0.44	0.39	—	1.89
桥-157	桥-4-(一)-7	夯填砂	立方米	1.45	0.44	1.01	—	1.72

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-158	桥-4-(一)-8	夯填砂粘土	立方米	0.62	0.44	0.18	—	1.89
桥-159	桥-4-(一)-9	夯填卵石	立方米	3.02	0.65	2.37	—	1.721
桥-160	桥-4-(一)-10	夯填碎石	立方米	4.82	0.65	4.17	—	1.617
桥-161	桥-4-(一)-11	夯填砂夹卵石	立方米	2.77	0.61	2.16	—	2.121
桥-162	桥-4-(一)-12	夯填砂夹碎石	立方米	3.97	0.61	3.36	—	2.053
桥-163	桥-4-(二)註3	打夯激水工包括20米以内取水	立方米	0.38	0.38	—	—	—
桥-164	桥-4-(二)註3	打夯激水取水运距每增加10米	立方米	0.02	0.02	—	—	—
桥-165	桥-4-(二)-1	浆砌普通片石基础75号	立方米	8.52	2.15	6.37	—	2.45
		浆砌普通片石基础100号	立方米	9.72	2.15	7.57	—	2.45
桥-166	桥-4-(二)-2	浆砌大面片石基础75号	立方米	23.76	1.76	22.00	—	2.475
		浆砌大面片石基础100号	立方米	24.97	1.76	23.21	—	2.475
桥-167	桥-4-(二)-3	浆砌普通片石桥墩台(无勾缝)75号	立方米	9.68	3.30	6.38	—	2.45

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
		浆砌普通片石桥墩台(无勾缝) 100号	立方米	10.88	3.30	7.58	—	2.45
桥-168	桥-4-(二)-4	浆砌普通片石桥墩台(有勾缝) 75号	立方米	10.01	3.46	6.55	—	2.465
		浆砌普通片石桥墩台(有勾缝) 100号	立方米	11.21	3.46	7.75	—	2.465
桥-169	桥-4-(二)-5	浆砌大面片石桥墩台(无勾缝) 75号	立方米	24.97	2.96	22.01	—	2.475
		浆砌大面片石桥墩台(无勾缝) 100号	立方米	26.17	2.96	23.21	—	2.475
桥-170	桥-4-(二)-6	浆砌大面片石桥墩台(有勾缝) 75号	立方米	25.22	3.11	22.11	—	2.485
		浆砌大面片石桥墩台(有勾缝) 100号	立方米	26.43	3.11	23.32	—	2.485
桥-175	桥-4-(三)-1	大面片石镶面100号	立方米	29.11	5.90	23.21	—	2.475
桥-176	桥-4-(三)-2	粗整大面片石镶面100号	立方米	87.61	4.93	32.68	—	2.647
桥-177	桥-4-(三)-3	毛方石镶面100号	立方米	43.17	3.20	39.97	—	2.675
桥-178	桥-4-(三)-4	普通片石填腹75号	立方米	9.91	3.14	6.77	—	2.427
		普通片石填腹100号	立方米	11.26	3.14	8.12	—	2.427

- 238 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-179	桥-4-(三)-5	大面片石填腹75号	立方米	24.73	2.88	21.85	—	2.46
		大面片石填腹100号	立方米	26.08	2.88	23.20	—	2.46
桥-180	桥-4-(四)-1	浆砌粗整大面片石拱桥拱圈跨度10米以内100号	立方米	42.50	4.19	38.31	—	2.738
桥-181	桥-4-(四)-2	浆砌毛方石拱桥拱圈跨度10米以内100号	立方米	49.50	4.44	45.06	—	2.766
桥-182	桥-4-(四)-3	浆砌粗整大面片石拱桥拱圈跨度10米以上100号	立方米	45.54	6.65	38.89	—	2.706
桥-183	桥-4-(四)-4	浆砌毛方石拱桥拱圈跨度10米以上100号	立方米	52.56	6.93	45.63	—	2.734
桥-184	桥-4-(四)-5	浆砌普通片石拱桥端墙75号	立方米	9.57	2.52	7.05	—	2.413
		浆砌普通片石拱桥端墙100号	立方米	11.01	2.52	8.49	—	2.413
桥-185	桥-4-(四)-6	浆砌大面片石拱桥端墙75号	立方米	24.80	2.79	22.01	—	2.475
		浆砌大面片石拱桥端墙100号	立方米	26.00	2.79	23.21	—	2.475
桥-186	桥-4-(四)-7	浆砌粗整大面片石拱桥端墙75号	立方米	34.43	2.85	31.58	—	2.647
		粗浆砌整大面片石拱桥端墙100号	立方米	35.54	2.85	32.69	—	2.647

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	單 价 (元)	其		中	單 位 重 (吨)
					工 費	材料費	机 械 使用費	
桥-187	桥-4-(四)-8	漿砌大卵石拱桥上部填筑50号	立方米	7.00	2.96	4.04	—	2.427
桥-188	桥-4-(四)-9	漿砌普通片石拱桥上部填筑50号	立方米	8.47	3.06	5.41	—	2.427
桥-189	桥-4-(四)-10	干砌普通片石拱桥上部填筑	立方米	4.20	1.95	2.25	—	1.98
桥-190	桥-4-(四)-11	漿砌大面片石帽石(加抹面)50号	立方米	27.80	4.20	23.60	—	2.726
		漿砌大面片石帽石(加抹面)75号	立方米	29.02	4.20	24.82	—	2.726
桥-191	桥-4-(四)-12	漿砌粗鑿大面片石帽石50号	立方米	33.32	2.86	30.46	—	2.647
		漿砌粗鑿大面片石帽石75号	立方米	34.44	2.86	31.58	—	2.647
桥-192	桥-4-(五)-1	漿砌粗鑿大面片石拱涵拱圈100号	立方米	46.95	5.83	41.12	—	2.647
桥-193	桥-4-(五)-2	漿砌毛方石拱涵拱圈100号	立方米	53.84	5.97	47.87	—	2.702
桥-194	桥-4-(五)-3	漿砌粗鑿大面片石箱涵盖板75号	立方米	34.50	2.28	32.22	—	2.639
		漿砌粗鑿大面片石箱涵盖板100号	立方米	35.12	2.28	32.84	—	2.639
桥-195	桥-4-(五)-4	漿砌普通片石端翼牆边牆及出入口50号	立方米	7.53	1.95	5.58	—	2.413

— 240 —

橋涵工程基本單價表

單價 編號	定額編號	工作及費用名稱	單位	單價 (元)	其中			單位 重量 (噸)
					工費	材料費	機械 使用費	
橋-195	橋-4(五)-4	漿砌普通片石端翼牆邊牆及出入口 75号	立方米	8.99	1.95	7.04	—	2.413
		漿砌普通片石端翼牆邊牆及出入口 100号	立方米	10.44	1.95	8.49	—	2.413
橋-196	橋-4(五)-5	漿砌大面片石端翼牆邊牆及出入口 50号	立方米	23.06	2.28	20.78	—	2.475
		漿砌大面片石端翼牆邊牆及出入口 75号	立方米	24.28	2.28	22.00	—	2.475
		漿砌大面片石端翼牆邊牆及出入口 100号	立方米	25.49	2.28	23.21	—	2.475
橋-197	橋-4-(六)-1	干砌普通片石河床加固	立方米	3.40	1.02	2.38	—	2.088
橋-198	橋-4-(六)-2	干砌普通片石錐體护坡	立方米	4.15	1.78	2.37	—	2.088
橋-199	橋-4-(六)-3	干砌普通片石河岸护坡	立方米	3.66	1.28	2.38	—	2.088
橋-290	橋-4-(六)-4	漿砌普通片石河床加固50号	立方米	7.11	1.53	5.58	—	2.413
		漿砌普通片石河床加固75号	立方米	8.57	1.53	7.04	—	2.413
		漿砌普通片石河床加固100号	立方米	10.02	1.53	8.49	—	2.413
橋-201	橋-4-(六)-5	漿砌普通片石錐體护坡50号	立方米	7.87	2.29	5.58	—	2.413

— 241 —

桥涵工程基本单价表

序号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			单位 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
		浆砌普通片石锥体护坡75号	立方米	9.34	2.29	7.05	—	2.413
		浆砌普通片石锥体护坡100号	立方米	10.78	2.29	8.49	—	2.413
桥-202	桥-4-(六)-6	浆砌普通片石河岸护坡厚度40厘米以内50号	立方米	7.48	1.90	5.58	—	2.413
		浆砌普通片石河岸护坡厚度40厘米以内75号	立方米	8.95	1.90	7.05	—	2.413
		浆砌普通片石河岸护坡厚度40厘米以内100号	立方米	10.39	1.90	8.49	—	2.413
桥-203	桥-4-(六)-7	浆砌普通片石河岸护坡厚度40厘米以上50号	立方米	7.69	2.54	5.15	—	2.45
		浆砌普通片石河岸护坡厚度40厘米以上75号	立方米	8.91	2.54	6.37	—	2.45
		浆砌普通片石河岸护坡厚度40厘米以上100号	立方米	10.12	2.54	7.58	—	2.45
桥-204	桥-4-(六)-8	干砌大卵石河床加固	立方米	2.15	1.28	0.87	—	2.088
桥-205	桥-4-(六)-9	干砌大卵石锥体护坡	立方米	3.09	2.22	0.87	—	2.088
桥-206	桥-4-(六)-10	干砌大卵石河岸护坡	立方米	2.47	1.60	0.87	—	2.088
桥-207	桥-4-(六)-11	浆砌大卵石河床加固60号	立方米	6.04	1.79	4.25	—	2.413

— 242 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
		漿砌大卵石河床加固75号	立方米	7.51	1.79	5.72	—	2.413
		漿砌大卵石河床加固100号	立方米	8.95	1.79	7.16	—	2.413
桥-208	桥-4-(六)-12	漿砌大卵石錐体护坡50号	立方米	6.99	2.74	4.25	—	2.413
		漿砌大卵石錐体护坡75号	立方米	8.46	2.74	5.72	—	2.413
		漿砌大卵石錐体护坡100号	立方米	9.90	2.74	7.16	—	2.413
桥-209	桥-4-(六)-13	漿砌大卵石河岸护坡50号	立方米	6.51	2.26	4.25	—	2.413
		漿砌大卵石河岸护坡75号	立方米	7.97	2.26	5.71	—	2.413
		漿砌大卵石河岸护坡100号	立方米	9.42	2.26	7.16	—	2.413
桥-210	桥-4-(六)-14	竹籠裝普通片石	立方米	11.69	0.87	10.82	—	1.862
桥-211	桥-4-(六)-15	竹籠裝大卵石	立方米	10.39	0.89	9.50	—	1.862
桥-212	桥-4-(六)-16	鉄綫籠裝普通片石	立方米	9.10	1.62	7.48	—	1.848
桥-213	桥-4-(六)-17	鉄綫籠裝大卵石	立方米	7.80	1.64	6.16	—	1.848

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其			中 机 械 使用费	单 位 重 (吨)
					工 费	材料费			
桥-214	桥-4-(七)-1	陆地拆除干砌普通片石	立方米	0.55	0.55	—	—	—	—
桥-215	桥-4-(七)-2	陆地拆除浆砌普通片石	立方米	1.22	1.22	—	—	—	—
桥-216	桥-4-(七)-3	陆地拆除浆砌大面片石及粗整大面片石	立方米	2.19	2.19	—	—	—	—
桥-217	桥-4-(七)-4	陆地拆除浆砌毛方石及半细方石	立方米	3.16	3.16	—	—	—	—
桥-218	桥-4-(七)-5	水中拆除干砌普通片石	立方米	0.76	0.76	—	—	—	—
桥-219	桥-4-(七)-6	水中拆除浆砌普通片石	立方米	1.53	1.53	—	—	—	—
桥-220	桥-4-(七)-7	水中拆除浆砌大面片石及粗整大面片石	立方米	2.74	2.74	—	—	—	—
桥-221	桥-4-(七)-8	水中拆除浆砌毛方石及半细方石	立方米	3.95	3.95	—	—	—	—
桥-222	桥-5-(一)-1	就地灌注混凝土圆形涵洞管座110级	立方米	30.86	1.30	29.56			2.405
		就地灌注混凝土圆形涵洞管座140级	立方米	31.64	1.30	30.34			2.405
桥-223	桥-5-(一)-2	就地灌注双孔涵洞间填充混凝土填塞1:8:20贫混凝土	立方米	12.00	0.94	11.06			2.392
		就地灌注双孔涵洞间填充填塞90级	立方米	19.85	0.94	18.91			2.392

— 244 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-224	桥-5-(一)-3	就地灌注双孔涵洞间膈混凝土掺片石填塞1:5:10	立方米	12.31	1.01	11.30		2.440
桥-225	桥-5-(一)-4	就地灌注混凝土墩台及涵洞基础110级	立方米	19.69	0.96	18.69	0.04	2.405
		就地灌注混凝土墩台及涵洞基础140级	立方米	20.50	0.96	19.50	0.04	2.405
桥-226	桥-5-(一)-5	就地灌注片石混凝土墩台及涵洞基础110级	立方米	17.16	1.03	16.09	0.04	2.454
		就地灌注片石混凝土墩台及涵洞基础140级	立方米	17.81	1.03	16.74	0.04	2.454
桥-227	桥-5-(一)-6	预制涵洞基础成品块140级	立方米	24.33	1.62	21.69	1.02	2.392
桥-228	桥-5-(一)-7	安装涵洞基础成品块包括成品价值	立方米	26.24	0.19	24.83	1.22	2.35
桥-229	桥-5-(一)-8	预制墩台基础成品块140级	立方米	22.11	1.25	19.85	1.01	2.386
桥-230	桥-5-(一)-9	安装墩台基础成品块包括成品价值	立方米	24.07	0.19	22.66	1.22	2.345
桥-231	桥-5-(二)-1	就地灌注混凝土桥墩台(无镶面)140级	立方米	22.60	1.56	21.00	0.04	2.407
		就地灌注混凝土桥墩台(无镶面)170级	立方米	24.36	1.56	22.76	0.04	2.407
桥-232	桥-5-(二)-2	就地灌注混凝土桥墩台(有镶面)140级	立方米	17.76	0.86	16.86	0.04	2.388

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-232	桥-5-(二)-2	就地灌注混凝土桥(有铺面) 170 級	立方米	19.54	0.86	18.64	0.04	2.388
桥-233	桥-5-(二)-3	就地灌注片石混凝土桥墩台(无铺面) 140 級	立方米	19.80	1.52	18.24	0.04	2.456
桥-234	桥-5-(二)-4	就地灌注片石混凝土桥墩台(有铺面) 140 級	立方米	14.98	0.83	14.11	0.04	2.436
桥-235	桥-5-(二)-5	预制混凝土桥墩台成品块 140 級	立方米	22.26	1.21	20.09	0.96	2.386
桥-236	桥-5-(二)-6	安装混凝土桥墩台成品块包括成品价值	立方米	24.69	0.89	22.83	1.47	2.349
桥-237	桥-5-(三)-1	就地灌注钢筋混凝土梁跨度 1.2 米 170 級	立方米	184.91	7.22	127.48	0.21	2.677
桥-238	桥-5-(三)-2	就地灌注钢筋混凝土梁跨度 1.75 米 170 級	立方米	121.29	5.81	115.27	0.21	2.637
桥-239	桥-5-(三)-3	就地灌注钢筋混凝土梁跨度 2.3 米 170 級	立方米	137.01	5.67	131.13	0.21	2.653
桥-240	桥-5-(三)-4	就地灌注钢筋混凝土梁跨度 2.9 米 170 級	立方米	138.09	6.13	131.75	0.21	2.668
桥-241	桥-5-(三)-5	就地灌注钢筋混凝土梁跨度 3.4 米 170 級	立方米	173.28	7.04	166.03	0.21	2.742
桥-242	桥-5-(三)-6	就地灌注钢筋混凝土梁跨度 4.5 米 170 級	立方米	165.12	6.62	158.29	0.21	2.718
桥-243	桥-5-(三)-7	就地灌注钢筋混凝土梁跨度 5.5 米 170 級	立方米	182.53	9.89	171.94	0.70	2.78

— 246 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定 额 编 号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-244	桥-5-(三)-8	就地灌注钢筋混凝土梁跨度6.7米 170级	立方米	174.78	9.25	164.97	0.56	2.763
桥-245	桥-5-(三)-9	就地灌注钢筋混凝土梁跨度8.0米 170级	立方米	169.02	8.82	159.72	0.48	2.754
桥-246	桥-5-(三)-10	就地灌注钢筋混凝土梁跨度10.0米 170级	立方米	186.65	8.98	177.27	0.40	2.789
桥-247	桥-5-(三)-11	就地灌注钢筋混凝土梁跨度12.0米 200级	立方米	196.09	8.95	186.79	0.35	2.808
桥-248	桥-5-(三)-12	就地灌注钢筋混凝土梁跨度16.0米 250级	立方米	208.18	8.89	198.99	0.30	2.828
桥-249	桥-5-(四)-1	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度1.20米170级	立方米	106.17	3.73	102.24	0.20	2.548
桥-250	桥-5-(四)-2	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度1.75米170级	立方米	99.94	3.05	96.71	0.18	2.533
桥-251	桥-5-(四)-3	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度2.3米170级	立方米	120.28	3.16	116.94	0.18	2.57
桥-252	桥-5-(四)-4	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度2.4米170级	立方米	120.86	3.19	117.49	0.18	2.573
桥-253	桥-5-(四)-5	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度3.4米170级	立方米	156.69	3.83	152.68	0.18	2.641
桥-254	桥-5-(四)-6	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度4.5米170级	立方米	150.35	3.49	146.68	0.18	2.626
桥-255	桥-5-(四)-7	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度5.5米170级	立方米	158.78	4.56	154.02	0.20	2.649

- 247 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-256	桥-5-(四)-8	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度6.7米170级	立方米	153.24	4.42	148.62	0.20	2.687
桥-257	桥-5-(四)-9	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度8.0米170级	立方米	148.80	4.36	144.24	0.20	2.629
桥-258	桥-5-(四)-10	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度10.0米170级	立方米	166.25	4.58	161.47	0.20	2.666
桥-259	桥-5-(四)-11	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度12.0米200级	立方米	175.57	4.70	170.67	0.20	2.679
桥-260	桥-5-(四)-12	预制钢筋混凝土梁(版梁及T梁) 跨度16.0米250级	立方米	188.27	4.82	183.25	0.20	2.701
桥-261	桥-5-(七)-1	钢筋混凝土拱桥拱圈跨度40米以内 250级	立方米	122.85	5.70	116.94	0.21	2.622
桥-262	桥-5-(七)-2	钢筋混凝土拱桥拱上柱墙跨度40米 以内200级	立方米	107.28	8.70	98.37	0.21	2.56
桥-263	桥-5-(七)-3	钢筋混凝土拱桥桥面板跨度40米以内 200级	立方米	104.32	5.59	98.52	0.21	2.6
桥-264	桥-5-(七)-4	钢筋混凝土拱桥肋拱跨度40米以上 350级	立方米	200.47	10.44	189.82	0.21	2.776
桥-265	桥-5-(七)-5	钢筋混凝土拱桥拱上柱墙跨度40米 以上300级	立方米	126.59	10.01	116.37	0.21	2.71
桥-266	桥-5-(七)-6	钢筋混凝土拱桥桥面板跨度40米以 上300级	立方米	175.51	11.80	163.50	0.21	2.822
桥-267	桥-5-(七)-7	钢筋混凝土拱桥拱桥上部填筑1:8: 20黄混凝土	立方米	10.47	0.74	9.73	—	2.388

— 248 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單位	單 价 (元)	其 中			單 位 重 量 (吨)
					工 費	材料費	机 械 使用費	
		钢筋混凝土拱桥拱桥上部填筑1:8: 20 90級混凝土	立方米	18.32	0.74	17.58	—	2.388
桥-268	桥-5-(七)-8	钢筋混凝土拱桥拱桥上部填筑片石 混凝土90級	立方米	15.49	0.72	14.77	—	2.436
桥-269	桥-5-(八)-1	钢筋混凝土顶帽(钢筋混凝土梁及 混合梁墩台用)170級	立方米	60.04	3.52	56.48	0.04	2.476
		钢筋混凝土顶帽(钢筋混凝土梁及 混合梁墩台用)200級	立方米	61.53	3.52	57.97	0.04	2.476
		钢筋混凝土顶帽(钢筋混凝土梁及 混合梁墩台用)250級	立方米	63.01	3.52	59.45	0.04	2.476
桥-270	桥-5-(八)-2	钢筋混凝土顶帽(鋼梁墩台用)170級	立方米	70.20	3.59	66.57	0.04	2.494
		钢筋混凝土顶帽(鋼梁墩台用)200級	立方米	71.68	3.59	68.05	0.04	2.494
		钢筋混凝土顶帽(鋼梁墩台用)250級	立方米	73.17	3.59	69.54	0.04	2.494
桥-271	桥-5-(八)-3	钢筋混凝土道碴槽170級	立方米	51.08	4.38	46.66	0.04	2.463
桥-272	桥-5-(九)-1	人工架設钢筋混凝土梁跨度2.5米 以內	孔	57.47	29.54	27.93	—	0.04
桥-273	桥-5-(九)-2	人工架設钢筋混凝土梁跨度3.5米 以內	孔	78.78	55.47	23.31	—	0.04
桥-274	桥-5-(九)-3	人工架設钢筋混凝土梁跨度4.5米 以內	孔	123.66	96.00	27.66	—	0.04

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-275	桥-5-(九)-4	人工架設钢筋混凝土梁跨度5.5米 以內	孔	171.32	131.84	35.15	4.33	0.05
桥-276	桥-5-(九)-5	人工架設钢筋混凝土梁跨度7.0米 以內	孔	215.91	173.53	38.05	4.33	0.05
桥-277	桥-5-(十)-1	架桥机架設钢筋混凝土梁不利用桥 头岔线跨度2.5米以內	孔	107.44	32.37	34.92	40.15	0.16
桥-278	桥-5-(十)-2	架桥机架設钢筋混凝土梁不利用桥 头岔线跨度3.5米以內	孔	120.86	35.28	32.08	53.00	0.18
桥-279	桥-5-(十)-3	架桥机架設钢筋混凝土梁不利用桥 头岔线跨度6.0米以內	孔	157.19	51.10	45.55	60.54	0.21
桥-280	桥-5-(十)-4	架桥机架設钢筋混凝土梁不利用桥 头岔线跨度10.0米以內	孔	213.61	69.82	46.84	96.95	0.23
桥-281	桥-5-(十)-5	架桥机架設钢筋混凝土梁不利用桥 头岔线跨度12.0米以內	孔	236.91	79.05	51.00	106.86	0.28
桥-282	桥-5-(十)-6	架桥机架設钢筋混凝土梁不利用桥 头岔线跨度16.0米以內	孔	327.08	108.45	56.31	162.32	0.35
桥-283	桥-5-(十)-7	架桥机架設钢筋混凝土梁利用桥头 岔线跨度10.0米以內	孔	184.41	40.42	46.04	97.95	0.23
桥-284	桥-5-(十)-8	架桥机架設钢筋混凝土梁利用桥头 岔线跨度12.0米以內	孔	199.81	42.85	50.10	106.86	0.28
桥-285	桥-5-(十)-9	架桥机架設钢筋混凝土梁利用桥头 岔线跨度16.0米以內	孔	281.65	64.22	55.11	162.32	0.35
桥-286	桥-5-(十)註4	钢筋混凝土梁在岔线存放地点离桥 头超过500米时每增加100米增 加費用	孔~ 100M	0.84	0.84	—	—	—

— 250 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量(吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-287	桥-5-(十一)-1	架桥机架設預应力梁包括鋼筋混凝土隔版利用桥头岔綫24米以內	孔	855.44	174.24	294.31	386.89	5.35
桥-288	桥-5-(十一)-2	架桥机架設預应力梁不包括鋼筋混凝土隔版利用桥头岔綫24米以內	孔	519.84	106.02	32.55	381.27	0.02
桥-289	桥-5-(十一)-3	架桥机架設預应力梁包括鋼筋混凝土隔版不利用桥头岔綫24米以內	孔	899.70	218.50	294.31	386.89	5.35
桥-290	桥-5-(十一)-4	架桥机架設預应力梁不包括鋼筋混凝土隔版不利用桥头岔綫24米以內	孔	564.10	150.28	32.55	381.27	0.02
桥-291	桥-5-(十一) 註5(1)	架桥机增加平衡重	吨	0.42	0.42	—	—	—
桥-292	桥-5-(十一) 註(2)	架桥机接長悬臂	台	94.70	94.70	—	—	—
桥-293	桥-5-(十二)-1	桥头綫路加固	米	1.48	0.49	0.99	—	0.019
桥-294	桥-5-(十三)-1	鋼筋混凝土梁防水鉄盖板制作(有孔)	吨	666.11	48.23	585.42	32.46	1.47
桥-295	桥-5-(十三)-3	鋼筋混凝土梁防水鉄盖板制作(無孔)	吨	688.80	44.71	587.89	56.20	1.55
桥-296	桥-5-(十三)-3	鋼筋混凝土梁防水鉄盖板安裝(有孔) 包括盖板价值	吨	669.01	2.90	666.11	—	1.00
		鋼筋混凝土梁防水鉄盖板安裝(無孔) 包括盖板价值	吨	691.70	2.90	688.80	—	1.00
桥-297	桥-5-(十四)-1	鋼筋混凝土梁單側人行道的鉄制欄杆	米	9.89	0.43	9.46	—	0.02

橋涵工程基本單價表

單價 編號	定額編號	工作及費用名稱	單位	單價 (元)	其 中			單位 量 (噸)
					工費	材料費	機械 使用費	
橋-298	橋-5-(十四)-2	鋼筋混凝土梁單側人行道的木制欄杆	米	6.31	0.36	5.95		0.015
橋-299	橋-5-(十四)-3	橋台及石拱橋單側人行道石制欄杆 50°	米	4.26	0.25	4.01		0.273
		橋台及石拱橋單側人行道石制欄杆 75°	米	4.33	0.25	4.08		0.273
橋-300	橋-5-(十四)-4	橋台及石拱橋單側人行道鉄制欄杆	米	13.98	0.52	13.39	0.07	0.026
橋-301	橋-5-(十四)-5	橋台及石拱橋單側人行道木制欄杆	米	7.04	0.58	6.46	—	0.015
橋-302	橋-5-(十四)-6	直線鋼筋混凝土梁單側人行道	米	13.10	0.54	12.56	—	0.036
橋-303	橋-5-(十四)-7	鋼筋混凝土梁單側人行道每加寬5 公分增加費用	米	0.80	0.02	0.78	—	0.003
橋-304	橋-5-(十四)-8	鋪設護輪軌	米	9.24	0.09	9.15	—	0.086
橋-305	橋-5-(十四)-9	尖礮檢查設備鉄梯	噸	1,077.49	56.39	992.31	28.79	1.52
橋-306	橋-5-(十四)-10	圓礮檢查設備鉄梯	噸	1,261.19	58.23	1,174.17	28.79	1.78
橋-307	橋-5-(十四)-11	檢查設備鉄梯	噸	602.40	19.90	482.50	—	1.04
橋-308	橋-5-(十五)-1	就地灌注混凝土明渠(孔徑0.4~ 0.5米) 140級	立方米	26.12	2.42	23.70	—	2.43

— 252 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單位	單 價 (元)	其 中			單 位 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
桥-309	桥-5-(十五)-2	就地灌注混凝土明渠(孔徑0.7米) 140級	立方米	23.94	1.93	22.01	—	2.418
桥-310	桥-5-(十五)-3	就地灌注混凝土拱涵拱圈(孔徑0.7 米) 140級	立方米	29.11	4.13	24.98	—	2.434
桥-311	桥-5-(十五)-4	就地灌注混凝土拱涵边牆(孔徑0.7 米) 140級	立方米	23.99	2.01	21.98	—	2.426
桥-312	桥-5-(十五)-5	就地灌注钢筋混凝土椭圆形涵洞孔 徑3米以內	立方米	159.68	10.21	149.26	0.21	2.859
桥-313	桥-5-(十五)-6	就地灌注钢筋混凝土椭圆形涵洞孔 徑6米以內	立方米	130.40	6.65	123.54	0.21	2.706
桥-314	桥-5-(十五)-7	就地灌注钢筋混凝土盖板箱涵边牆 140級	立方米	31.43	2.41	28.98	0.04	2.43
桥-315	桥-5-(十六)-1	就地灌注混凝土圆形涵洞出入口140級	立方米	36.44	3.72	32.72	—	2.508
桥-316	桥-5-(十六)-2	就地灌注混凝土矩形涵洞出入口 140級	立方米	33.21	3.17	30.04	—	2.487
桥-317	桥-5-(十六)-3	就地灌注混凝土渠出入口 140 級	立方米	30.77	2.75	28.02	—	2.47
桥-318	桥-5-(十六)-4	就地灌注混凝土拱涵出入口 140 級	立方米	26.75	2.03	24.72	—	2.444
桥-319	桥-5-(十六)-5	就地灌注混凝土出入口帽石 140 級	立方米	33.16	2.92	30.24	—	2.443
桥-320	桥-5-(十六)-6	就地灌注钢筋混凝土椭圆形涵洞出 入口孔徑3米以內	立方米	98.39	7.91	90.44	0.04	2.652

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單位	單 價 (元)	其 中			單 位 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
橋-321	橋-5-(十六)-7	就地灌注鋼筋混凝土橢圓形涵洞出入口孔徑6米以內140級	立方米	99.12	6.47	92.61	0.04	2.627
橋-322	橋-5-(十六)-8	就地灌注鋼筋混凝土矩形涵洞出入口170級	立方米	109.27	8.35	100.88	0.04	2.677
橋-323	橋-5-(十六)-9	就地灌注鋼筋混凝土蓋版箱涵出入口140級	立方米	33.05	2.51	30.50	0.04	2.44
橋-324	橋-5-(十六)-10	就地灌注鋼筋混凝土帽石箱涵出入口140級	立方米	32.82	2.49	30.29	0.04	2.434
橋-325	橋-5-(十七)-1	預制拱涵拱圈混凝土成品塊170級	立方米	34.94	2.87	30.76	1.31	2.419
橋-326	橋-5-(十七)-2	預制拱涵邊牆混凝土成品塊140級	立方米	24.97	1.51	22.26	1.20	2.391
橋-327	橋-5-(十七)-3	預制鋼筋混凝土圓形涵洞身管節孔徑小於1.0米140級	立方米	88.33	5.75	80.24	2.34	2.508
橋-328	橋-5-(十七)-4	預制鋼筋混凝土圓形涵洞身管節孔徑小於1.5米140級	立方米	119.46	5.28	112.23	1.95	2.564
橋-329	橋-5-(十七)-5	預制鋼筋混凝土圓形涵洞身管節孔徑1.5~2.0米140級	立方米	124.08	4.56	118.32	1.20	2.572
橋-330	橋-5-(十七)-6	預制鋼筋混凝土矩形涵洞身管節孔徑小於2.0米250級	立方米	143.65	4.88	137.65	1.12	2.607
橋-331	橋-5-(十七)-7	預制鋼筋混凝土矩形涵洞身管節孔徑小於2.0~2.5米250級	立方米	169.94	4.66	164.46	0.82	2.657
橋-332	橋-5-(十七)-8	預制鋼筋混凝土箱蓋版成品塊170級	立方米	103.64	2.67	99.90	1.07	2.544

— 254 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工 费	材料费	机械使用费	
桥-333	桥-5-(十七)-9	预制钢筋混凝土明渠渠身170级	立方米	143.31	5.05	137.15	1.11	2.605
桥-334	桥-5-(十八)-1	预制钢筋混凝土圆形涵洞出入口140级	立方米	28.32	2.60	24.24	1.48	2.415
桥-335	桥-5-(十八)-2	预制钢筋混凝土拱涵翼墙140级	立方米	29.48	2.28	26.09	1.11	2.408
桥-336	桥-5-(十八)-3	预制钢筋混凝土端墙顶帽石140级	立方米	38.27	3.05	33.18	2.04	2.414
桥-337	桥-5-(十八)-4	预制钢筋混凝土有基础圆形涵洞出入口140级	立方米	60.85	2.78	56.59	0.98	2.455
桥-338	桥-5-(十八)-5	预制钢筋混凝土无基础圆形涵洞出入口140级	立方米	72.18	4.30	66.31	1.57	2.474
桥-339	桥-5-(十八)-6	预制钢筋混凝土矩形涵洞出入口170级	立方米	99.32	4.49	93.58	1.55	2.537
桥-340	桥-5-(十八)-7	预制钢筋混凝土明渠出入口170级	立方米	127.81	4.76	122.29	0.76	2.586
桥-341	桥-5-(十八)-8	预制钢筋混凝土拱涵端墙及挡土墙140级	立方米	39.83	2.59	36.26	0.98	2.432
桥-342	桥-5-(十八)-9	预制钢筋混凝土端墙顶帽石140级	立方米	65.77	3.25	61.07	1.45	2.472
桥-343	桥-5-(十九)-1	安装有基础钢筋混凝土圆形涵洞管 节孔径小于1.2米包括成品价值	立方米	89.76	1.76	88.00	—	2.497
		安装有基础钢筋混凝土圆形涵洞管 节孔径小于1.5米包括成品价值	立方米	120.73	1.76	118.97	—	2.497

橋涵工程基本單價表

單價 編號	定 類 編 號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
		安裝有基礎圓形涵洞管節孔徑小 于1.5~2.0米140級包括成品價值	立方米	125.33	1.76	123.57	—	2.497
橋-344	橋-5-(十九)-2	安裝無基礎鋼筋混凝土圓形涵洞管 節孔徑小于1.0米包括成品價值	立方米	94.04	1.88	92.16	—	2.505
		安裝無基礎鋼筋混凝土圓形涵洞管 節孔徑小于1.5米包括成品價值	立方米	125.01	1.88	123.13	—	2.505
		安裝無基礎鋼筋混凝土圓形涵洞管 節孔徑1.5~2.0米包括成品價值	立方米	129.61	1.88	127.73	—	2.505
橋-345	橋-5-(十九)-3	安裝鋼筋混凝土箱涵蓋版包括成品 價值	立方米	104.44	0.18	101.42	2.84	2.484
橋-346	橋-5-(十九)-4	安裝鋼筋混凝土矩形涵洞管節孔徑 小于2.0米包括成品價值	立方米	142.36	0.74	140.35	1.27	2.484
		安裝鋼筋混凝土矩形涵洞管節孔徑 小于2.0~2.5米包括成品價值	立方米	167.94	0.74	165.93	1.27	2.484
		安裝鋼筋混凝土明渠區段孔徑小于 2.0~2.5米包括成品價值	立方米	142.03	0.74	140.02	1.27	2.484
橋-347	橋-5-(十九)-5	安裝混凝土拱涵拱圈包括成品價值	立方米	46.36	4.03	40.20	2.13	2.377
橋-348	橋-5-(十九)-6	安裝混凝土拱涵邊牆包括成品價值	立方米	28.02	0.31	25.38	2.33	2.343
橋-349	橋-5-(十九)-7	安裝有基礎鋼筋混凝土圓形涵洞出 入口包括成品價值	立方米	62.35	0.30	59.97	2.08	2.534
		安裝無基礎鋼筋混凝土圓形涵洞出 入口包括成品價	立方米	73.89	0.30	71.51	2.08	2.534

— 256 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-349	桥-5-(十九)-7	安装钢筋混凝土矩形涵洞出入口包 括成品价	立方米	100.38	0.30	98.00	2.08	2.534
		安装钢筋混凝土明渠出入口包括成 品价	立方米	128.13	0.30	125.75	2.08	2.534
		安装拱涵端墙及挡土墙包括成品价	立方米	42.32	0.30	39.94	2.08	2.534
桥-350	桥-5-(十九)-8	安装混凝土圆形涵洞出入口包括成 品价	立方米	31.54	0.32	28.68	2.54	2.343
		安装混凝土拱涵翼墙包括成品价	立方米	32.67	0.32	29.81	2.54	2.343
桥-351	桥-5-(十九)-9	安装混凝土及钢筋混凝土帽石(混 凝土)包括成品价	立方米	45.31	0.50	38.15	6.60	2.343
		安装混凝土及钢筋混凝土帽石(钢 筋混凝土)包括成品价	立方米	71.71	0.56	64.55	6.60	2.535
桥-352	桥-5-(二十)-1	预制钢筋混凝土实心方槽(槽长10 米以内) 250级	立方米	118.20	3.20	113.28	1.72	2.545
桥-353	桥-5-(二十)-2	预制钢筋混凝土实心方槽(槽长15 米以内) 250级	立方米	142.81	3.44	138.55	0.82	2.591
桥-354	桥-5-(二十)-3	预制钢筋混凝土实心方槽(槽长15 米以上) 250级	立方米	179.87	3.85	175.38	0.64	2.666
桥-355	桥-5-(二十)附2	槽靴制作及安装	公斤	0.72	0.01	0.58	0.13	0.001
桥-358	桥-5-(二十三)-1	陆上人力整除混凝土(已破坏)	立方米	3.95	3.78	0.17	—	—

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			中	单位 (吨)
					工 费	材料费	机械使用费		
桥-358-1	桥-5-(二十二)-2	陆上人力凿除混凝土(未破坏)	立方米	7.70	7.26	0.44	—	—	0.001
桥-359-3	桥-5-(二十二)-3	陆上人力爆破混凝土	立方米	4.21	2.79	1.42	—	—	0.001
桥-360-4	桥-5-(二十二)-4	陆上人力凿除钢筋混凝土(已破坏)	立方米	7.03	6.86	0.17	—	—	—
桥-361-5	桥-5-(二十二)-5	陆上人力凿除钢筋混凝土(未破坏)	立方米	11.71	11.01	0.70	—	—	0.001
桥-362-6	桥-5-(二十二)-6	陆上人力爆破钢筋混凝土	立方米	8.79	6.79	2.00	—	—	0.001
桥-363-7	桥-5-(二十二)-7	水中人力凿除混凝土(已破坏)	立方米	5.67	5.50	0.17	—	—	—
桥-364-8	桥-5-(二十二)-8	水中人力凿除混凝土(未破坏)	立方米	12.82	12.38	0.44	—	—	0.001
桥-365-9	桥-5-(二十二)-9	水中爆破混凝土	立方米	11.52	9.63	1.89	—	—	0.001
桥-366-10	桥-5-(二十二)-10	水中人力凿除钢筋混凝土(已破坏)	立方米	9.64	9.47	0.17	—	—	—
桥-367-11	桥-5-(二十二)-11	水中人力凿除钢筋混凝土(未破坏)	立方米	14.46	13.76	0.70	—	—	0.001
桥-368-12	桥-5-(二十二)-12	水中爆破钢筋混凝土	立方米	16.82	12.72	4.10	—	—	0.002
桥-369-12	桥-5-(二十二)-12	凿除钢筋混凝土截断钢筋	每个 钢筋头	0.09	0.09	—	—	—	—

— 258 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-370	桥-6-(一)-1	拖拉法架桁梁用之连接导梁	吨	42.88	24.81	8.48	9.59	0.01
桥-371	桥-6-(一)-2	拖拉法架桁梁用之连接及加固杆件	吨	56.48	39.40	12.24	4.79	0.02
桥-372	桥-6-(二)-1	岸上拼铆钢桁梁 跨度 50米以内	吨	25.11	10.98	8.13	11.05	0.044
桥-373	桥-6-(二)-2	岸上拼铆钢桁梁 跨度 75米以内	吨	24.01	10.35	2.89	10.77	0.043
桥-374	桥-6-(二)-3	岸上拼铆钢桁梁 跨度100米以内	吨	22.44	9.77	2.53	10.14	0.041
桥-375	桥-6-(二)-4	岸上拼铆钢桁梁 跨度125米以内	吨	21.03	9.22	2.24	9.57	0.04
桥-376	桥-6-(二)-5	支架上拼铆钢桁梁 跨度 50米以内	吨	26.94	17.30	3.38	6.26	0.044
桥-377	桥-6-(二)-6	支架上拼铆钢桁梁 跨度 75米以内	吨	25.51	16.39	3.15	5.97	0.043
桥-378	桥-6-(二)-7	支架上拼铆钢桁梁 跨度100米以内	吨	23.61	15.48	2.79	5.34	0.041
桥-379	桥-6-(二)-8	支架上拼铆钢桁梁 跨度125米以内	吨	21.89	14.63	2.49	4.77	0.04
桥-380	桥-6-(三)-1	移动钢梁用滑道 (下弦下滑道)	米	4.41	0.63	3.78	—	0.061
桥-381	桥-6-(三)-2	移动钢梁用滑道 (纵梁下滑道)	米	4.60	0.76	3.84	—	0.060

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			中 机械 使用费	单位 重量 (吨)
					工 费	材料费			
桥-382	桥-6-(三)-3	移动钢梁用滑道(下弦上滑道)	米	34.31	5.82	28.49	—	—	0.265
桥-383	桥-6-(三)-4	移动钢梁用滑道(纵梁上滑道)	米	11.73	5.82	5.91	—	—	0.061
桥-384	桥-6-(三)-5	钢梁纵移	1000吨 米	8.75	6.58	2.17	—	—	0.02
桥-385	桥-6-(三)-6	钢梁横移	1000吨 米	51.75	46.93	4.82	—	—	0.01
桥-386	桥-6-(三)-7	钢梁就位	孔	231.03	231.03	—	—	—	—
桥-387	桥-6-(四)-1	人工架設及拆除作脚手架用軍用鋼梁跨度20米以內	吨	30.70	21.37	9.33	—	—	0.092
桥-388	桥-6-(四)-2	人工架設及拆除作脚手架用軍用鋼梁跨度40米以內	吨	16.16	14.34	1.82	—	—	0.018
桥-389	桥-6-(四)-3	人工架設作便桥用軍用鋼梁跨度15米以內	吨	21.67	12.03	9.64	—	—	0.095
桥-390	桥-6-(四)-4	人工拆除作便桥用軍用鋼梁跨度15米以內	吨	17.33	9.63	7.70	—	—	0.076
桥-391	桥-6-(四)-5	人工架設作便桥用軍用鋼梁跨度30米以內	吨	10.89	8.35	2.54	—	—	0.025
桥-392	桥-6-(四)-6	人工拆除作便桥用軍用鋼梁跨度30米以內	吨	8.70	6.68	2.02	—	—	0.02
桥-393	桥-6-(五)-1	人工架設上承鋼板梁 跨度8米	孔	136.89	50.76	86.13	—	—	1.23

— 260 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-394	桥-6-(五)-2	人工架设上承钢钣梁 跨度10米	孔	152.04	58.18	93.86	—	1.37
桥-395	桥-6-(五)-3	人工架设上承钢钣梁 跨度12米	孔	169.13	67.60	101.53	—	1.51
桥-396	桥-6-(五)-4	人工架设上承钢钣梁 跨度16米	孔	201.07	79.18	121.89	—	1.88
桥-397	桥-6-(五)-5	人工架设上承钢钣梁 跨度20米	孔	309.87	122.36	187.51	—	2.73
桥-398	桥-6-(五)-6	人工架设下承钢钣梁 跨度16米	孔	409.18	233.97	101.29	73.92	1.71
桥-399	桥-6-(五)-7	人工架设下承钢钣梁 跨度20米	孔	572.88	313.64	165.42	93.82	2.58
桥-400	桥-6-(六)-1	架桥机架设上承钢钣梁不利用桥头 岔线跨度8—16米	孔	69.62	28.12	9.38	32.12	0.08
桥-401	桥-6-(六)-2	架桥机架设上承钢钣梁不利用桥头 岔线跨度20—24米	孔	92.43	32.45	13.02	46.96	0.14
桥-402	桥-6-(六)-3	架桥机架设上承钢钣梁不利用桥头 岔线跨度28—32米	孔	133.84	52.74	17.58	63.52	0.21
桥-403	桥-6-(六)-4	架桥机架设下承钢钣梁不利用桥头 岔线跨度16米	孔	345.87	191.36	15.85	138.16	0.42
桥-404	桥-6-(六)-5	架桥机架设下承钢钣梁不利用桥头 岔线跨度20米	孔	436.08	229.57	18.75	187.76	0.52
桥-405	桥-6-(六)-6	架桥机架设下承钢钣梁不利用桥头 岔线跨度24米	孔	484.63	261.06	21.60	201.97	0.61

— 261 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			中 机械 使用费	单 位 量 (吨)
					工 费	材料费			
桥-406	桥-6-(六)-7	架桥机架设下承钢钣梁不利用桥头 岔线跨度28米	孔	534.88	237.11	26.42	221.80	0.74	
桥-407	桥-6-(六)-8	架桥机架设下承钢钣梁不利用桥头 岔线跨度32米	孔	620.24	319.09	30.27	270.88	0.85	
桥-408	桥-6-(六)-9	架桥机架设上承钢钣梁利用桥头岔 线跨度8~16米	孔	67.56	26.06	9.38	32.12	0.08	
桥-409	桥-6-(六)-10	架桥机架设上承钢钣梁利用桥头岔 线跨度20~24米	孔	90.06	30.07	13.02	46.97	0.14	
桥-410	桥-6-(六)-11	架桥机架设上承钢钣梁利用桥头岔 线跨度28~32米	孔	127.59	46.49	17.58	63.52	0.21	
桥-411	桥-6-(六)-12	架桥机架设下承钢钣梁利用桥头岔 线跨度16米	孔	319.64	165.63	15.85	138.16	0.42	
桥-412	桥-6-(六)-13	架桥机架设下承钢钣梁利用桥头岔 线跨度20米	孔	403.45	201.94	18.75	187.76	0.52	
桥-413	桥-6-(六)-14	架桥机架设下承钢钣梁利用桥头岔 线跨度24米	孔	453.51	229.94	21.60	201.97	0.61	
桥-414	桥-6-(六)-15	架桥机架设下承钢钣梁利用桥头岔 线跨度28米	孔	497.19	249.47	26.42	221.80	0.74	
桥-415	桥-6-(六)-16	架桥机架设下承钢钣梁利用桥头岔 线跨度32米	孔	579.52	278.37	30.27	270.88	0.85	
桥-416	桥-6-(六)註2	架桥机架钣梁增加之运搬工 (放梁 地点至桥头超过500米以上每增加 100米)	100米 一孔	0.84	0.84	—	—	—	

— 262 —

桥涵工程基本单价表

单 价 编 号	定 额 编 号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-417	桥-6-(七)-1	人工拆除上承钢钣梁 跨度8米	孔	89.75	40.61	49.14	—	0.61
桥-418	桥-6-(七)-2	人工拆除上承钢钣梁 跨度10米	孔	97.87	46.53	51.34	—	0.64
桥-419	桥-6-(七)-3	人工拆除上承钢钣梁 跨度12米	孔	107.61	54.07	53.54	—	0.68
桥-420	桥-6-(七)-4	人工拆除上承钢钣梁 跨度16米	孔	121.29	63.34	57.95	—	0.75
桥-421	桥-6-(七)-5	人工拆除上承钢钣梁 跨度20米	孔	200.21	97.87	102.34	—	1.27
桥-422	桥-6-(七)-6	人工拆除上承钢钣梁 跨度16米	孔	303.64	187.18	57.95	58.51	0.75
桥-423	桥-6-(七)-7	人工拆除下承钢钣梁 跨度20米	孔	427.49	250.89	102.34	74.26	1.27
桥-424	桥-6-(八)-1	架桥机拆除上承钢钣梁 跨度8~16米	孔	51.07	22.49	2.88	25.70	0.04
桥-425	桥-6-(八)-2	架桥机拆除上承钢钣梁 跨度20~24米	孔	69.31	25.95	5.78	37.53	0.09
桥-426	桥-6-(八)-3	架桥机拆除上承钢钣梁 跨度28~32米	孔	102.36	42.18	9.37	50.81	0.14
桥-427	桥-6-(八)-4	架桥机拆除下承钢钣梁 跨度16米	孔	267.72	153.09	4.73	109.90	0.07
桥-428	桥-6-(八)-5	架桥机拆除下承钢钣梁 跨度20米	孔	339.29	183.64	6.24	149.41	0.1

— 263 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			中 机械 使用费	单 位 量 (吨)
					工 费	材料费			
桥-429	桥-6-(八)-6	架桥机拆除下承钢钣梁 跨度24米	孔	877.37	208.85	7.86	160.66		0.12
桥-430	桥-6-(八)-7	架桥机拆除下承钢钣梁 跨度28米	孔	416.42	229.69	10.87	175.86		0.17
桥-481	桥-6-(八)-8	架桥机拆除下承钢钣梁 跨度32米	孔	488.84	255.30	13.25	215.29		0.21
桥-432	桥-6-(九)-1	钢桥桥面铺护轨枕	米	10.18	0.16	10.02	—		0.088
桥-433	桥-6-(九)-2	钢桥桥面护轨弯头及木梭头	每座桥	121.61	4.05	117.56	—		0.92
桥-434	桥-6-(九)-3	钢桥桥面桥枕及护木(直线上I式)	米	134.55	1.71	132.84	—		0.85
桥-435	桥-6-(九)-4	钢桥桥面桥枕及护木(直线上II式)	米	129.72	1.75	127.97	—		0.846
桥-436	桥-6-(九)-5	钢桥桥面桥枕及护木(曲线上)	米	183.48	3.14	180.34	—		0.496
桥-437	桥-6-(九)-6	钢桥桥面走行板(二块)	米	1.80	0.10	1.70	—		0.008
桥-438	桥-6-(九)-7	钢桥桥面走行板(三块)	米	2.71	0.15	2.56	—		0.012
桥-439	桥-6-(九)-8	钢桥桥面单侧人行道(直线上)	米	14.81	0.87	13.94	—		0.058
桥-440	桥-6-(九)-9	钢桥桥面单侧人行道(曲线上)	米	18.64	1.09	17.55	—		0.074

- 254 -

橋涵工程基本單價表

單價 編號	定額編號	工作及費用名稱	單位	單價 (元)	其中			單位 重量 (噸)
					工費	材料費	機械 使用費	
橋-441	橋-6-(九)-10	鋼橋橋面單側人行道欄杆之鋼立柱	根	3.32	0.20	3.12	—	0.008
橋-442	橋-6-(九)-11	鋼橋橋面單側人行道欄杆之木立柱	根	11.18	0.26	10.92	—	0.029
橋-443	橋-6-(九)-12	鋼橋橋面單側人行道欄杆之鋼橫杆 (裝于鋼柱)	米	0.37	0.07	0.30	—	0.002
橋-444	橋-6-(九)-13	鋼橋橋面單側人行道欄杆之木橫杆 (裝于木柱)	米	4.36	0.29	4.07	—	0.013
橋-445	橋-6-(九)-14	鋼橋橋面單側人行道欄杆之木橫杆 (裝于鋼柱)	米	4.74	0.40	4.34	—	0.019
橋-446	橋-6-(九)-15	鋼橋橋面增設防火台	座	26.16	1.98	24.18	—	0.08
橋-447	橋-6-(十)-1	上承鋼梁橋台上安裝檢查設備木梯	每兩個台	92.41	7.97	82.19	2.25	0.13
		上承鋼梁橋台上安裝檢查設備竹梯	每兩個台	94.26	7.97	84.04	2.25	0.12
橋-448	橋-6-(十)-2	上承鋼梁圓端形橋墩上安裝檢查設備	每個墩	71.67	5.50	63.44	2.73	0.01
橋-449	橋-6-(十)-3	上承鋼梁圓形橋墩上安裝檢查設備	每個墩	60.67	4.38	54.36	1.93	0.08
橋-450	橋-6-(十)-4	下承桁梁安裝上弦人行道欄杆及檢查平台	噸	87.04	13.97	66.22	6.85	0.17
橋-451	橋-6-(十)-5	下承桁梁安裝上弦人行道欄杆及檢查吊車	噸	67.98	10.85	41.41	5.72	0.15

- 265 -

橋涵工程基本單價表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單位	單 價 (元)	其			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
橋-452	橋-6-(十一)-1	鋼板梁油漆 跨度16米以內	噸	6.78	1.71	5.07	—	0.004
橋-453	橋-6-(十一)-2	鋼板梁油漆 跨度16米以上	噸	5.69	1.16	4.53	—	0.003
橋-454	橋-6-(十一)-3	鋼桁梁油漆	噸	8.08	2.02	6.06	—	0.004
橋-455	橋-6-(十一)註3	油漆鋼桁梁用腳手架木料	噸	0.39	0.25	0.14	—	—
		油漆鋼桁梁用腳手架毛竹	噸	0.38	0.25	0.13	—	—
橋-456	橋-6-(十一)註4	旧鋼板梁除銹 跨度16米以內	噸	4.28	4.28	—	—	—
橋-457	橋-6-(十一)註4	旧鋼板梁除銹 跨度16米以上	噸	2.86	2.86	—	—	—
橋-458	橋-6-(十一)註4	旧鋼板梁塗紅丹 跨度16米以內	噸	4.13	0.86	3.27	—	0.001
橋-459	橋-6-(十一)註4	旧鋼板梁塗紅丹 跨度16米以上	噸	3.48	0.58	2.90	—	0.001
橋-460	橋-6-(十二)-1	架設及拆除吊軌梁第一季度使用費 (2根組)	米	12.99	2.58	10.41	—	0.574
		架設及拆除吊軌梁每增加一季之 攤銷費	米	1.54	—	—	—	—
橋-461	橋-6-(十二)-2	架設及拆除吊軌梁第一季度使用費 (3根組)	米	14.35	3.03	11.32	—	0.577

— 266 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工作及費用名稱	單位	單價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
		架設及拆除吊軌梁每增加一季之攤銷費	米	1.88	—	—	—	—
桥-462	桥-6-(十二)-3	架設及拆除吊軌梁第一季使用費(4根組)	米	15.93	3.53	12.40	—	0.774
		架設及拆除吊軌梁每增加一季之攤銷費	米	2.24	—	—	—	—
桥-463	桥-6-(十二)-4	架設及拆除吊軌梁第一季使用費(5根組)	米	15.47	3.57	11.90	—	0.851
		架設及拆除吊軌梁每增加一季之攤銷費	米	2.44	—	—	—	—
桥-464	桥-6-(十二)-5	架設及拆除吊軌梁第一季使用費(6根組)	米	14.86	3.54	11.32	—	0.927
		架設及拆除吊軌梁每增加一季之攤銷費	米	2.60	—	—	—	—
桥-465	桥-6-(十二)-6	架設及拆除吊軌梁第一季使用費(7根組)	米	18.06	4.13	13.93	—	0.927
	桥-6-(十二)-6	架設及拆除吊軌梁每增加一季之攤銷費	米	2.86	—	—	—	—
桥-466	桥-6-(十二)-7	架設及拆除吊軌梁第一季使用費(8根組)	米	15.39	3.74	11.65	—	1.096
		架設及拆除吊軌梁每增加一季之攤銷費	米	2.92	—	—	—	—
桥-467	桥-6-(十二)-8	架設及拆除吊軌梁第一季使用費(9根組)	米	18.65	4.32	14.33	—	1.215

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			单位 (吨)
					工 费	材料费	机械使用费	
		架設及拆除吊軌梁每增加一季度之攤銷費	米	8.17	—	—	—	—
桥-468	桥-6-(十三)-1	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (2 根組)	米	180.72	2.61	178.11	—	0.734
桥-469	桥-6-(十三)-2	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (3 根組)	米	185.00	2.90	182.10	—	0.805
桥-470	桥-6-(十三)-3	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (4 根組)	米	160.93	2.56	158.37	—	0.79
桥-471	桥-6-(十三)-4	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (5 根組)	米	151.88	2.48	149.40	—	0.828
桥-472	桥-6-(十三)-5	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (6 根組)	米	163.81	2.87	160.94	—	0.924
桥-473	桥-6-(十三)-6	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (7 根組)	米	164.75	2.91	161.84	—	0.992
桥-474	桥-6-(十三)-7	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (8 根組)	米	168.09	2.96	165.13	—	1.065
桥-475	桥-6-(十三)-8	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (9 根組)	米	170.34	3.01	167.33	—	1.136
桥-476	桥-6-(十三)-9	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (12根組)	米	186.82	3.45	183.37	—	1.391
桥-477	桥-6-(十三)-10	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (16根組)	米	204.42	3.74	200.68	—	1.703
桥-478	桥-6-(十四)-1	鋪設永久性扣軌梁帶桥面系 (2 根組)	米	79.00	1.24	77.76	—	0.408

— 268 —

橋涵工程基本單價表

單價 編號	定額編號	工作及費用名稱	單位	單價 (元)	其中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
橋-479	橋-6-(十四)-2	鋪設永久性扣軌梁不帶橋面系 (3 根組)	米	81.24	1.89	79.85	—	0.468
橋-480	橋-6-(十四)-3	鋪設永久性扣軌梁不帶橋面系 (4 根組)	米	72.97	1.18	71.79	—	0.504
橋-481	橋-6-(十四)-4	鋪設永久性扣軌梁不帶橋面系 (5 根組)	米	69.64	1.25	68.39	—	0.56
橋-482	橋-6-(十四)-5	鋪設永久性扣軌梁不帶橋面系 (6 根組)	米	77.38	1.48	75.90	—	0.643
橋-483	橋-6-(十四)-6	鋪設永久性扣軌梁不帶橋面系 (7 根組)	米	79.18	1.55	77.63	—	0.714
橋-484	橋-6-(十四)-7	鋪設永久性扣軌梁不帶橋面系 (8 根組)	米	83.09	1.55	81.54	—	0.789
橋-485	橋-6-(十四)-8	鋪設永久性扣軌梁不帶橋面系 (9 根組)	米	85.45	1.61	83.84	—	0.86
橋-486	橋-6-(十四)-9	鋪設永久性扣軌梁不帶橋面系 (12 根組)	米	103.06	2.18	100.88	—	1.117
橋-487	橋-6-(十四)- 10	鋪設永久性扣軌梁不帶橋面系 (16 根組)	米	122.48	2.44	120.04	—	1.434
橋-488	橋-6-(十四)-1	架設及拆除扣軌梁 (不帶橋面系) 第一季度使用費 (2 根組)	米	7.89	1.78	6.02	—	0.403
		架設及拆除扣軌梁 (不帶橋面系) 每增加一季之攤銷費	米	0.48	—	—	—	—
橋-489	橋-6-(十四)-2	架設及拆除扣軌梁 (不帶橋面系) 第一季度使用費 (3 根組)	米	7.67	1.98	5.69	—	0.468

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其		中	单位 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
		架設及拆除扣軌梁(不帶桥面系) 每增加一季度之攤銷費	米	0.60	—	—	—	—
桥-490	桥-6-(十四)-3	架設及拆除扣軌梁(不帶桥面系) 第一季度使用費(4根組)	米	6.29	1.68	4.61	—	0.504
		架設及拆除扣軌梁每增加一季度之 攤銷費	米	0.62	—	—	—	—
桥-491	桥-6-(十四)-4	架設及拆除扣軌梁第一季度使用費 (5根組)	米	5.75	1.79	3.96	—	0.56
		架設及拆除扣軌梁每增加一季度之 攤銷費	米	0.64	—	—	—	—
桥-492	桥-6-(十四)-5	架設及拆除扣軌梁第一季度使用費 (6根組)	米	6.33	2.12	4.21	—	0.643
		架設及拆除扣軌梁每增加一季度之 攤銷費	米	0.76	—	—	—	—
桥-493	桥-6-(十四)-6	架設及拆除扣軌梁第一季度使用費 (7根組)	米	6.20	2.22	3.98	—	0.714
		架設及拆除扣軌梁每增加一季度之 攤銷費	米	0.82	—	—	—	—
桥-494	桥-6-(十四)-7	架設及拆除扣軌梁第一季度使用費 (8根組)	米	6.16	2.22	3.94	—	0.789
		架設及拆除扣軌梁每增加一季度之 攤銷費	米	0.90	—	—	—	—
桥-495	桥-6-(十四)-8	架設及拆除扣軌梁第一季度使用費 (9根組)	米	6.08	2.31	3.77	—	0.86

- 270 -

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工作及費用名稱	單位	單價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機械使 用 費	
		架設及拆除扣軌梁每增加一季之攤銷費	米	0.97	—	—	—	—
桥-496	桥-6-(十四)-9	架設及拆除扣軌梁第一季使用費(12根組)	米	8.27	3.10	5.17	—	1.117
		架設及拆除扣軌梁每增加一季之攤銷費	米	1.17	—	—	—	—
桥-497	桥-6-(十四)-10	架設及拆除扣軌梁第一季使用費(16根組)	米	8.80	3.47	5.33	—	1.434
		架設及拆除扣軌梁每增加一季之攤銷費	米	1.49	—	—	—	—
桥-498	桥-6-(十五)-1	安裝及拆除鋼拱架跨度25米以內	噸	67.25	38.51	28.74	—	0.17
桥-499	桥-6-(十五)-2	安裝及拆除鋼拱架跨度53米以內	噸	172.49	26.12	46.51	99.86	0.27
桥-500	桥-6-(十五)-3	安裝及拆除鋼拱架跨度53米以上	噸	163.43	16.34	47.23	99.86	0.27
桥-501	桥-6-(十六)-1	鋼圓令制造(圓形)	噸	563.37	3.81	527.88	31.68	1.157
桥-502	桥-6-(十六)-2	鋼圓令制造(矩形)	噸	563.73	3.22	528.83	31.68	1.157
桥-503	桥-6-(十七)-1	在船上安裝及拆除万能鋼腳手架	噸	91.64	15.93	—	75.71	—
桥-504	桥-7-(一)-1	臥木式木桥台身排架高度8米以內	立方米	133.62	7.61	126.01	—	0.71

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-505	桥-7-(一)-2	臥木式木桥台台身排架高度8米以上	立方米	142.43	9.05	133.38	—	0.72
桥-506	桥-7-(一)-3	基槽式木桥台台身排架高度8米以内	立方米	135.31	8.69	126.62	—	0.72
桥-507	桥-7-(一)-4	基槽式木桥台台身排架高度8米以上	立方米	132.40	9.70	122.70	—	0.71
桥-508	桥-7-(一)-5	擋土板	立方米	100.81	10.09	90.72	—	0.69
桥-509	桥-7-(二)-1	臥木式木桥墩墩身排架高度小于5米	立方米	156.75	7.35	149.40	—	0.72
桥-510	桥-7-(二)-2	臥木式木桥墩墩身排架高度10米以内	立方米	136.73	8.32	128.41	—	0.71
桥-511	桥-7-(二)-3	臥木式木桥墩墩身排架高度10米以上	立方米	145.75	9.37	136.38	—	0.72
桥-512	桥-7-(二)-4	基槽式木桥墩墩身排架高度小于5米	立方米	169.51	8.41	161.10	—	0.74
桥-513	桥-7-(二)-5	基槽式木桥墩墩身排架高度10米以内	立方米	144.91	9.01	135.90	—	0.72
桥-514	桥-7-(二)-6	基槽式木桥墩墩身排架高度10米以上	立方米	146.97	10.11	136.86	—	0.72
桥-515	桥-7-(二)-7	破冰筏(木制)	立方米	112.68	11.33	101.35	—	0.7
桥-516	桥-7-(三)-1	簡支梁	立方米	124.82	5.28	119.54	—	0.7

— 272 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机械使 用 费	
桥-517	桥-7-(三)-2	斜撑式梁	立方米	126.63	5.30	121.33	—	0.7
桥-518	桥-7-(三)-3	间梁	立方米	195.33	9.48	185.85	—	0.72
桥-519	桥-7-(四)-1	木桥铺护轨	米	9.91	0.18	9.73	—	0.087
桥-520	桥-7-(四)-2	木桥面铺设桥枕护木走行板及道碴 (碎石)	米	71.69	3.14	68.55	—	0.559
	桥-7-(四)	木桥面铺设桥枕护木走行板及道碴 (卵石)	米	71.60	3.14	68.46	—	0.564
桥-521	桥-7-(四)-3	铺设单侧人行道(包括栏杆)木梁, 木桥用	米	13.16	0.86	12.30	—	0.065
桥-522	桥-7-(四)-4	铺设单侧人行道(包括栏杆)金属 梁及木桥台用	米	23.75	1.07	22.68	—	0.089
桥-523	桥-7-(四)-5	木桥增设防火台	座	42.58	2.52	40.06	—	0.21
桥-524	桥-7-(五)-1	臥木式木明渠	立方米	115.57	11.29	104.28	—	0.7
桥-525	桥-7-(五)-2	木渡槽	立方米	174.60	9.53	165.07	—	0.68
桥-526	桥-7-(六)-1	搭枕木梁 高度2米以内	立方米 (实方)	10.38	0.19	10.19	—	0.18
桥-527	桥-7-(六)-2	搭枕木梁 高度5米以内	立方米 (实方)	10.32	0.25	10.07	—	0.18

- 273 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定 额 编 号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其 中			单 位 量 (吨)
					工 费	材料费	机械使 用 费	
桥-528	桥-7-(六)-8	搭枕木梁 高度10米以内	立方米 (实方)	10.64	0.37	10.27	—	0.18
桥-529	桥-7-(六)-4	搭枕木梁 高度10米以上	立方米 (实方)	10.79	0.52	10.27	—	0.18
桥-530	桥-7-(六)-5	拆枕木梁 高度2米以内	立方米 (实方)	0.12	0.12	—	—	—
桥-531	桥-7-(六)-6	拆枕木梁 高度5米以内	立方米 (实方)	0.14	0.14	—	—	—
桥-532	桥-7-(六)-7	拆枕木梁 高度10米以内	立方米 (实方)	0.43	0.23	0.20	—	—
桥-533	桥-7-(六)-8	拆枕木梁 高度10米以上	立方米 (实方)	0.51	0.31	0.20	—	—
桥-534	桥-7-(七)-1	拼装架板木梁梁用之木支架	立方米 (实方)	44.79	7.95	36.84	—	0.26
桥-535	桥-7-(七)-2	金属梁之支架	立方米 (实方)	43.58	7.95	35.63	—	0.26
桥-536	桥-7-(七)-3	砌头墩架	立方米 (实方)	36.54	8.65	27.89	—	0.27
桥-537	桥-7-(七)註2	支架下鋪垫枕木	根	0.86	0.03	0.83	—	0.016
桥-538	桥-7-(八)-1	钢筋混凝土及石拱桥用木拱架拱梁 跨度小于10米	立方米	50.38	12.78	37.60	—	0.25
桥-539	桥-7-(八)-2	钢筋混凝土及石拱桥用木拱架拱梁 跨度10及10米以上	立方米	51.95	12.78	39.17	—	0.25

— 274 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额·编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 价 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机械使 用 费	
桥-540	桥-7-(九)-1	钢筋混凝土及石拱桥拱架下木支架	立方米	31.45	8.65	22.80	—	0.27
桥-541	桥-7-(十)-1	就地灌注钢筋混凝土梁用木支架 (木纵梁)	立方米	33.19	7.95	25.24	—	0.27
桥-542	桥-7-(十)-2	就地灌注钢筋混凝土梁用木支架 (金属纵梁)	立方米	35.05	9.07	25.98	—	0.27
桥-543	桥-7-(十一)-1	石砌桥墩台用木脚手架	立方米 工 作 体 积	1.04	0.59	0.45	—	0.004
桥-545	桥-7-(十一)-3	混凝土桥墩台用木脚手架	立方米 工 作 体 积	1.91	0.33	1.58	—	0.007
桥-547	桥-7-(十一)-5	混凝土岛式或岸式沉井沉箱木脚手 架	每座沉 井或沉 箱	627.76	244.15	383.61	—	1.95
桥-548	桥-7-(十一)-6	混凝土桥墩台竹脚手架	立方米	2.93	0.40	2.58	—	0.006
桥-550	桥-7-(十一)-8	预制竹脚手板	块	3.70	0.21	3.49	—	0.01
桥-551	桥-8-(一)-1	防水层混凝土面涂沥青一层50平方 米以上	平方米	0.35	0.02	0.33	—	0.003
桥-552	桥-8-(一)-2	防水层混凝土面涂沥青二层50平方 米以上	平方米	0.65	0.03	0.62	—	0.005

- 275 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 量 (吨)
					工 费	材料费	机械使 用 费	
桥-553	桥-8-(一)註1	防水层石面塗瀝青一层50平方米以 上	平方米	0.36	0.02	0.34	—	0.003
桥-554	桥-8-(一)註1	防水层石面塗瀝青二层50平方米以 上	平方米	0.66	0.04	0.62	—	0.005
桥-555	桥-8-(一)	防水层混凝土面塗瀝青一层50平方 米以内	平方米	0.36	0.02	0.34	—	0.003
桥-556	桥-8-(一)	防水层混凝土面塗瀝青二层50平方 米以内	平方米	0.66	0.03	0.62	—	0.005
桥-557	桥-8-(一)	防水层石面塗瀝青一道50平方米以 内	平方米	0.36	0.03	0.33	—	0.003
桥-558	桥-8-(一)	防水层石面塗瀝青二道50平方米以 内	平方米	0.66	0.04	0.62	—	0.005
桥-559	桥-8-(一)-3	防水层浸制麻布一层	平方米	1.18	0.08	1.10	—	0.003
桥-560	桥-8-(一)-4	防水层浸制麻布一层每增加一层	平方米	1.15	0.06	1.09	—	0.003
桥-561	桥-8-(一)-5	防水层石棉瀝青一层厚1.5毫米	平方米	0.61	0.07	0.54	—	0.003
桥-562	桥-8-(一)-6	防水层石棉瀝青一层每增加一层	平方米	0.58	0.04	0.54	—	0.003
桥-563	桥-8-(一)-7	防水层两层浸制麻布两层石棉瀝青	平方米	3.53	0.25	3.28	—	0.011
桥-564	桥-8-(一)-8	防水层50号水泥砂浆厚20毫米	平方米	0.45	0.21	0.24	—	0.04

— 276 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 用 費 名 稱	單位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機械使 用 費	
桥-565	桥-8-(二)-1	防护层鉄絲網水泥砂漿厚20毫米網孔50×50	平方米	2.84	0.13	2.71	—	0.041
		防护层鉄絲網水泥砂漿厚20毫米網孔100×100	平方米	1.85	0.13	1.72	—	0.04
桥-566	桥-8-(二)-2	防护层鉄絲網水泥砂漿厚30毫米網孔50×50	平方米	3.08	0.15	2.93	—	0.06
		防护层鉄絲網水泥砂漿厚30毫米網孔100×100	平方米	2.09	0.15	1.94	—	0.059
桥-567	桥-8-(二)-3	防护层石屑瀝青混凝土厚40公厘50平方米以上	平方米	2.88	0.30	2.58	—	0.093
桥-568	桥-8-(二)	防护层水泥瀝青混凝土厚40公厘50平方米以上	平方米	3.39	0.30	3.09	—	0.093
桥-569	桥-8-(二)	防护层石屑瀝青混凝土50平方米以內	平方米	2.96	0.37	2.59	—	0.093
桥-570	桥-8-(二)	防护层水泥瀝青混凝土50平方米以內	平方米	3.46	0.37	3.09	—	0.093
桥-571	桥-8-(二)-4	防护层塗抹粘土厚300毫米	平方米	0.23	0.15	0.08	—	0.378
桥-572	桥-8-(二)-5	防护层平鋪一层磚底层鋪砂厚30毫米	平方米	1.22	0.15	1.07	—	0.143
桥-573	桥-8-(三)-1	桥墩与拱間伸縮縫防水层	平方米	62.13	5.00	57.13	—	0.196
桥-574	桥-8-(三)-2	桥台与拱間伸縮縫防水层	平方米	33.71	3.00	30.71	—	0.112

- 277 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 位 量 (吨)
					工 费	材料费	机械使 用 费	
桥-575	桥-8-(三)-3	沥青填筑上下铁板复盖伸缩缝防水层	平方米	16.85	1.76	15.09	—	0.343
桥-576	桥-8-(三)-4	沥青麻筋伸缩缝厚20毫米	平方米	17.16	0.43	16.73	—	0.632
桥-577	桥-8-(三)-5	沥青麻筋伸缩缝厚30毫米	平方米	25.75	0.65	25.10	—	0.049
桥-578	桥-8-(三)-6	一层油毛毡二层沥青伸缩缝	平方米	1.64	0.34	1.30	—	0.007
桥-579	桥-8-(三)-7	二层油毛毡三层沥青伸缩缝	平方米	2.85	0.52	2.33	—	0.012
桥-580	桥-8-(三)-8	三层油毛毡四层沥青伸缩缝	平方米	4.06	0.70	3.36	—	0.016
桥-581	桥-8-(三)-9	水泥砂浆嵌油浸麻绳伸缩缝	平方米	12.02	0.35	11.66	—	0.046
桥-582	桥-8-(三)-10	水泥砂浆嵌油浸麻绳伸缩缝	平方米	0.82	0.27	0.55	—	0.049
桥-583	桥-8-(三)-11	沥青木板伸缩缝	平方米	3.75	0.51	3.24	—	0.022
桥-584	桥-8-(三)-12	贫混凝土或混凝土垫层粗集料最大粒徑20毫米1:8:20贫混凝土	立方米	22.23	0.64	21.59	—	2.4
	桥-8-(三)	贫混凝土(混凝土)垫层粗集料最大粒徑20毫米110级	立方米	27.56	0.64	26.92	—	2.4
桥-585	桥-8-(三)	贫混凝土(混凝土)垫层粗集料最大粒徑40毫米1:8:20贫混凝土	立方米	14.40	0.64	13.76	—	2.4

— 278 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單位	單 價 (元)	其 中			單 位 量 (噸)
					工 費	材料費	機械使 用 費	
桥-585	桥-8-(三)-12	貧混凝土(混凝土)垫层粗集料最大粒徑40毫米 110 級	立方米	22.41	0.64	21.77	—	2.4
桥-586	桥-8-(三)-13	50#水泥砂浆垫层	立方米	15.69	3.73	11.96	—	1.96
桥-587	桥-8-(四)-1	钢筋混凝土拱桥用桥面洩水管	米	11.53	0.25	11.33	—	0.056
桥-588	桥-8-(四)-2	石砌桥用桥面洩水管	米	12.71	0.29	12.42	—	0.059
桥-589	桥-8-(四)-3	钢筋混凝土梁用洩水管	米	11.47	0.22	11.25	—	0.056
桥-590	桥-8-(四)-4	預制钢筋混凝土洩水管管盖 140 級	立方米	84.98	7.29	77.49	0.20	2.62
桥-591	桥-8-(四)-5	安裝钢筋混凝土桥面洩水管管盖及套筒	套	0.44	0.10	0.34	—	0.025
桥-592	桥-8-(四)-6	制作安裝洩水管用卡环	套	0.63	0.13	0.50	—	0.001
桥-593	桥-8-(五)-1	沉柴排褥厚0.45米	平方米	9.27	1.30	7.97	—	0.439
桥-594	桥-8-(五)-2	沉柴排褥厚0.55米	平方米	10.94	1.38	9.56	—	0.536
桥-595	桥-8-(五)-3	沉柴排褥厚0.65米	平方米	12.61	1.46	11.15	—	0.633
桥-596	桥-8-(五)-4	沉柴排褥厚0.75米	平方米	14.32	1.54	12.78	—	0.73

— 279 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-597	建-II-1-1	I类土、人工陆地上直打圆木桩、 桩长6米以内	立方米	148.26	15.90	132.36	—	0.774
桥-598	建-II-1-2	II类土、人工陆地上直打圆木桩、 桩长6米以内	立方米	175.92	22.25	153.67	—	0.822
桥-599	建-II-1-3	I类土、人工陆地上直打圆木桩、 桩长6米以上	立方米	148.67	18.27	130.40	—	0.772
桥-600	建-II-1-4	II类土、人工陆地上直打圆木桩、 桩长6米以上	立方米	174.83	29.28	145.55	—	0.815
桥-601	建-II-1-5	I类土、机械陆地上直打圆木桩、 桩长10米以内	立方米	157.37	4.88	146.23	5.26	0.772
桥-602	建-II-1-6	II类土、机械陆地上直打圆木桩、 桩长10米以内	立方米	176.58	6.25	161.80	8.53	0.815
桥-603	建-II-1-7	I类土、机械陆地上直打圆木桩、 桩长10米以上	立方米	174.08	5.27	161.44	7.37	0.772
桥-604	建-II-1-8	II类土、机械陆地上直打圆木桩、 桩长10米以上	立方米	193.16	7.66	174.29	11.27	0.811
桥-605	建-II-1-1 说明附表(一)	I类土、人工陆地上斜打圆木桩、 桩长6米以内	立方米	151.92	19.56	132.36	—	0.774
桥-606	建-II-1-2 说明附表(一)	II类土、人工陆地上斜打圆木桩、 桩长6米以内	立方米	181.95	27.38	153.67	—	0.822
桥-607	建-II-1-3 说明附表(一)	I类土人工陆地上斜打圆木桩长、 6米以上	立方米	152.88	22.48	130.40	—	0.772
桥-608	建-II-1-4 说明附表(一)	II类土人工陆地上斜打圆木桩长、 6米以上	立方米	181.56	36.02	145.54	—	0.815

— 280 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机械使用费	
桥-609	建-II-1-5 说明附表(一)	I类土、机械陆地上斜打圆木樁、 樁長10米以內	立方米	159.00	5.27	146.23	7.50	0.772
桥-610	建-II-1-6 说明附表(一)	II类土、机械陆地上斜打圆木樁、 樁長10米以內	立方米	178.80	6.76	161.80	10.24	0.815
桥-611	建-II-1-7 说明附表(一)	I类土、机械陆地上斜打圆木樁、 長10米以上	立方米	175.95	5.68	161.44	8.83	0.772
桥-612	建-II-1-8 说明附表(一)	II类土、机械陆地上斜打圆木樁、 樁長10米以上	立方米	196.05	8.22	174.29	13.54	0.811
桥-613	建-II-1-註2-1	增加I类土人工陆地直打元木送 樁、樁長6米以內的人工	立方米	7.14	7.14	—	—	—
桥-614	建-II-1-註2-2	增加II类土人工陆地直打元木送 樁、樁長6米以內的人工	立方米	10.23	10.23	—	—	—
桥-615	建-II-1-註2-3	增加I类土人工陆地直打元木送 樁、樁長6米以上的人工	立方米	8.27	8.27	—	—	—
桥-616	建-II-1-註2-4	增加II类土人工陆地直打元木送 樁、樁長6米以上的人工	立方米	13.86	13.86	—	—	—
桥-617	建-II-1-註2-5	增加I类土机械陆地直打元木送樁 樁長10米以內的人工及樁机台班	立方米	4.89	1.81	—	3.08	—
桥-618	建-II-1-註2-6	增加II类土机械陆地直打元木送樁 樁長10米以內的人工及樁机台班	立方米	6.67	2.47	—	4.20	—
桥-619	建-II-1-註2-7	增加I类土机械陆地直打元木送樁 樁長10米以上的人工及樁机台班	立方米	5.73	2.13	—	3.60	—
桥-620	建-II-1-註2-8	增加II类土机械陆地直打元木送樁 樁長10米以上的人工及樁机台班	立方米	8.76	3.23	—	5.53	—

- 281 -

橋樑工程基本單價表

單價 編號	定額編號	工作及費用名稱	單位	單價 (元)	其 中			單 位 量 (噸)
					工 費	材料費	機械使 用費	
橋-621	建-II-1-註2-1 說明附表(一)	增加I类土人工陸地直打元木送 樁，樁長6米以內的人工	立方米	8.79	8.79	—	—	—
橋-622	建-II-1-註2-2 說明附表(一)	增加II类土人工陸地直打元木送 樁，樁長6米以內的人工	立方米	12.59	12.59	—	—	—
橋-623	建-II-1-註2-3 說明附表(一)	增加I类土人工陸地直打元木送 樁，樁長6米以上的人工	立方米	10.17	10.17	—	—	—
橋-624	建-II-1-註2-4 說明附表(一)	增加I类土人工陸地直打元木送 樁，樁長6米以上的人工	立方米	17.04	17.04	—	—	—
橋-625	建-II-1-註2-5 說明附表(一)	增加I类土機械陸地斜打元木樁 樁長10米以內的人工及樁機台班	立方米	5.63	1.95	—	3.68	—
橋-626	建-II-1-註2-6 說明附表(一)	增加I类土機械陸地斜打元木樁 樁長10米以內的人工及樁機台班	立方米	7.73	2.68	—	5.05	—
橋-627	建-II-1-註2-7 說明附表(一)	增加I类土機械陸地斜打元木送 樁樁長10米以上的人工及樁機台班	立方米	6.62	2.29	—	4.33	—
橋-628	建-II-1-註2-8 說明附表(一)	增加II类土機械陸地斜打元木送 樁樁長10米以上的人工及樁機台班	立方米	10.12	3.48	—	6.64	—
橋-629	建-I-1-註3	元木樁接樁時增加接头工料費	每一個 接 头	12.94	1.18	—	11.76	—
橋-630	建-II-2-1	I类土，人工支架上直打元木樁， 樁長8米以內入土深5米以內	立方米	140.54	9.89	130.65	—	0.773
橋-631	建-II-2-2	I类土，人工支架上直打元木樁， 樁長10米以內入土深5米以內	立方米	160.14	13.09	147.05	—	0.816
橋-632	建-I-2-3	I类土，人工支架上直打元木樁， 樁長8米以內入土深5米以上	立方米	146.91	16.08	130.83	—	0.773

— 282 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機械使 用 費	
桥-633	建-I-2-4	I类土、人工支架上直打元木樁、 樁長8米以內入土深5米以上	立方米	170.98	23.62	147.36	—	0.816
桥-634	建-I-2-5	I类土、人工支架上直打元木樁、 樁長8米以上入土深5米以內	立方米	152.42	6.68	145.74	—	0.772
桥-635	建-II-2-6	II类土、人工支架上直打元木樁、 樁長8米以上入土深5米以內	立方米	163.10	8.79	159.31	—	0.813
桥-636	建-II-2-7	I类土、人工支架上直打元木樁、 樁長8米以上入土深5米以上	立方米	156.61	10.75	145.86	—	0.772
桥-637	建-II-2-8	II类土、人工支架上直打元木樁、 樁長8米以上入土深5米以上	立方米	175.26	15.75	159.51	—	0.813
桥-638	建-II-2-9	I类土、机械上直打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以內	立方米	171.23	4.10	161.90	5.23	0.772
桥-639	建-II-2-10	II类土、机械上直打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以內	立方米	187.51	4.88	176.16	6.47	0.813
桥-640	建-II-2-11	I类土、机械上直打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以上	立方米	173.78	5.06	161.91	6.31	0.772
桥-641	建-II-2-12	II类土、机械上直打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以上	立方米	191.99	6.53	176.16	9.30	0.813
桥-642	建-II-2-13	I类土、机械上直打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以內	立方米	167.33	2.80	161.15	3.33	0.771
桥-643	建-II-2-14	II类土、机械上直打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以內	立方米	180.57	3.31	173.02	4.24	0.810
桥-644	建-II-2-15	I类土、机械上直打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以上	立方米	169.00	3.40	161.14	4.46	0.771

+ 283 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定 额 编 号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其			单 位 重 量 (吨)
					正 费	材料费	机 械 使用费	
桥-645	建-II-2-16	II类土、机械上直打元木桩、桩长12米以上入土深6米以上	立方米	183.39	4.33	173.02	6.04	0.810
桥-646	建-II-2-1 说明附表(一)	I类土、人工支架上斜打元木桩、桩长8米以内入土深5米以内	立方米	142.82	12.17	130.65	—	0.773
桥-647	建-I-2-2	I类土、人工支架上斜打元木桩、桩长8米以内入土深5米以内	立方米	163.16	16.10	147.06	—	0.816
桥-648	建-I-2-3	I类土、人工支架上斜打元木桩、桩长8米以内入土深5米以上	立方米	150.61	19.79	130.82	—	0.773
桥-649	建-I-2-4	I类土、人工支架上斜打元木桩、桩长8米以内入土深5米以上	立方米	176.40	29.04	147.36	—	0.816
桥-650	建-I-2-5	I类土、人工支架上斜打元木桩、桩长8米以上入土深5米以内	立方米	153.95	8.21	145.74	—	0.772
桥-651	建-I-2-6	I类土、人工支架上斜打元木桩、桩长8米以上入土深5米以内	立方米	170.12	10.81	159.31	—	0.813
桥-652	建-I-2-7	I类土、人工支架上斜打元木桩、桩长8米以上入土深5米以上	立方米	159.08	13.22	145.86	—	0.772
桥-653	建-I-2-8	I类土、人工支架上斜打元木桩、桩长8米以上入土深5米以上	立方米	178.89	19.37	159.52	—	0.813
桥-654	建-I-2-9	I类土、机械支架上斜打元木桩、桩长12米以内入土深6米以内	立方米	172.58	4.42	161.90	6.26	0.772
桥-655	建-I-3-10	I类土、机械支架上斜打元木桩、桩长12米以内入土深6米以内	立方米	189.18	5.27	176.16	7.75	0.813
桥-656	建-I-2-11	I类土、机械支架上斜打元木桩、桩长12米以内入土深6米以上	立方米	175.56	5.47	161.91	8.18	0.772

— 234 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-657	建-I-2-12	I类土、机械支架上斜打元木樁、 樁長12米以內入土深6米以上	立方米	194.35	7.05	176.16	11.14	0.813
桥-658	建-I-2-13	I类土、机械支架上斜打元木樁、 樁長12米以上入土深6米以內	立方米	168.23	3.02	161.14	4.07	0.771
桥-659	建-I-2-14	I类土、机械支架上斜打元木樁、 樁長12米以上入土深6米以內	立方米	181.70	3.57	173.03	5.10	0.810
桥-660	建-I-2-15	I类土、机械支架上斜打元木樁、 樁長12米以上入土深6米以上	立方米	170.16	3.66	161.14	5.36	0.177
桥-661	建-I-2-16	I类土、机械支架上斜打元木樁、 樁長12米以上入土深6米以上	立方米	184.95	4.68	173.03	7.24	0.810
桥-662	建-I-2-註2-1	增加I类土人工支架上直打元木透 樁、長8米以內入土深5米以內 人工	立方米	4.34	4.34	—	—	—
桥-663	建-I-2-註2-2	增加I类土人工支架上直打元木透 樁、長8米以內入土深5米以內 人工	立方米	5.89	5.89	—	—	—
桥-664	建-I-2-註2-3	增加I类土人工支架上直打元木透 樁、長8米以內入土深5米以上 人工	立方米	7.37	7.37	—	—	—
桥-665	建-I-2-註2-4	增加I类土人工支架上直打元木透 樁、長8米以內入土深5米以上 人工	立方米	11.05	11.05	—	—	—

- 285 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其 中			单位 (吨)
					工 费	材料费	机械使用费	
桥-666	建-I-2-註2-5	增加Ⅰ类土人工支架上直打元木送 樁、長8米以上入土深5米以內人 工	立方米	2.84	2.84	—	—	—
桥-667	建-I-2-註2-6	增加Ⅰ类土人工支架上直打元木送 樁、長8米以上入土深5米以內人 工	立方米	3.89	3.89	—	—	—
桥-668	建-I-2-註2-7	增加Ⅰ类土人工支架上直打元木送 樁、長8米以上入土深5米以上人 工	立方米	4.86	4.86	—	—	—
桥-669	建-I-2-註2-8	增加Ⅰ类土人工支架上直打元木送 樁、長8米以上入土深5米以上人 工	立方米	7.29	7.29	—	—	—
桥-670	建-I-2-註2-9	增加Ⅰ类土机械支架上直打元木送 樁、長12米以內入土深6米以內的 人工及樁机台班	立方米	4.08	1.51	—	2.57	—
桥-671	建-I-2-註2-10	增加Ⅰ类土机械支架上直打元木送 樁、長12米以內入土深6米以內的 人工及樁机台班	立方米	5.03	1.86	—	3.17	—
桥-672	建-I-2-註2-11	增加Ⅰ类土机械支架上直打元木送 樁、長12米以內入土深6米以上的 人工及樁机台班	立方米	5.31	1.97	—	3.34	—
桥-673	建-I-2-註2-12	增加Ⅰ类土机械支架上直打元木送 樁、長12米以內入土深6米以上的 人工及樁机台班	立方米	7.22	2.68	—	4.54	—

— 286 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-674	建-I-2-註2-13	增加I类土机械支架上直打元木送樁、長12米以上入土深6米以内的人工及樁机台班	立方米	2.60	0.93	—	1.67	—
桥-675	建-I-2-註2-14	增加I类土机械支架上直打元木送樁、長12米以上入土深6米以内的人工及樁机台班	立方米	3.28	1.18	—	2.10	—
桥-676	建-I-2-註2-15	增加I类土机械支架上直打元木送樁、長12米以上入土深6米以上的人工及樁机台班	立方米	3.43	1.24	—	2.19	—
桥-677	建-I-2-註2-16	增加I类土机械支架上直打元木送樁、長12米以上入土深6米以上的人工及樁机台班	立方米	4.67	1.71	—	2.96	—
桥-678	建-I-2-註2-1 說明附表(一)	增加I类土人工支架直打送樁、長8米以内入土深5米以内的人工	立方米	5.33	5.33	—	—	—
桥-679	建-I-2-註2-2 說明附表(一)	增加I类土人工支架斜打送樁、長8米以内入土深5米以内的人工	立方米	7.24	7.24	—	—	—
桥-680	建-I-2-註2-3 說明附表(一)	增加I类土人工支架斜打送樁、長8米以内入土深5米以上的人工	立方米	9.07	9.07	—	—	—
桥-681	建-I-2-註2-4 說明附表(一)	增加I类土人工支架斜打送樁、長8米以内入土深5米以上的人工	立方米	13.60	13.60	—	—	—
桥-682	建-I-2-註2-5 說明附表(一)	增加I类土人工支架斜打送樁、長8米以上入土深5米以内的人工	立方米	3.50	3.50	—	—	—
桥-683	建-I-2-註2-6 說明附表(一)	增加I类土人工支架斜打送樁、長8米以上入土深5米以上的人工	立方米	4.79	4.79	—	—	—

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定 額 編 號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	單 價 (元)	其		中	單 位 重 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
桥-684	建-I-2-註2-7 說明附表 (一)	增加 I 类土人工支架斜打送樁、長 8 米以上入土深 5 米以上的人工	立方米	5.98	5.98	—	—	—
桥-685	建-I-2-註2-8 說明附表 (一)	增加 I 类土人工支架斜打送樁、長 8 米以上入土深 5 米以上的人工	立方米	8.93	8.93	—	—	—
桥-686	建-I-2-註2-9	增加 I 类土机械支架上斜打送樁、 長12米以內入土深 6 米以內的人工 及樁机台班	立方米	4.71	1.63	—	3.08	—
桥-687	建-I-2-註2-10	增加 I 类土机械支架上斜打送樁、 長12米以內入土深 6 米以內的人工 及樁机台班	立方米	5.81	1.99	—	3.82	—
桥-688	建-I-2-註2-11	增加 I 类土机械支架上斜打送樁、 長12米以內入土深 6 米以上的人工 及樁机台班	立方米	6.16	2.13	—	4.03	—
桥-689	建-I-2-註2-12	增加 I 类土机械支架上斜打送樁、 長12米以內入土深 6 米以上的人工 及樁机台班	立方米	8.33	2.89	—	5.44	—
桥-690	建-I-2-註2-13	增加 I 类土机械支架上斜打送樁、 長12米以上入土深 6 米以內的人工 及樁机台班	立方米	3.01	1.00	—	2.01	—
桥-691	建-I-2-註2-14	增加 I 类土机械支架上斜打送樁、 長12米以上入土深 6 米以內的人工 及樁机台班	立方米	3.79	1.27	—	2.52	—

— 288 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-692	建-I-2-註2-15	增加I类土机械支架上斜打送椿、 长12米以上入土深6米以上的人工 及椿机台班	立方米	3.95	1.33	—	2.61	—
桥-693	建-I-2-註2-16	增加I类土机械支架上斜打送椿、 长12米以上入土深6米以上的人工 及椿机台班	立方米	5.40	1.84	—	3.56	—
桥-694	建-I-3-1	I类土船上直打元木椿椿长12米以 内入土深6米以内	立方米	183.94	4.91	161.90	17.13	0.772
桥-695	建-I-3-2	I类土船上直打元木椿椿长12米以 内入土深6米以内	立方米	203.20	5.79	176.17	21.24	0.813
桥-696	建-I-3-3	I类土船上直打元木椿椿长12米以 内入土深6米以上	立方米	190.31	5.99	161.91	22.41	0.772
桥-697	建-I-3-4	I类土船上直打元木椿椿长12米以 内入土深6米以上	立方米	214.40	7.73	176.16	30.51	0.813
桥-698	建-I-3-5	I类土船上直打元木椿椿长12米以 上入土深6米以内	立方米	175.78	3.49	161.14	11.15	0.771
桥-699	建-I-3-6	I类土船上直打元木椿椿长12米以 上入土深6米以内	立方米	191.10	4.11	173.03	13.96	0.810
桥-700	建-I-3-7	I类土船上直打元木椿椿长12米以 上入土深6米以上	立方米	180.03	4.22	161.14	14.67	0.771
桥-701	建-I-3-8	I类土船上直打元木椿椿长12米以 上入土深6米以上	立方米	198.21	5.35	173.03	19.83	0.810
桥-702	建-I-3-1 说明附表(一)	I类土船上斜打元木椿椿长12米以 内入土深6米以内	立方米	187.28	5.31	161.90	20.07	0.772

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单 位	单 价 (元)	其			单 位 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-703	建-I-3-2 说明附表(一)	I类土船上斜打元木樁樁長12米以 內入土深6米以內	立方米	207.31	6.26	176.17	24.88	0.813
桥-704	建-I-3-3 说明附表(一)	I类土船上斜打元木樁樁長12米以 內入土深6米以上	立方米	194.65	6.48	161.91	26.26	0.772
桥-705	建-I-3-4 说明附表(一)	I类土船上斜打元木樁樁長12米以 內入土深6米以上	立方米	220.28	8.35	176.16	35.77	0.813
桥-706	建-I-3-5 说明附表(一)	I类土船上斜打元木樁樁長12米以 上入土深6米以內	立方米	177.99	3.77	161.15	13.07	0.771
桥-707	建-I-3-6 说明附表(一)	I类土船上斜打元木樁樁長12米以 上入土深6米以上	立方米	193.86	4.44	173.03	16.39	0.810
桥-708	建-I-3-7 说明附表(一)	I类土船上斜打元木樁樁長12米以 上入土深6米以上	立方米	182.89	4.55	161.14	17.20	0.771
桥-709	建-I-3-8 说明附表(一)	I类土船上斜打元木樁樁長12米以 上入土深6米以上	立方米	202.07	5.77	173.03	23.27	0.810
桥-710	建-I-3-附2-1	增加I类土船上直打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以內的人工及 机械台班	立方米	10.20	1.75	—	8.45	—
桥-711	建-I-3-附2-2	增加I类土船上直打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以內的人工及 机械台班	立方米	12.60	2.15	—	10.45	—

— 290 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-712	建-I-3-註2-3	增加I类土船上直打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以上的人工及 机械台班	立方米	13.32	2.29	—	11.03	—
桥-713	建-I-3-註2-4	增加I类土船上直打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以上的人工及 机械台班	立方米	18.04	3.13	—	14.91	—
桥-714	建-I-3-註2-5	增加I类土船上直打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以內的人工及 机械台班	立方米	6.65	1.13	—	5.52	—
桥-715	建-I-3-註2-6	增加I类土船上直打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以內的人工及 机械台班	立方米	5.18	1.42	—	3.76	—
桥-716	建-I-3-註2-7	增加I类土船上直打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以上的人工及 机械台班	立方米	8.67	1.51	—	7.16	—
桥-717	建-I-3-註2-8	增加I类土船上直打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以上的人工及 机械台班	立方米	11.78	2.04	—	9.74	—
桥-718	建-I-3-註2-1 說明附表(一)	增加I类土船上斜打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以內的人工及 机械台班	立方米	11.78	1.89	—	9.89	—
桥-719	建-I-3-註2-2 說明附表(一)	增加I类土船上斜打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以內的人工及 机械台班	立方米	14.60	2.33	—	12.27	—

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-720	桥-I-3-註2-3 说明附表(一)	增加I类土船上斜打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以上的人工及 机械台班	立方米	15.42	2.46	—	12.96	—
桥-721	建-I-3-註2-4 说明附表(一)	增加I类土船上斜打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以上的人工及 机械台班	立方米	20.84	3.37	—	17.47	—
桥-722	建-I-3-註2-5 说明附表(一)	增加I类土船上斜打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以內的人工及 机械台班	立方米	7.68	1.22	—	6.46	—
桥-723	建-I-3-註2-6 说明附表(一)	增加I类土船上斜打元木樁、樁長 12米以內入土深6米以內的人工及 机械台班	立方米	9.53	1.53	—	8.00	—
桥-724	建-I-3-註2-7 说明附表(一)	增加I类土船上斜打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以上的人工及 机械台班	立方米	9.99	1.62	—	8.37	—
桥-725	建-I-3-註2-8 说明附表(一)	增加I类土船上斜打元木樁、樁長 12米以上入土深6米以上的人工及 机械台班	立方米	13.63	2.20	—	11.43	—
桥-726	建-I-4-1	I类土人工陆地上打圓凸企口木板 樁、樁長5米以內	立方米	240.01	21.54	218.47	—	0.795
桥-727	建-I-4-2	I类土人工陆地上打圓凸企口木板 樁、樁長5米以內	立方米	259.55	30.00	229.55	—	0.827
桥-728	建-I-4-3	I类土人工陆地上打圓凸企口木板 樁、樁長5米以上	立方米	227.79	16.64	211.15	—	0.774

— 292 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	机 械 使用費	
桥-729	建-I-4-4	I类土人工陆地上打凹凸企口木板 樁, 樁長5米以上	立方米	239.86	23.18	216.68	—	0.782
桥-730	建-I-4-5	I类土机械陆地上打凹凸企口木板 樁, 樁長5米以內	立方米	224.93	4.00	217.74	3.19	0.796
桥-731	建-I-4-6	I类土机械陆地上打凹凸企口木板 樁, 樁長5米以內	立方米	238.45	5.45	228.52	4.48	0.829
桥-732	建-II-4-7	I类土机械陆地上打凹凸企口木板 樁, 樁長5米以上	立方米	215.30	2.70	210.57	2.03	0.776
桥-733	建-II-4-8	II类土机械陆地上打凹凸企口木板 樁, 樁長5米以上	立方米	222.35	3.63	215.87	2.85	0.783
桥-734	建-II-4-1.A	I类土人工陆地上打八字企口木板 樁, 樁長5米以內	立方米	239.07	21.54	217.53	—	0.795
桥-735	建-II-4-2.A	II类土人工陆地上打八字企口木板 樁, 樁長5米以內	立方米	253.59	30.00	228.59	—	0.827
桥-736	建-II-4-3.A	I类土人工陆地上打八字企口木板 樁, 樁長5米以上	立方米	226.87	16.64	210.23	—	0.774
桥-737	建-II-4-4.A	II类土人工陆地上打八字企口木板 樁, 樁長5米以上	立方米	238.93	23.18	215.75	—	0.782
桥-738	建-II-4-5.A	I类土机械陆地上打八字企口木板 樁, 樁長5米以內	立方米	224.02	4.00	216.83	3.19	0.796
桥-739	建-II-4-6.A	I类土机械陆地上打八字企口木板 樁, 樁長5米以內	立方米	237.49	5.45	227.56	4.48	0.829
桥-740	建-II-4-7.A	I类土机械陆地上打八字企口木板 樁, 樁長5米以上	立方米	214.33	2.70	209.65	2.03	0.776

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单、位 重、量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-741	建-II-4-8. A	II类土机械陆地上打凹企口木板 樁、樁長5米以上	立方米	221.41	3.63	214.93	2.85	0.783
桥-742	建-II-5-1	I类土人工支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以内入土深4米以上	立方米	229.61	14.72	214.89	—	0.783
桥-743	建-II-5-2	II类土人工支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以内入土深4米以上	立方米	244.56	20.26	224.30	—	0.809
桥-744	建-II-5-3	I类土人工支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以上入土深4米以上	立方米	232.37	17.37	215.00	—	0.783
桥-745	建-II-5-4	II类土人工支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以上入土深4米以上	立方米	248.68	24.22	224.46	—	0.809
桥-746	建-II-5-5	I类土人工支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以上	立方米	216.80	9.51	207.29	—	0.76
桥-747	建-II-5-6	II类土人工支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以上	立方米	224.70	13.17	211.53	—	0.778
桥-748	建-II-5-7	I类土人工支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以上	立方米	220.05	12.63	207.42	—	0.76
桥-749	建-II-5-8	II类土人工支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以上	立方米	229.45	17.55	211.90	—	0.773
桥-750	建-II-5-9	I类土机械支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以内入土深4米以上	立方米	219.56	2.85	214.46	2.25	0.785
桥-751	建-II-5-10	II类土机械支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以内入土深4米以上	立方米	230.77	3.97	223.66	3.14	0.81
桥-752	建-II-5-11	I类土机械支架上打凹企口木板 樁、樁長8米以内入土深4米以上	立方米	219.91	3.03	214.46	2.42	0.785

— 294 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重一量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-753	建-II-5-12	II类土机械支架上打凹凸企口木板 樁、樁長8米以內入土深4米以上	立方米	231.28	4.24	223.65	3.39	0.81
桥-754	建-II-5-13	I类土机械支架上打凹凸企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以內	立方米	210.23	1.90	207.00	1.33	0.76
桥-755	建-II-5-14	II类土机械支架上打凹凸企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以內	立方米	215.84	2.61	211.29	1.94	0.773
桥-756	建-II-5-15	I类土机械支架上打凹凸企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以上	立方米	210.63	2.08	207.00	1.55	0.76
桥-757	建-II-5-16	II类土机械支架上打凹凸企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以上	立方米	216.35	2.83	211.30	2.17	0.773
桥-758	建-II-5-1 A	I类土人工支架上打人字企口木板 樁、樁長8米以內入土深8米以內	立方米	228.68	14.72	213.96	—	0.783
桥-759	建-II-5-2 A	II类土人工支架上打人字企口木板 樁、樁長8米以內入土深5米以內	立方米	243.62	20.26	223.36	—	0.809
桥-760	建-II-5-3 A	I类土人工支架上打人字企口木板 樁、樁長8米以上入土深4米以上	立方米	231.44	17.37	214.07	—	0.783
桥-761	建-II-5-4 A	II类土人工支架上打人字企口木板 樁、樁長8米以上入土深3米以上	立方米	247.74	24.22	223.52	—	0.809
桥-762	建-II-5-5 A	I类土人工支架上打人字企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以內	立方米	216.15	9.51	206.64	—	0.76
桥-763	建-II-5-6 A	II类土人工支架上打人字企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以內	立方米	224.04	13.17	210.37	—	0.773
桥-764	建-II-5-7 A	I类土人工支架上打人字企口木板 樁、樁長8米以上入土深5米以上	立方米	219.39	12.63	203.76	—	0.76

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			中 机械 使用费	单位 重量 (吨)
					工 费	材料费			
桥-765	建-II-5-8A	II类土人工支架上打八字企口木板 樁, 樁長8米以上入土深5米以上	立方米	228.79	17.55	211.24	—	0.773	
桥-766	建-II-5-9A	I类土机械支架上打八字企口木板 樁, 樁長8米以内入土深4米以内	立方米	218.63	2.85	215.53	2.25	0.785	
桥-767	建-II-5-10A	II类土机械支架上打八字企口木板 樁, 樁長8米以内入土深4米以内	立方米	229.83	3.97	222.72	3.14	0.81	
桥-768	建-II-5-11A	I类土机械支架上打八字企口木板 樁, 樁長8米以内入土深4米以上	立方米	218.99	3.03	213.54	2.42	0.785	
桥-769	建-II-5-12A	II类土机械支架上打八字企口木板 樁, 樁長8米以内入土深4米以上	立方米	230.34	4.24	222.71	3.39	0.81	
桥-770	建-II-5-13A	I类土机械支架上打八字企口木板 樁, 樁長8米以上入土深5米以内	立方米	209.63	1.90	206.85	1.35	0.76	
桥-771	建-II-5-14A	II类土机械支架上打八字企口木板 樁, 樁長8米以上入土深5米以内	立方米	215.18	2.61	210.63	1.94	0.773	
桥-772	建-II-5-15A	I类土机械支架上打八字企口木板 樁, 樁長8米以上入土深5米以上	立方米	209.98	2.03	206.85	1.55	0.76	
桥-773	建-II-5-16A	II类土机械支架上打八字企口木板 樁, 樁長8米以上入土深5米以上	立方米	215.69	2.88	210.63	2.13	0.773	
桥-774	建-II-6-1	I类土船上打凹企口木板樁, 樁 長8米以内入土深4米以内	立方米	245.05	6.79	222.23	15.98	0.867	
桥-775	建-II-6-2	II类土船上打凹企口木板樁, 樁 長8米以内入土深4米以内	立方米	262.99	8.63	232.85	21.51	0.894	
桥-776	建-II-6-3	I类土船上打凹企口木板樁, 樁 長8米以内入土深4米以上	立方米	245.89	7.00	222.23	16.60	0.867	

— 296 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-777	建-II-6-4	II类土船上打凹凸企口木板樁、樁 長8米以內入土深5米以上	立方米	264.23	8.94	232.85	22.44	0.894
桥-778	建-II-6-5	I类土船上打凹凸企口木板樁、樁 長8米以上入土深5米以內	立方米	231.43	4.71	216.39	10.33	0.865
桥-779	建-II-6-6	II类土船上打凹凸企口木板樁、樁 長8米以上入土深5米以內	立方米	241.42	5.97	221.38	14.07	0.878
桥-780	建-II-6-7	I类土船上打凹凸企口木板樁、樁 長8米以上入土深5米以上	立方米	232.36	4.94	216.40	11.02	0.865
桥-781	建-II-6-8	II类土船上打凹凸企口木板樁、樁 長8米以上入土深5米以上	立方米	242.67	6.28	221.39	15.00	0.878
桥-782	建-II-6-1 A	I类土船上打八字企口木板樁、樁 長8米以內入土深4米以內	立方米	244.13	6.79	221.36	15.98	0.867
桥-783	建-II-6-2 A	II类土船上打八字企口木板樁、樁 長8米以內入土深4米以內	立方米	262.05	8.63	231.91	21.51	0.894
桥-784	建-II-6-3 A	I类土船上打八字企口木板樁、樁 長8米以內入土深4米以上	立方米	244.96	7.00	221.36	16.60	0.867
桥-785	建-II-6-4 A	II类土船上打八字企口木板樁、樁 長8米以內入土深4米以上	立方米	263.30	8.94	231.92	22.44	0.894
桥-786	建-II-6-5 A	I类土船上打八字企口木板樁、樁 長8米以內入土深5米以內	立方米	230.77	4.71	215.73	10.33	0.865
桥-787	建-II-6-6 A	II类土船上打八字企口木板樁、樁 長8米以內入土深5米以內	立方米	240.76	5.97	220.72	14.07	0.878
桥-788	建-II-6-7 A	I类土船上打八字企口木板樁、樁 長8米以上入土深5米以上	立方米	231.70	4.94	215.74	11.02	0.865

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费*用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-789	建-II-6-8A	I类土船上拆人字企口木板桥长8米以上入土深5米以上	立方米	242.01	8.28	220.73	15.00	0.878
桥-790	建-II-7-1	I凸凹企口木板桥制作桥长8米以内	立方米	194.65	8.11	187.99	3.55	0.875
桥-791	建-I-7-2	I凸凹企口木板桥制作桥长8米以上	立方米	192.75	2.22	187.99	2.54	0.875
桥-792	建-I-7-1(註1)	人字企口木板桥制作桥长8米以内	立方米	193.79	2.71	187.99	3.09	—
桥-793	建-I-7-2(註2)	人字企口木板桥制作桥长8米以上	立方米	192.13	1.93	187.99	2.21	—
桥-794	建-I-8-1	木板桥支撑制作桥长8米以上	立方米	40.08	4.81	35.77	—	0.305
桥-795	建-I-9-1	人工陆地上拔木板桥长10米以内	立方米	8.76	8.76	—	—	—
桥-796	建-I-9-2	人工支架上拔木板桥长8米以内入土深4米以内	立方米	6.87	6.87	—	—	—
桥-797	建-I-9-3	人工支架上拔木板桥长8米以内入土深4米以上	立方米	8.43	8.43	—	—	—
桥-798	建-I-9-4	人工支架上拔木板桥长8米以上入土深5米以内	立方米	4.12	4.12	—	—	—
桥-799	建-I-9-5	人工支架上拔木板桥长8米以上入土深5米以上	立方米	8.24	8.24	—	—	—
桥-800	建-I-9-6	人工船上拔木板桥长8米以内入土深4米以内	立方米	20.49	8.24	—	12.25	—

— 298 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
桥-801	建-I-9-7	人工船上拔木板樁樁長8米以內入土深4米以上	立方米	25.20	10.10	—	15.10	—
桥-802	建-I-9-8	人工船上拔木板樁樁長8米以上入土深5米以內	立方米	12.31	4.95	—	7.36	—
桥-803	建-I-9-9	人工船上拔木板樁樁長8米以上入土深5米以上	立方米	24.33	9.69	—	14.69	—
桥-804	建-I-10-1	I类土机械陆地上打鋼板樁樁長10米以內	噸	644.15	8.61	626.94	8.60	1.093
桥-805	建-I-10-2	I类土机械陆地上打鋼板樁樁長10米以內	噸	667.40	12.21	642.18	13.01	1.118
桥-806	建-I-10-3	I类土机械陆地上打鋼板樁樁長10米以上	噸	627.85	6.55	614.21	7.09	1.047
桥-807	建-I-10-4	I类土机械陆地上打鋼板樁樁長10米以上	噸	641.74	9.43	621.53	10.73	1.059
桥-808	建-I-11-1	I类土机械支架上打鋼板樁樁長16米以內入土深8米以內	噸	623.00	3.64	615.12	4.24	1.041
桥-809	建-I-11-2	I类土机械支架上打鋼板樁樁長16米以內入土深8米以內	噸	635.58	5.24	624.13	6.21	1.056
桥-810	建-I-11-3	I类土机械支架上打鋼板樁樁長16米以內入土深8米以上	噸	626.39	5.15	615.12	6.12	1.048
桥-811	建-I-11-4	I类土机械支架上打鋼板樁樁長16米以內入土深8米以上	噸	641.14	7.72	624.13	9.29	1.056
桥-812	建-I-11-5	I类土机械支架上打鋼板樁樁長16米以上入土深8米以內	噸	618.02	3.41	610.62	3.99	1.028

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			中 机械 使用费	单位 重量 (吨)
					工 费	材料费			
桥-813	建-I-11-6	I类土机械支架上打钢板桩桩长16米以上入土深10米以内	吨	627.31	4.86	616.62	5.83	1.088	
桥-814	建-I-11-7	I类土机械支架上打钢板桩桩长16米以上入土深10米以上	吨	618.85	3.78	610.61	4.46	1.028	
桥-815	建-I-11-8	I类土机械支架上打钢板桩桩长16米以上入土深10米以上	吨	628.72	5.50	616.61	6.61	1.088	
桥-816	建-I-12-1	I类土机械船上打钢板桩桩长16米以内入土深8米以内	吨	704.92	5.03	622.69	77.20	1.129	
桥-817	建-I-12-2	I类土机械船上打钢板桩桩长16米以内入土深8米以内	吨	747.93	6.52	631.89	109.52	1.144	
桥-818	建-I-12-3	I类土机械船上打钢板桩桩长16米以内入土深8米以上	吨	720.51	5.71	622.69	92.11	1.129	
桥-819	建-I-12-4	I类土机械船上打钢板桩桩长16米以内入土深8米以上	吨	780.19	7.95	631.89	140.35	1.144	
桥-820	建-I-12-5	I类土机械船上打钢板桩桩长20米以内入土深10米以内	吨	695.43	4.64	619.91	70.88	1.104	
桥-821	建-I-12-6	I类土机械船上打钢板桩桩长20米以内入土深10米以上	吨	739.48	6.17	629.07	104.24	1.119	
桥-822	建-I-12-7	I类土机械船上打钢板桩桩长20米以内入土深10米以上	吨	707.24	5.09	619.91	89.24	1.104	
桥-823	建-I-12-8	I类土机械船上打钢板桩桩长20米以内入土深10米以上	吨	766.41	7.37	629.07	129.97	1.119	
桥-824	建-I-12-9	I类土机械船上打钢板桩桩长20米以上入土深10米以上	吨	679.38	4.06	615.27	60.05	1.085	

— 300 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
桥-825	建-I-12-10	I类土机械船上打鋼板樁長20米以上入土深10米以內	噸	714.76	5.84	621.41	88.01	1.095
桥-826	建-I-12-11	I类土机械船上打鋼板樁長20米以上入土深10米以上	噸	638.74	4.47	615.28	68.99	1.085
桥-827	建-I-12-12	I类土机械船上打鋼板樁長20米以上入土深10米以上	噸	736.39	6.31	621.42	108.66	1.095
桥-828	建-I-13-1	I类土船上打單壁圍堰鋼板樁長16米以內入土深6米以內	噸	646.36	4.24	604.41	37.71	1.005
桥-829	建-I-13-2	I类土船上打單壁圍堰鋼板樁長16米以內入土深6米以上	噸	661.44	4.82	607.41	49.21	1.010
桥-830	建-II-13-3	I类土船上打單壁圍堰鋼板樁長16米以內入土深6米以上	噸	663.09	5.24	604.40	53.45	1.015
桥-831	建-I-13-4	I类土船上打單壁圍堰鋼板樁長16米以內入土深6米以上	噸	695.76	6.44	607.41	81.91	1.010
桥-832	建-I-13-5	I类土船上打單壁圍堰鋼板樁長20米以內入土深8米以內	噸	648.77	4.37	604.41	39.99	1.005
桥-833	建-I-13-6	I类土船上打單壁圍堰鋼板樁長20米以內入土深8米以上	噸	670.14	5.24	607.41	57.49	1.010
桥-834	建-I-13-7	I类土船上打單壁圍堰鋼板樁長20米以內入土深8米以上	噸	660.38	4.93	604.40	51.05	1.005
桥-835	建-II-13-8	I类土船上打單壁圍堰鋼板樁長20米以內入土深8米以上	噸	699.13	6.60	607.41	85.12	1.010
桥-836	建-I-13-9	I类土船上打單壁圍堰鋼板樁長24米以內入土深10米以內	噸	649.73	4.41	604.40	40.92	1.005

— 301 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其			中 机械使用费	单位 量 (吨)
					工 费	材料费			
桥-837	建-II-13-10	Ⅱ类土船上打单壁圆堰钢板桩长24米以内入土深10米以内	吨	676.43	5.53	607.41	63.49	1.010	
桥-838	建-II-13-11	Ⅰ类土船上打单壁圆堰钢板桩长24米以内入土深10米以上	吨	653.44	4.32	604.41	49.21	1.005	
桥-839	建-II-13-12	Ⅰ类土船上打单壁圆堰钢板桩长24米以内入土深10米以上	吨	693.81	6.33	607.41	86.07	1.010	
桥-840	建-II-13-13	Ⅰ类土船上打单壁圆堰钢板桩长24米以上入土深12米以内	吨	647.32	4.29	604.40	38.63	1.005	
桥-841	建-II-13-14	Ⅱ类土船上打单壁圆堰钢板桩长24米以上入土深12米以内	吨	673.52	5.38	607.41	60.73	1.010	
桥-842	建-II-13-15	Ⅰ类土船上打单壁圆堰钢板桩长24米以内入土深12米以上	吨	654.10	4.62	604.41	45.07	1.005	
桥-843	建-II-13-16	Ⅱ类土船上打单壁圆堰钢板桩长24米以内入土深12米以上	吨	688.51	6.11	607.41	74.99	1.010	
桥-844	建-II-14-1	陆地上拔钢板桩长16米以内	吨	8.83	4.57	—	4.26	—	
桥-845	建-II-14-2	船上拔钢板桩长20米以内入土深10米以内	吨	28.67	2.42	26.25	—	—	
桥-846	建-II-14-3	船上拔钢板桩长20米以上入土深10米以内	吨	21.56	1.82	19.74	—	—	
桥-847	建-II-14-4	船上拔钢板桩长20米以上入土深10米以上	吨	29.62	2.54	27.08	—	—	
桥-848	建-II-15-1	Ⅰ类土现浇灌注混凝土桩长10米以内	立方米	60.44	6.46	44.26	9.72	2.649	

- 302 -

桥涵工程基本单价表

單價 ● 編號	定額編號	工作及費用名稱	單位	單價 (元)	其 中			單 位 重 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
桥-849	建-II-15-2	Ⅲ类土現場灌注混凝土樁樁長10米以內	立方米	72.99	11.22	44.25	17.52	2.649
桥-850	建-II-15-3	Ⅰ类土現場灌注混凝土樁樁長10米以上	立方米	53.22	5.37	40.06	7.79	2.646
桥-851	建-II-15-4	Ⅱ类土現場灌注混凝土樁樁長10米以上	立方米	63.22	9.16	40.06	14.00	2.646
桥-852	建-II-16-1	Ⅰ类土現場灌注砂樁樁長8米以內	立方米	28.98	4.42	17.71	6.85	1.840
桥-853	建-II-16-2	Ⅱ类土現場灌注砂樁樁長8米以上	立方米	22.58	3.49	13.64	5.45	1.837
桥-854	建-II-17-1	Ⅰ类土陸地上垂直打預制混凝土管樁管徑60厘米以內樁長14米以內	立方米	445.25	6.99	429.26	9.00	2.736
桥-855	建-II-17-2	Ⅱ类土陸地上垂直打預制混凝土管樁管徑60厘米以內樁長14米以內	立方米	451.88	9.17	429.26	13.45	2.736
桥-856	建-II-17-3	Ⅰ类土陸地上垂直打預制混凝土管樁管徑60厘米以內樁長20米以內	立方米	441.66	8.06	421.13	12.47	2.71
桥-857	建-II-17-4	Ⅱ类土陸地上垂直打預制混凝土管樁管徑60厘米以內樁長20米以內	立方米	451.20	11.21	421.14	18.85	2.71
桥-858	建-II-17-5	Ⅰ类土陸地上垂直打預制混凝土管樁管徑60厘米以內樁長20米以上	立方米	441.76	10.65	414.08	17.03	2.68
桥-859	建-II-17-6	Ⅱ类土陸地上垂直打預制混凝土管樁管徑60厘米以內樁長20米以上	立方米	455.30	15.23	414.08	25.99	2.68

- 303 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其		中	单位 重(吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-860	建-II-17-1	说明附表(一) I类土陆地上斜打 预制钢筋混凝土管桩管径60厘米以 内桩长14米以内	立方米	446.30	7.28	429.26	9.76	27.36
桥-861	建-II-17-2	说明附表(一) II类土陆地上斜打 预制钢筋混凝土管桩管径60厘米以 内桩长14米以内	立方米	453.43	9.55	429.26	14.62	27.36
桥-862	建-II-17-3	说明附表(一) I类土陆地上斜打 预制钢筋混凝土管桩管径60厘米以 内桩长20米以内	立方米	443.05	8.39	421.14	13.52	2.710
桥-863	建-II-17-4	说明附表(一) II类土陆地上斜打 预制钢筋混凝土管桩管径60厘米以 内桩长20米以内	立方米	453.34	11.66	421.13	20.55	2.710
桥-864	建-II-17-5	说明附表(一) I类土陆地上斜打 预制钢筋混凝土管桩管径60厘米以 内桩长20米以上	立方米	443.72	11.08	414.08	18.56	2.68
桥-865	建-II-17-6 说明附表(一)	II类土陆地上斜打预制钢筋混凝土 管桩管径60厘米以内桩长20米以上	立方米	453.32	15.68	414.08	23.39	2.680
桥-866	建-II-18-1	I类土船上垂直打预制钢筋混凝土 管桩, 管径60厘米以内桩长16米以 内入土深8米以内	立方米	509.70	8.94	420.11	89.65	2.684
桥-867	建-II-18-2	II类土船上垂直打预制钢筋混凝土 管桩, 管径60厘米以内桩长16米以 内入土深8米以内	立方米	537.01	10.16	420.11	106.74	2.684

— 304 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
桥-868	建-II-18-3	I类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長16米以內入土深12米以內	立方米	529.95	9.85	420.11	99.99	2.684
桥-869	建-II-18-4	II类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長16米以內入土深12米以內	立方米	569.45	11.57	420.11	137.78	2.684
桥-870	建-II-18-5	I类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長16米以內入土深16米以內	立方米	572.44	12.03	428.04	132.37	2.736
桥-871	建-II-18-6	II类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長16米以內入土深16米以內	立方米	617.80	14.20	428.04	175.56	2.736
桥-872	建-II-18-7	I类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長22米以內入土深14米以內	立方米	492.78	7.02	412.78	72.98	2.656
桥-873	建-II-18-8	II类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長22米以內入土深14米以內	立方米	521.95	8.30	412.78	100.87	2.656
桥-874	建-II-18-9	I类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長22米以內入土深18米以內	立方米	500.33	7.37	412.78	80.18	2.656
桥-875	建-II-18-10	II类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長22米以內入土深18米以內	立方米	533.27	8.82	412.78	111.67	2.656

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工 费	材料费	机械使用费	
桥-876	建-II-18-11	I类土船上垂直打预制钢筋混凝土管桩, 管径60厘米以内桩长22米以内入土深22米以内	立方米	539.10	9.79	416.74	112.57	2.682
桥-877	建-II-18-12	II类土船上垂直打预制钢筋混凝土管桩, 管径60厘米以内桩长22米以内入土深22米以内	立方米	536.15	11.86	416.74	157.55	2.682
桥-878	建-II-18-13	I类土船上垂直打预制钢筋混凝土管桩, 管径60厘米以内桩长30米以内入土深22米以内	立方米	503.56	7.62	410.71	85.23	2.631
桥-879	建-II-18-14	II类土船上垂直打预制钢筋混凝土管桩, 管径60厘米以内桩长30米以内入土深22米以内	立方米	542.03	9.65	410.71	121.67	2.631
桥-880	建-II-18-15	I类土船上垂直打预制钢筋混凝土管桩, 管径60厘米以内桩长30米以内入土深26米以内	立方米	536.49	9.07	410.70	116.72	2.631
桥-881	建-II-18-16	II类土船上垂直打预制钢筋混凝土管桩, 管径60厘米以内桩长30米以内入土深26米以内	立方米	603.77	12.47	410.71	180.59	2.631
桥-882	建-II-18-17	I类土船上垂直打预制钢筋混凝土管桩, 管径60厘米以内桩长30米以内入土深30米以内	立方米	558.60	11.12	414.67	142.31	2.657
桥-883	建-II-18-18	II类土船上垂直打预制钢筋混凝土管桩, 管径60厘米以内桩长30米以内入土深30米以内	立方米	644.21	12.51	414.63	217.02	2.657

— 306 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
桥-884	建-Ⅱ-18-19	I类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長30米以內入土深28米以內	立方米	532.47	8.64	409.17	114.66	2.630
桥-885	建-Ⅱ-18-20	Ⅱ类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長36米以內入土深28米以內	立方米	603.16	11.87	409.16	182.13	2.603
桥-886	建-Ⅱ-18-21	I类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長36米以內入土深32米以內	立方米	546.11	9.25	409.16	127.70	2.630
桥-887	建-Ⅱ-18-22	Ⅱ类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長36米以內入土深32米以內	立方米	627.20	12.97	409.16	205.07	2.630
桥-888	建-Ⅱ-18-23	I类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長36米以內入土深36米以內	立方米	575.06	10.84	413.13	151.09	2.656
桥-889	建-Ⅱ-18-24	Ⅱ类土船上垂直打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長36米以內入土深36米以內	立方米	666.97	15.03	413.13	238.81	2.656
桥-890	建-Ⅱ-18-1 說明附表(一)	I类土船上斜打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長16米以內入土深8米以內	立方米	514.26	9.29	420.11	84.86	2.684
桥-891	建-Ⅱ-18-2 說明附表(一)	Ⅱ类土船上斜打預制鋼筋混凝土管樁，管徑60厘米以內樁長16米以內入土深8米以內	立方米	543.39	10.58	420.10	112.71	2.684

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-892	建-Ⅱ-18-3 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长16米以内 入土深12米以内	立方米	535.96	10.25	420.10	105.61	2.684
桥-893	建-Ⅱ-18-4 说明附表(一)	Ⅱ类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长16米以内 入土深12米以内	立方米	578.33	12.03	420.10	146.20	2.684
桥-894	建-Ⅱ-18-5 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长16米以内 入土深16米以内	立方米	580.99	12.50	428.04	140.45	2.736
桥-895	建-Ⅱ-18-6 说明附表(一)	Ⅱ类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长16米以内 入土深16米以内	立方米	629.94	14.76	428.04	187.14	2.736
桥-896	建-Ⅱ-18-7 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长22米以内 入土深14米以内	立方米	497.28	7.31	412.77	77.20	2.656
桥-897	建-Ⅱ-18-8 说明附表(一)	Ⅱ类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长22米以内 入土深14米以内	立方米	528.60	8.63	412.77	107.20	2.656
桥-898	建-Ⅱ-18-9 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长22米以内 入土深18米以内	立方米	505.18	7.66	412.77	84.75	2.656
桥-899	建-Ⅱ-18-10 说明附表(一)	Ⅱ类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长22米以内 入土深18米以内	立方米	540.64	9.17	412.77	118.70	2.656

— 308 —

桥涵工程基本单价表

单 价 编 号	定 额 编 号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材 料 费	机 械 使用费	
桥-900	建-Ⅱ-18-11 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长22米以内 入土深22米以内	立方米	546.52	10.18	416.75	119.59	2.682
桥-901	建-Ⅱ-18-12 说明附表(一)	Ⅱ类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长22米以内 入土深22米以内	立方米	597.16	12.34	416.74	168.08	2.682
桥-902	建-Ⅱ-18-13 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长30米以内 入土深22米以内	立方米	509.13	7.93	410.71	90.49	2.631
桥-903	建-Ⅱ-18-14 说明附表(一)	Ⅱ类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长30米以内 入土深22米以内	立方米	550.49	10.04	410.71	129.74	2.681
桥-904	建-Ⅱ-18-15 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长30米以内 入土深26米以内	立方米	544.59	9.44	410.71	124.44	2.631
桥-905	建-Ⅱ-18-16 说明附表(一)	Ⅱ类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长30米以内 入土深26米以内	立方米	616.90	12.97	410.71	193.22	2.631
桥-906	建-Ⅱ-18-17 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长30米以内 入土深30米以内	立方米	578.88	11.57	414.68	152.63	2.657
桥-907	建-Ⅱ-18-18 说明附表(一)	Ⅱ类土船上斜打预制钢筋混凝土管 桩, 管径60厘米以内桩长30米以内 入土深30米以内	立方米	660.15	13.01	414.68	232.46	2.657

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定 额 编 号	工 作 及 费 用 名 称	单 位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-908	建-II-18-19 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 槽, 管径60厘米以内槽长36米以内 入土深28米以内	立方米	540.53	8.99	409.16	122.88	2.630
桥-909	建-II-18-20 说明附表(一)	II类土船上斜打预制钢筋混凝土管 槽, 管径60厘米以内槽长36米以内 入土深28米以内	立方米	616.62	12.34	409.16	195.12	2.630
桥-910	建-II-18-21 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 槽, 管径60厘米以内槽长36米以内 入土深32米以内	立方米	555.26	9.61	409.16	136.49	2.630
桥-911	建-II-18-22 说明附表(一)	II类土船上斜打预制钢筋混凝土管 槽, 管径60厘米以内槽长36米以内 入土深32米以内	立方米	642.46	13.48	409.16	219.82	2.630
桥-912	建-II-18-23 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土管 槽, 管径60厘米以内槽长36米以内 入土深36米以内	立方米	586.02	11.27	413.13	161.62	2.656
桥-913	建-II-18-24 说明附表(一)	II类土船上斜打预制钢筋混凝土管 槽, 管径60厘米以内槽长36米以内 入土深36米以内	立方米	685.12	15.63	413.13	256.36	2.656
桥-914	建-II-19-1	陆地上打垂直预制钢筋混凝土方槽 I类土填10米以内	立公方	157.32	3.82	124.42	9.08	2.73
桥-915	建-II-19-2	陆地上打垂直预制钢筋混凝土方槽 II类土填10米以内	立公方	145.24	5.99	124.42	14.83	2.73
桥-916	建-II-19-3	陆地上打垂直预制钢筋混凝土方槽 I类土填15米以内	立公方	158.76	3.04	148.11	7.61	2.69

— 310 —

桥涵工程基本单价表

單價 編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單位	單 價 (元)	其 中			單 位 重 量 (噸)
					工 費	材料費	機 械 使用費	
桥-917	建-Ⅱ-19-4	陆地上打垂直預制鋼筋混凝土方樁 Ⅱ类土壤15米以內	立方米	164.89	4.77	148.11	12.01	2.69
桥-918	建-Ⅱ-19-1 說明附表(一)	陆地上打斜預制鋼筋混凝土方樁Ⅰ 类土壤10米以內	立方米	139.45	4.13	124.43	10.89	2.73
桥-919	建-Ⅱ-19-2 說明附表(一)	陆地上打斜預制鋼筋混凝土方樁Ⅰ 类土壤10米以內	立方米	143.72	6.48	124.43	17.81	2.63
桥-920	建-Ⅱ-19-3 說明附表(一)	陆地上打斜預制鋼筋混凝土方樁Ⅰ 类土壤15米以內	立方米	180.53	3.29	148.11	9.13	2.69
桥-921	建-Ⅱ-19-4 說明附表(一)	陆地上打斜預制鋼筋混凝土方樁Ⅱ 类土壤15米以內	立方米	167.67	5.15	148.11	14.41	2.69
桥-922	建-Ⅱ-19-1註1	Ⅰ类土陆地上預制鋼筋混凝土方樁 垂直打送樁鋼筋混凝土樁長10米以 內	立方米	6.14	1.69	—	4.45	—
桥-923	建-Ⅱ-19-2註2	Ⅱ类土陆地上預制鋼筋混凝土方樁 垂直打送樁鋼筋混凝土樁長10米以 內	立方米	10.01	2.75	—	7.26	—
桥-924	建-Ⅱ-19-3註3	Ⅰ类土陆地上預制鋼筋混凝土方樁 垂直打送樁鋼筋混凝土樁長15米以 內	立方米	5.13	1.38	—	3.75	—
桥-925	建-Ⅱ-19-4註4	Ⅱ类土陆地上預制鋼筋混凝土方樁 垂直打送樁鋼筋混凝土樁長15米以 內	立方米	8.08	2.22	—	5.86	—

- 311 -

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其 中			单 位 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-926	建-II-19-1註1 說明附表(一)	增加I类土陆地上预制钢筋混凝土方格打斜透槽钢筋混凝土槽长12米以内的人工机械台班	立方米	7.15	1.82	—	5.33	—
桥-927	建-II-19-2註2 說明附表(一)	增加II类土陆地上预制钢筋混凝土方格打斜透槽钢筋混凝土槽长12米以内的人工机械台班	立方米	11.70	2.97	—	8.73	—
桥-928	建-II-19-3註3 說明附表(一)	增加I类土陆地上预制钢筋混凝土方格打斜透槽钢筋混凝土槽长12米以上的人工机械台班	立方米	6.00	1.49	—	4.51	—
桥-929	建-II-19-4註4 說明附表(一)	增加II类土陆地上预制钢筋混凝土方格打斜透槽钢筋混凝土槽长12米以上的人工机械台班	立方米	9.43	2.40	—	7.03	—
桥-930	建-II-20-1	I类土船上直打预制钢筋混凝土方格槽长15米以内入土深8米以内	立方米	215.13	6.84	148.67	59.62	2.704
桥-931	建-II-20-2	II类土船上直打预制钢筋混凝土方格槽长15米以内入土深8米以内	立方米	241.39	7.91	148.67	84.81	2.704
桥-932	建-II-20-3	I类土船上直打预制钢筋混凝土方格槽长15米以内入土深8米以上	立方米	226.80	7.05	148.73	65.02	2.704
桥-933	建-II-20-4	II类土船上直打预制钢筋混凝土方格槽长15米以内入土深8米以上	立方米	250.32	8.24	148.73	93.35	2.704
桥-934	建-II-20-5	I类土船上直打预制钢筋混凝土方格槽长18米以内入土深10米以内	立方米	230.88	4.41	186.29	40.18	2.691
桥-935	建-II-20-6	II类土船上直打预制钢筋混凝土方格槽长18米以内入土深10米以内	立方米	248.66	5.10	186.29	57.27	2.691

—312—

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单价 (元)	其中			单位 重量 (吨)
					工费	材料费	机械使用费	
桥-936	建-II-20-7	I类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長18米以內入土深10米以上	立方米	233.27	4.49	186.35	42.43	2.691
桥-937	建-II-20-8	II类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長18米以內入土深10米以上	立方米	252.47	5.25	186.35	60.87	2.691
桥-938	建-II-20-9	I类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以內入土深12米以內	立方米	222.89	3.63	185.40	33.86	2.678
桥-939	建-II-20-10	II类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以內入土深12米以內	立方米	237.88	4.24	185.39	48.25	2.678
桥-940	建-II-20-11	I类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以內入土深12米以上	立方米	234.79	4.24	185.45	45.10	2.678
桥-941	建-II-20-12	II类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以內入土深12米以上	立方米	257.32	5.18	185.44	66.70	2.678
桥-942	建-II-20-13	I类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以上入土深14米以內	立方米	210.95	2.54	184.49	23.92	2.665
桥-943	建-II-20-14	II类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以上入土深14米以內	立方米	221.72	2.97	184.48	34.27	2.665
桥-944	建-II-20-15	I类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以上入土深14米以上	立方米	227.96	3.31	184.53	40.12	2.665
桥-945	建-II-20-16	II类土船上直打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以上入土深14米以上	立方米	251.91	4.32	184.53	63.06	2.665
桥-946	建-II-20-1 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 樁樁長15米以內入土深8米以內	立方米	223.04	7.38	148.67	66.99	2.704
桥-947	建-II-20-2 附表说明(一)	II类土船上斜打预制钢筋混凝土方 樁樁長15米以內入土深8米以內	立方米	253.25	8.54	148.67	96.04	2.704

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-948	建-I-20-3 附表说明(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长15米以内入土深8米以上	立方米	229.79	7.61	148.74	73.44	2.704
桥-949	建-I-20-4 附表说明(一)	II类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长15米以内入土深8米以上	立方米	263.63	8.90	148.74	105.99	2.704
桥-950	建-I-20-5 附表说明(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长18米以内入土深10米以内	立方米	236.49	4.75	186.29	45.45	2.691
桥-951	建-I-20-6 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长18米以内入土深10米以上	立方米	256.79	5.50	186.29	65.00	2.691
桥-952	建-I-20-7 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长18米以内入土深10米以上	立方米	239.25	4.86	186.34	48.05	2.691
桥-953	建-I-20-8 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长18米以内入土深10米以内	立方米	261.42	5.68	186.34	69.40	2.691
桥-954	建-I-20-9 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长22米以内入土深12米以内	立方米	227.75	3.94	185.39	38.42	2.678
桥-955	建-I-20-10 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长22米以内入土深12米以上	立方米	244.90	4.58	185.39	54.93	2.678
桥-956	建-I-20-11 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长22米以上入土深12米以上	立方米	241.45	4.58	185.45	51.42	2.678
桥-957	建-I-20-12 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长22米以内入土深12米以内	立方米	267.21	5.59	185.45	76.17	2.687
桥-958	建-I-20-13 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长22米以上入土深14米以内	立方米	214.30	2.73	184.49	27.08	2.665
桥-959	建-I-20-14 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 桥桥长22米以上入土深14米以上	立方米	226.87	3.20	184.49	39.18	2.665

— 314 —

桥涵工程基本单价表

单价 编号	定额编号	工作及费用名称	单位	单 价 (元)	其 中			单 位 重 量 (吨)
					工 费	材料费	机 械 使用费	
桥-960	建-II-20-15 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以上入土深14米以上	立方米	233.83	3.57	184.53	45.73	2.666
桥-961	建-II-20-16 说明附表(一)	I类土船上斜打预制钢筋混凝土方 樁樁長22米以上入土深14米以上	立方米	261.38	4.67	184.53	72.18	2.665
桥-962	建-II-21-1	木桥及撑柱脚手架支架樁陆地打	平方米	5.10	1.46	3.64	—	0.0389
桥-963	建-II-21-2	木桥及撑柱脚手架支架樁水上打	平方米	6.08	1.81	4.27	—	0.0463
桥-964	建-II-21-3	地槽内打樁深4米以内	平方米	3.00	0.76	2.24	—	0.0256
桥-965	建-II-21-4	地槽内打樁深6米以内	平方米	3.69	0.92	2.77	—	0.0308
桥-966	建-II-说明9	拖輪运钢筋混凝土方樁(运距500 米以内)	100立 方米	102.18	—	—	102.18	—
桥-967	建-II-说明9	拖輪运钢筋混凝土管樁(运距500 米以内)	100立 方米	259.18	—	—	259.18	—
桥-968	建-II-说明9	拖輪运鋼板樁(运距500米以内)	100吨	54.83	—	—	54.83	—
桥-969	建-II-说明9	拖輪运钢筋混凝土方樁(每增加500 米运输费)	100 M ³ /500M	9.97	—	—	9.97	—
桥-970	建-II-说明9	拖輪运钢筋混凝土管樁(每增加500 米运输费)	100 M ³ /500M	22.43	—	—	22.43	—
桥-971	建-II-说明9	拖輪运鋼板樁(每增加500米运输 费)	100吨 /500M	4.98	—	—	4.98	—

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9



中华人民共和国铁道部
铁路工程扩大结构单价表

第三册 (桥涵)

铁道部基本建设总局编

人民铁道出版社出版、发行

(北京市霞公府17号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第010号

人民铁道出版社印刷厂印

书号1626 开本350×1168 $\frac{3}{4}$ 印张10 $\frac{1}{4}$ 插页2 字数276千

1960年3月第1版

1960年3月第1版第1次印刷

印数 0,001—5,000 册

统一书号: 15043·1163 定价(7) 0.91 元

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

MINISTRY OF RAILWAYS
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Table of Expanded Structural Unit Prices for Railway Engineering
10th Volume
ELECTRICAL ENGINEERING (middle section)
Published by
People's Railway Press September 1960

CONTENTS

General introduction

10th Volume Electrical Engineering (middle section)

II Analytical calculation of expanded structural quota and unit prices

Introduction 1

1st Chapter: Electric transformer station 5

- (1) 6-10 thousand volts electric transformer station 5
- (2) High tension separator and transmission brackets
in 6-10,000 volts electric transformer station 55
- (3) 3-6-10 thousand volts electric transformer station 102
- (4) Compression installation 200
- (5) 3-6-10 thousand volts transformer-compressor installation
volts 258

2nd Chapter: 10,000/or less exterior transmission line 262

- (1) 3-6-10 thousand volts steel electric pole (E-49) 263
- (2) 6-10 thousand volts wooden pole (E-55) 379
- (3) 10,000 volts or exterior transmission electric tower 417
- (4) 1,000 volts or less steel electric pole (E-59) 423
- (5) 1,000 volts or less wooden pole (E-56-1) 480
- (6) 1,000 volts or less cross bar materials for electric pole 540
- (7) Exterior spotlights on station ground 609
- (8) others 696

中华人民共和国铁道部

铁路工程扩大结构单价表

第十册

电力工程（中册）

Ⅱ．扩大结构定额和单价分析计算表
（第1节至第2节）

人民铁道出版社

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

鐵路工程表

第十冊中

大結構單位

人民鐵道出版

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

中华人民共和国铁道部

铁基勘武(59)字第 3247 号

公布“铁路工程扩大结构单价”及“劳材手册”希各遵照试行

1. 兹公布“铁路工程扩大结构单价”及“铁路工程劳材手册”，自 1960 年 1 月 1 日起试行。
2. 凡在 1960 年施工的工程(1959 年底可以基本完成不需补编预算的除外)，各设计单位一律根据“铁路工程扩大结构单价”和“铁路工程劳材手册”编制预算。施工单位即根据已成立的施工设计预算，进行包干。
3. 凡未经扩大的项目，即根据基本单价编制预算。
4. 房屋建筑工程(包括室内上下水道、暖气、电气照明等)由铁道部所属单位施工的，一律执行本单价。由地方或其他部门施工的应按当地规定办理。
5. 在扩大结构单价及劳材手册试行期间，各单位在使用上发现问题，应记录汇总于 1960 年 10 月以前报送基建总局，以备研究修改。
6. 扩大结构单价及劳材手册，已交人民铁道出版社铅印出版，各单位可逕洽该社预购。为了各设计单位及时使用，先部分油印分发，两种版本如有出入时，一律以铅印本为准。

1959 年 12 月 9 日

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

第十册 (中册) 目 录

总 說 明

第十章 电力工程 (中册)

II. 扩大結構定額和單价分析計算表

說明.....	1	(五)3-6-10千伏变压器設備.....	258
第1节 变配电所.....	5	第2节 10千伏及以下架空电綫路.....	262
(一)6-10千伏室內变电所.....	5	(一)3-6-10千伏鎔电杆 (电-49).....	263
(二)6-10千伏室內变电所高压隔間及 引入支架.....	55	(二)6-10千伏木質电杆 (电-55).....	379
(三)3-6-10千伏室外变电所.....	102	(三)10千伏及以下架空导綫架設.....	417
(四)高低压配电設備.....	200	(四)1000伏以下鎔电杆 (电-59).....	423
		(五)1000伏以下木質电杆 (电-56-1).....	480
		(六)1000伏以下电杆的橫担材料.....	540
		(七)站場照明.....	609
		(八)其他.....	696

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

总 說 明

一、铁路工程扩大结构单价（以下简称本单价）包括：扩大结构单价和基本单价两部分。编制单价所用之工资标准、材料价格、机械台班价格及基本定额单价等作为附件。

二、编制的依据

甲、基本单价

1. 基本单价是以附件中的工资标准、材料价格、机械台班价格及基本定额单价作为计算单价的依据编制的。

2. 基本单价根据下列定额进行编制

(1) 路基土方、路基土石方运输、桥涵及御土墙、隧道、线路上部建筑，给水工程的水源、水塔、水池等部分及站场设备等，均根据铁道部颁布的1958年铁路工程预算定额。

(2) 一般土方、路基石方爆破、打桩工程、给水工程的管路、井室等部分，均根据国家建委颁布的1957年建筑工程预算定额。

(3) 公路路面及涵管部分，根据交通部颁布的1956年公路工程预算定额及补充修订本。

(4) 通信、信号、电力等部分，均详各该分章说明。

乙、扩大结构单价

扩大结构单价是根据铁道部铁基总勘武[59]字第1908号令批准之“铁路工程扩大结构单价编制办法”的规定，以基本单价为基础综合编制的。房建工程、电力工程和机车车辆设备安装工程是根据定额及设备安估价目表编制的。

— 2 —

三、本單价为全国各鐵道部門（包括新綫、營業綫、复綫及專用綫之新建、恢复、扩建和改建工程）編制审核鐵路施工預算和施工單位实行投資包干所必須遵守的依据。

四、本單价不适用于地下鐵道工程、电气化工程和營業綫路之大修及維修等修理工程。

五、凡扩大結構單价已有的項目，編制預算时，一律采用扩大結構單价；扩大結構單价未包括的項目，則采用基本單价；或在基本單价基础上补充扩大結構單价。

六、本單价是編制施工設計預算基价的依据。由于各單位工資、料价不同，对預算的調整，应根据“鐵路基本建設設預（概）算編制办法”的規定，按劳材手冊和各有关分章說明办理。

七、本單价包括內容如下：

- 第一章 路基土石方及御土牆工程；
- 第二章 隧道工程；
- 第三章 桥涵工程；
- 第四章 綫路上部建筑工程；
- 第五章 房屋建筑工程（包括室內上下水道、暖气、电气照明等）；
- 第六章 通信工程；
- 第七章 信号工程；
- 第八章 站場設備工程；
- 第九章 給水工程；
- 第十章 电力工程；
- 第十一章 機車車輛設備工程；

附件 工資标准、材料价格、机械台班价格及基本定额单价。

八、线路上部建筑工程，由于主要项目不多，编制施工预算和验工计价工作也较简单，且钢轨类型、枕木数量及道碴种类等变化情况较大，因此除线路标志和信号标志外，未编扩大结构单价，即按“铁路基本建设设计预（概）算编制办法”规定，用接直计算的方法编制预算。线路标志信号标志扩大结构单价，即直接采用不作任何调整。基本单价作为编制计划和比较方案时参考。

九、本单价之基价内，只包括工人的基本工资、材料费、机械使用费等部分。不包括间接费、外来材料自临近车站厂库（或临近车站）至工地仓库，当地材料自产地至工地之运杂费、及各种津贴和生活补贴，这些费用，应按有关规定在预算中另计。

十、本单价所采用的定额，是在正常施工情况下计算的。如在冬季、雨季或受行车影响等条件下施工时，应按铁道部各有关规定规定，在预算中另计。

十一、本单价中关于工地范围内的材料运输（即工地小搬运）的情况如下：

1. 基本单价中凡采用建委颁布的建筑工程预算定额、交通部预算定额及邮电部预算定额编制的，均已包括了工地范围内的材料运输费；采用铁路工程预算定额编制的单价，除给水、站场设备两部分已包括工地范围内材料运输费外，其余均未包括，应按附件中的基本定额单价另计。

2. 扩大结构单价中，除桥涵、隧道及御土墙，由于运距和运输方法变化较大，未综合包括在单价内，须另按附件中基本定额单价另计外，其余各类工程，均已包括在扩大结构单价内，编制预算时，不再另计。

十二、材料由临近车站仓库（当地材料由产地）至工地仓库的运杂费单价，应根据单价中之总重量和劳材手册中的“各类工程材料重量百分比指标”，进行分析计算。

— 4 —

十三、扩大結構單价中对混凝土标号及所含粗集料等因素，在編制單价时，已根据技术要求和一般情况予以考虑規定，編制預算时，不得因規格标号等不同而进行抽換或調整。

十四、本單价中未包括工程用水和施工机械用水的費用，在編制預算需要計算水費时，則根据劳材手冊中各类工程的用水量和机械台班的用水量，按具体情况，計列于有关預算內。

十五、扩大結構單价中桥涵、隧道及御土牆等工程的圬工砌体，由于执行 1959 年 5 月 3 日铁道部鉄基总技武〔59〕字第 924 号：公佈“桥隧工程节约水泥、鋼料暫行規定”的命令，故按 100 号和 75 号两种砂漿分別編制两个基价，在执行上述暫行規定期間，一律采用 75 号砂漿的基价，將來材料充足，暫行規定取消后，再根据新的規定执行。

十六、在使用扩大結構單价編制預算时，除註明允許換算者外，一律不得換算，亦不得將單价分割使用。

十七、本單价有缺項时，应尽量采用接近的單价編制預算，如沒有接近的單价可資借用时，各設計單位可根据各有关規定，編制补充單价。

各單位所編补充單价，除据以編制有关預算外，并將單价及分析資料一併附入相应的預算文件內，送有关部门鑑定。补充單价的編号，应冠以补編單位的代号和“补”字，以資和部頒單价有所区别。

十八、其他有关各类工程單价的規定，均按照各該分章說明办理。

第十章 电力工程(中册)

II. 扩大結構定額和單价分析 計 算 表

說 明

一、本章分上中下三冊：

上冊系擴大結構單價表

中下冊系擴大結構定額和單價分析計算表，其中各節各項說明與上冊同。

二、鐵路電力工程擴大結構單價表（以下簡稱本單價表）為鐵道部門編制電氣安裝工程預算確定造價及竣工結算之依據。

三、本單價表以1958年水利電力部主編的設備安裝價目表為基礎參照以下資料彙編的：

1. 附件中鐵路工程材料預算價格。
2. 1959年第一機械工業部主要產品出廠價格。
3. 1958年北京市地區建築安裝材料預算價格。
4. 1958年冶金工業部電氣設備價格匯編。
5. 1959年上海市電機工業局所屬企業主要產品出廠價格。
6. 1958年鐵道部電氣化工程局材料目錄。
7. 1958年鐵道部專業設計院定型圖紙、定型設計預算及電務設計事務所自動閉塞施工設計圖紙。

四、本單價表不包括室內照明及發配變電所的土建部分該項單價均列在房建擴大定額及單價內。

五、主要材料及設備價格，除自動閉塞電力工程採用1958年電氣化工程局材料價格外，其他電氣工程的主要材料均以附件中鐵路工程材料預算價格為主上述附件未規定價格的材料則參照1958年北

— 2 —

京市地区建筑安装材料预算价格，设备则采用 1959 年第一机械工业部主要产品出厂价格及上海市工业局所属企业主要产品出厂价格，1959 年设备价格缺项者仍参照 1958 年设备价格。

六、本单价表仅包括一般铁道部门常用的项目未包括的项目需要时仍参照水利电力部主编的电气设备安装价目表补充，但自行补充的扩大安装单价项目必须根据铁路工程扩大结构单价编制办法的规定其编号应冠以补编单位的代号和“补”字以资区别。

七、除注明可以换算单价者外均不得再行换算。

八、除特别注明者外，本单价表已包括安装对象的设备及一切主次要材料费用。

九、预算的调整：

1. 工资，本单价表工资标准是按照 1958 年水利电力部主编的电气设备安装价目表中的规定即一级工的工资每工日按 1.413 元计算其他地区因工资标准不同在使用时可按下列公式求出地区工资系数进行调整。

$$\text{地区工资系数} = \frac{\text{使用地区一级工工资}}{\text{基价一级工工资}(1.413 \text{ 元})}$$

2. 材料价格，自动闭塞电力部分料价调整办法按照通信工程部分。

其他电力工程全部材料调整系数的求法规定如下：

a. 供电线路：合电杆架空铝线根据 10 米高合电杆 21 根裸铝线截面 50 平方毫米 3039 米的价格比数作为供电线路的调整系数。

木质电杆架空铝线则根据 10 米高木杆 25 根裸铝线截面 50 平方毫米 3039 米的价格比数作为供电线路的调整系数，如用裸铜线架空则以同样数量和规格的铜线价格换算之。

— 3 —

6. 電纜工程 按設計中佔比重最大的一種規格按每公里的比價作為調整系數，但在車間內部用小量電纜不另求調整系數即合併在車間配線內以車間動力配線系數調整之。

Б. 車間動力配線 根據橡皮絕緣鉛線 АПР50 平方毫米 313.5 米 Φ 25 電纜管 30 米的比價作為車間動力配線工程的調整系數，如用銅絕緣線則以同等數量的銅絕緣線換算。

Г. 變配電所的安裝工程 設備按發生的價格計價。安裝材料佔全部費用的百分數甚小，故除調整工資外，料費不作調整。

3. 設備價格按照設計文件確定的設備價格（廠價 + 運雜費）計算。

第1节 变配电所

本节内容包括6-10千伏室内变电所及隔间，10千伏車間变电所及戶外变电所，3-6-10千伏杆架式变电所以及高低压开关櫃和电容器等设备安装，其詳細工作內容在各项中說明：

(一) 6-10千伏室内变电所

1. 6-10千伏 $2 \times 180 \sim 2 \times 320$ 千伏安室内变电所定型圖电-18-7(第七型)安装的工作內容为：除变压器及其安装外，包括其他全部高压设备及安装，低压部份仅包括变电間低压母綫及其支架安装，而变压器、接地工程、低压开关櫃及仪表等需根据具体設計另行計算，本定型圖为三处高压架空引入，使用时如为二处架空引入时，則可按单独項目的單价减去一个負荷开关或隔离开关的隔間及一个高压引入支架，变电所如为3千伏时可利用6千伏的單价。

2. 6-10千伏 $2 \times 180 \sim 2 \times 320$ 千伏安室内变电所定型圖电-18-12(平房電纜引入)安装的工作內容为：除高压電纜，变压器及其安装外，包括其他全部设备及安装，而電纜、变压器、低压设备及接地工程等需根据具体設計，按单独項目另行計算，变电所如为3千伏时可利用6千伏的單价。

3. 車間变电所D-1~D-16型的工作內容为：除室外接地工程外，包括全部高低压设备变压器及装在車間內的空气开关安装。

— 6 —

(一) 6-10千伏

技术特征: 6千伏 $2 \times 180 \sim 2 \times 320$ 千伏安

編 号					項				
名 称					6-0324	6-0314	6-0328	6-0373	估 計
施工方法					負 荷	三極隔	操 作	避 雷 器	高压引
單 位					开 关	离开关	机 構	入 架	
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 个	4 个	6 套	1 組	3 处
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	負荷开关BH-16	个	440.00	0.066					
2	三極隔离开关PB-6	个	212.00	0.040					
3	負荷开关操作机构ПР-12	套	50.00						
4	高压熔断器ПК-6	个	33.00						
5	閘型避雷器PBT-6	个	50.00	0.011					

室內变电所

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0461	6-0446	6-0387	6-0397	6-0382 6-0383	6-0375	6-0395	6-0425 6-0426	6-0494			
鋼母綫	鋁母綫	高 壓 網 門	支柱絕 緣 子	隔間及 鉄 架	熔断器	川通鉄 板制作	磁 管 安 裝	代形母 綫引下			
33米	81米	12.96 平方米	55个	0.42噸	2 組	5 塊	15个	50米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2156.00	0.325
									2	880.00	0.132
									4	828.00	0.160
									2	100.00	
									6	198.00	
									3	150.00	0.033

(一) 6-10千伏

編 号					項				
名 称					6-0324	6-0314	6-0328	6-0373	估 計
施工方法					負 荷	三極隔	操 作	避 雷 器	高 压 引
單 位					開 關	離 開 關	機 構		入 架
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 个	4 个	6 套	1 組	3 处
					1	2	3	4	5
	I, 按裝工程費								
1	人工費	工日 元			2.04 4.38	3.28 6.40	8.52 19.80	0.51 1.86	2.02 4.45
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 支柱絕緣子OA-6-KP	个	3.52	0.001					
	2. 絕緣磁套管ПНБ-6	个	25.00	0.012					
	3. 絕緣磁套管ПБ-6	个	8.79	0.006					

— 9 —

室內变电所

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0461	6-0446	6-0387	6-0397	6-0382 6-0383	6-0375	6-0395	6-0425 6-0426	6-0494			
鋼母綫	鋁母綫	高 压 綑 門	支柱絕 緣 子	隔間及 鉄 架	熔断器	川通鉄 板制作	磁 管 安 装	代形母 綫引下			
33米	81米	12.96 平方米	55个	0.42吨	2組	5塊	15个	50米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1586.75	
<u>2.31</u> 5.61	<u>4.86</u> 10.53	<u>14.77</u> 29.55	<u>2.20</u> 3.85	<u>10.00</u> 21.39	<u>0.90</u> 1.92	<u>6.75</u> 14.45	<u>3.87</u> 8.16	<u>7.00</u> 16.00		<u>69.03</u> 148.35	
										1384.24	
										972.72	0.784
									55	193.60	0.055
										225.00	0.118
									6	52.74	0.036

- 10 -

(一) 6-10千伏

編 号		扩电-0001			項				
名 称		6千伏室内变电所定型圖电-18-7			6-0324	6-0314	6-0328	6-0373	估 計
施工方法		入 力			負 荷	三極隔	操 作	避 雷 器	高 压 引
單 位		处			开 关	离 开 关	机 構		入 架
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 个	4 个	6 套	1 組	3 处
					1	2	3	4	5
	4. 直角磁瓶LWH-6	公斤	3.23						
	5. 鋼板 $d=2$ 毫米 1680×360	公斤	0.49						
	6. 鋼母綫 40×4	公斤	0.49						
	7. 角鋼 $65 \times 65 \times 6$	公斤	0.43						
	8. 角鋼 $50 \times 50 \times 5$	公斤	0.44						
	9. 角鋼 $45 \times 45 \times 5$	公斤	0.46						
	10. 角鋼 $40 \times 40 \times 4$	公斤	0.46						
	11. 角鋼 $25 \times 25 \times 3$	公斤	0.51						

室內变电所

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0461	6-0446	6-0387	6-0397	6-0382 6-0383	6-0375	6-0395	6-0425 6-0426	6-0494			
銅母綫	鋁母綫	高 壓 網 門	支柱絕 緣 子	隔間及 鐵 架	熔斷器	川通鐵 板制作	磁 管 安 裝	代形母 綫引下			
33米	81米	12.96 平方米	55个	0.42噸	2 組	5 塊	15个	50米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									9	29.07	
									9.68	4.74	0.010
									105	51.45	0.105
									49.29	21.19	0.049
									277.55	122.12	0.278
									6.12	2.82	0.006
									41.14	19.04	0.041
									24.20	12.34	0.024

— 12 —

(一) 6-10千伏

編 号		护电-0001			項				
名 称		6千伏室内变电所定型圖电-18-7			6-0324	6-0314	6-0328	6-0373	估 計
施工方法		人力			負 荷	三極隔	操 作	避 雷 器	高压引
單 位		处			开 关	离开关	机 構		入 架
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2个	4个	6套	1組	3处
					1	2	3	4	5
	12.扁鋼60×6	公斤	0.44						
	13.扁鋼60×5	公斤	0.44						
	14.扁鋼50×5	公斤	0.45						
	15.扁鋼40×4	公斤	0.49						
	16.扁鋼30×5	公斤	0.49						
	17.扁鋼25×5	公斤	0.49						
	18.鉛母綫40×5	公斤	5.26						
	②次要材料費	元			5.06	10.60	55.86	5.70	8.90

室內变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0461	6-0446	6-0387	6-0397	6-0382 6-0383	6-0375	6-0395	6-0425 6-0426	6-0494			
鋼母綫	鋁母綫	高 压 網 門	支柱絕 緣 子	隔間及 鉄 架	熔断器	川通鉄 板制作	磁 管 安 装	代形母 綫引下			
33米	81米	12.96 平方米	55个	0.42吨	2 組	5 塊	15个	50米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									2.88	1.27	0.003
									1.20	0.53	0.001
									7.75	3.49	0.008
									4.20	2.06	0.004
									1.50	0.74	0.002
									0.27	0.13	
									43.80	230.39	0.044
16.83	38.88	166.67	12.65	20.50	2.02	12.35	21.00	34.50		411.62	

— 14 —

(一) 6-10千伏

編 号		扩电-0001			項				
名 称		6千伏室内变电所定型圖电-18-7			6-0324	6-0314	6-0328	6-0373	估 計
施工方法		人力			負 荷	三極隔	操 作	避 雷 器	高 压 引 入 架
單 位		处			开 关	离 开 关	机 構		
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2个	4个	6套	1組	3处
					1	2	3	4	5
3	机械使用費	元			0.30	0.44	12.06	0.30	1.28
	基 价	元							

— 16 —

(一) 6-10千伏

技术特征: 10千伏 $2 \times 180 \sim 2 \times 320$ 千伏安

編 号					項				
名 称					6-0324	6-0314	6-0328	6-0373	估 計
施工方法					負 荷	三極隔	操 作	避 雷 器	高 压 引
單 位					开 关	离 开 关	机 構		入 架
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 个	4 个	6 套	1 組	3 处
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	負荷开关BH-16	个	510.00	0.066					
2	三極隔离开关PB-10/400	个	232.00	0.040					
3	負荷开关操作機構ПР-12	套	50.00						
4	高压熔断器ПK-10	个	33.00						
5	閘型避雷器PBП-10	个	70.00	0.011					
	II. 按裝工程費	元							

室內变电所

目									合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0461	6-0446	6-0387	6-0397	6-0382 6-0383	6-0375	6-0395	6-0425 6-0426	6-0494			
鋼母綫	鋁母綫	高 壓 網 門	支柱絕 緣 子	隔間及 鉄 架	熔断器	川通鉄 板制作	磁 管 安 裝	代形母 綫引下			
33米	81米	12.96 平方米	55个	0.42噸	2 組	5 塊	15个	50米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2456.00	0.325
									2	1020.00	0.132
									4	928.00	0.160
									2	100.00	
									6	198.00	
									3	210.00	0.033
										1743.81	

— 18 —

(一) 6-10千伏

編 号					項				
名 称					6-0324	6-0314	6-0328	6-0373	估 計
施工方法					負 荷	三極隔	操 作	避 雷 器	高 压 引
單 位					開 关	离 开 关	机 構		入 架
處					2 个	4 个	6 套	1 組	3 处
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
1	人工費	工日			2.04	3.28	8.52	0.51	2.02
2	料費	元			4.38	6.40	19.80	1.86	4.45
	①主要材料費	元							
	1.支柱絕緣子OA-10-KP	个	4.55	0.001					
	2.絕緣磁套管ПНБ-10	个	30.00	0.012					
	3.絕緣磁套管ПВ-10	个	16.00	0.006					
	4.直角磁瓶ШН-10	公斤	4.58						
	5.鋼板 $d=2$ 毫米 1680×360	公斤	0.49						

室內變電所

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0461	6-0446	6-0387	6-0397	6-0382 6-0383	6-0375	6-0395	6-0425 6-0426	6-0494			
鋼母綫	鋁母綫	高 壓 網 門	支柱絕 緣 子	隔間及 鉄 架	熔斷器	川通鉄 板制作	磁 管 安 裝	代形母 綫引下			
33米	81米	12.96 平方米	55个	0.42噸	2 組	5 塊	15个	50米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.31	4.86	14.77	2.20	10.00	0.90	6.75	3.87	7.00		69.03	
5.61	10.53	29.55	3.85	21.39	1.92	14.45	8.16	16.00		148.35	
										1541.30	
										1129.78	0.796
									55	250.25	0.055
									9	270.00	0.118
									6	96	0.048
									9	41.22	
									9.68	4.74	0.010

— 20 —

(一) 6-10千伏

編 号		扩电-0002			項				
名 称		10千伏室内变电所定型圖电-18-7			6-0324	6-0314	6-0328	6-0373	估 計
施工方法		人力			負 荷	三極隔	操 作	避 雷 器	高压引
單 位		处			开 关	离开关	机 構		入 架
順序号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2个	4个	6套	1組	3处
					1	2	3	4	5
	6. 鋼母綫40×4	公斤	0.49						
	7. 角鋼65×65×6	公斤	0.43						
	8. 角鋼50×50×5	公斤	0.44						
	9. 角鋼45×45×5	公斤	0.46						
	10. 角鋼40×40×4	公斤	0.46						
	11. 角鋼25×25×3	公斤	0.51						
	12. 扁鋼60×6	公斤	0.44						
	13. 扁鋼60×5	公斤	0.44						

室內变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0461	6-0446	6-0387	6-0397	6-0382 6-0383	6-0375	6-0395	6-0425 6-0426	6-0494			
鋼母線	鋁母線	高 压 網 門	支柱絕 緣 子	隔間及 鉄 架	熔断器	川通鉄 板制作	磁 管 安 装	代形母 綫引下			
33米	81米	12.96 平方米	55个	0.42吨	2 組	5 塊	15个	50米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									105	51.45	0.105
									49.29	21.19	0.049
									277.55	122.12	0.278
									6.12	2.82	0.006
									41.14	19.04	0.041
									24.20	12.34	0.024
									2.88	1.27	0.003
									1.20	0.53	0.001

— 22 —

(一) 6-10千伏

編 号					項				
名 称					6-0324	6-0314	6-0328	6-0373	估 計
施工方法					負 荷	三極隔	操 作	避 雷 器	高压引
單 位					开 关	离开关	机 構		入 架
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 个	4 个	6 套	1 組	3 处
					1	2	3	4	5
	14. 扁鋼50×5	公斤	0.45						
	15. 扁鋼40×4	公斤	0.49						
	16. 扁鋼30×5	公斤	0.49						
	17. 扁鋼25×5	公斤	0.49						
	18. 鋁母綫40×5	公斤	5.26						
	(2)次要材料費	元			5.06	10.60	55.86	5.70	8.90
3	机械使用費	元			0.30	0.44	12.06	0.30	1.28
	基 价	元							

室內變電所

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0461	6-0446	6-0387	6-0397	6-0382 6-0383	6-0375	6-0395	6-0425 6-0426	6-0494			
鋼母綫	鋁母綫	高 壓 網 門	支柱絕 緣 子	隔間及 鉄 架	熔斷器	川通鉄 板制作	磁 管 安 裝	代形母 綫引下			
33米	81米	12.96 平方米	55个	0.42噸	2 組	5塊	15个	50米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									7.75	3.49	0.008
									4.20	2.06	0.004
									1.50	0.74	0.002
									0.27	0.13	
									43.80	230.39	0.044
16.83	38.88	166.67	12.65	20.50	2.02	12.35	21.00	34.50		411.52	
1.32	2.43	10.88		11.85	0.50	7.90	2.40	2.50		54.16	
										4199.81	1.121

— 24 —

(一) 6-10千伏

技术特征: 6千伏 $2 \times 180 \sim 2 \times 320$ 千伏安变电所三处电缆引入

編 号					項				
名 称					价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法					三極隔 离开关	負 荷 开 关	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫
單 位					3 組	2 組	5 組	2 組	16.5米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三極隔离开关附機構PB-6/400	个	212.00	0.04					
2	負荷开关BH-16 6KV	个	440.00	0.066					
3	負荷开关操作機構ПР-12	个	50.00						
4	高压熔断器ПР-6	个	33.00						
	II. 按裝工程費	元							
1	人工費	工日 元			2.46 4.80	2.04 4.38	7.10 16.5	0.90 1.92	1.15 2.80

室内变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 494							
支柱絕 緣 子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝	網門及 保护網	分 岐 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 平方米	22米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1814.00	0.25
									3	636.00	0.120
									2	880.00	0.132
									2	100.00	
									6	198.00	
										408.05	
0.72 1.26	1.75 3.76	0.40 0.87	9.23 18.4	3.08 7.04						28.83 61.73	

— 26 —

(一) 6-10千伏

編 号		扩电-0003			項				
名 称		室内变电所定型圖电-18-12			价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法		人力			三極隔 离开关	負 荷 开 关	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫
單 位		处			3 組	2 組	5 組	2 組	16.5米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1.鋼母綫40×4	公斤	0.49						20.6
	2.角鋼50×50×5	公斤	0.44						
	3.扁鋼50×5	公斤	0.45						
	4.扁鋼30×5	公斤	0.49						
	5.支柱絕緣子OA-KP6千伏	个	3.52						
	②次要材料費	元			7.95	4.06	46.55	2.02	8.41

室内变电所

目									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 494							
支柱絕 緣 子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝	網門及 保护網	分 歧 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 平方米	22米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										324.02	
										127.15	0.156
				27.5					48.1	23.57	0.048
	80.4								80.4	35.38	0.080
	9.16								9.16	4.12	0.009
	1.18								1.18	0.58	0.001
18.04									18.04	63.50	0.018
4.14	4.04	0.36	104.16	15.18						196.87	

— 28 —

(一) 6-10千伏

編 号					項				
名 称					价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法					三極隔	負 荷	操 作	高压塔	鋼母綫
單 位					离开关	开 关	机 構	断 器	
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 組	2 組	5 組	2 組	16.5米
					1	2	3	4	5
3	机械使用費	元			0.33	0.30	10.05	0.50	0.66
	基 礎	元							

室内变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 494							
支柱絕 緣 子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝	網門及 保护網	分 歧 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 平方米	22米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
—	2.19	0.37	6.80	1.10						22.30	
										2222.05	0.408

— 30 —

(一) 6-10千伏

技术特征: 10千伏 $2 \times 180 \sim 2 \times 320$ 千伏安变电所三处电缆引入

編 号					項				
名 称					价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法					三極隔	負 荷	操 作	高压熔	鋼母綫
單 位					离开关	开 关	机 構	断 器	
順序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 組	2 組	5 組	2 組	16.5米
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三極隔离开关附机构PB-10/400	个	232.00	0.040					
2	負荷开关BH-16-10	个	510.00	0.066					
3	負荷开关操作机构TP-12	个	50.00						
4	高压熔断器TK-10	个	33.00						
	II. 按裝工程費	元							
1	人工費	工日			2.46	2.04	7.10	0.90	1.15
		元			4.80	4.38	16.5	1.92	2.80

室内变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 394							
支柱絕 緣 子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝	保护網 制 作	分 歧 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 立方米	22米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2014.00	0.252
									3	696.00	0.120
									2	1020.00	0.132
									2	100.00	
									6	198.00	
										426.63	
										28.83	
0.72 1.26	1.75 3.76	0.40 0.87	9.23 18.40	3.08 7.04						61.73	

— 32 —

(一) 6-10千伏

編 号		扩电-0004			項				
名 称		室内变电所定型圖电-18-12			价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法		人力			三極隔 离开关	負 荷 开 关	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫
單 位		处			3組	2組	5組	2組	16.5米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1.鋼母綫40×4	公斤	0.49						20.6
	2.角鋼50×50×5	公斤	0.44						
	3.扁鋼50×5	公斤	0.45						
	4.扁鋼30×5	公斤	0.49						
	5.支柱絕緣子0Л	个	4.55						
	②次要材料費	元			7.95	4.06	46.55	2.02	8.41

室内变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 394							
支柱絕 緣子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝	保护網 制 作	分 岐 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 立方米	22米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										342.60	
										145.73	0.156
				27.5					48.10	23.57	0.048
	80.4								80.4	35.38	0.080
	9.16								9.16	4.12	0.009
	1.18								1.18	0.58	0.001
18.04									18.04	82.08	0.018
4.14	4.04	0.36	104.16	15.18						196.87	

室内变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 394							
支柱絕 緣 子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝	保护網 制 作	分 岐 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 立方米	22米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
—	2.19	0.37	6.80	1.10						22.30	
										2440.63	0.408

— 36 —

(一) 6-10千伏

技术特征: 10千伏 $2 \times 180 \sim 2 \times 320$ 千伏安变电所二处电缆引入

編 号					項				
名 称					价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法					三極隔	負 荷	操 作	高压熔	鋼母綫
單 位					离开关	开 关	机 構	断 器	
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 組	1 組	4 組	2 組	16.5米
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三極隔离开关 PB-10/400 帶 ПР-2	个	232.00	0.040					
2	負荷开关BH-16 10KB	个	510.00	0.066					
3	負荷开关操作机構ПР-12	个	50.00						
4	高压熔断器ПК-10	个	33.00						
	II. 按裝工程費	元							
1	人工費	工日			2.46	1.02	5.68	0.9	1.15
		元			2.80	2.19	13.20	1.92	2.80

室内变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 494							
支柱絕 緣 子	配電間 隔制作	配電間 隔安裝	網門及 保護網	分 岐 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 平方米	15米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1454.00	0.186
									3	696.00	0.120
									1	510.00	0.066
									1	50.00	
									6	198.00	
										390.04	
0.72 1.26	1.75 3.76	0.40 0.87	9.28 18.4	2.10 4.80						25.41 54.00	

(一) 6-10千伏

編 号					項				
名 称					价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法					三極隔	負 荷	操 作	高压熔	鋼母綫
單 位					离开关	开 关	机 構	断 器	
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 組	1 組	4 組	2 組	16.5米
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 鋼母綫40×4	公斤	0.49						20.6
	2. 角鋼50×50×5	公斤	0.44						
	3. 扁鋼50×5	公斤	0.45						
	4. 扁鋼30×5	公斤	0.49						
	5. 支柱絕緣子-10 OA-KP10千伏	个	4.55						
	②次要材料費	元			7.59	2.53	37.24	2.02	8.41

室內变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 494							
支柱絕 緣 子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝	網門及 保护網	分 歧 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 平方米	15米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										322.28	
										141.44	0.147
				18.75					39.35	19.28	0.039
	80.4								80.4	35.38	0.080
	9.16								9.16	4.12	0.009
	1.18								1.18	0.58	0.001
18.04									18.04	82.08	0.018
4.14	4.04	0.36	104.16	10.35						180.84	

— 40 —

(一) 6-10千伏

編 号		扩电-0005			項				
名 称		室內变电所定型圖电-18-12			价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法		人力			三極隔 离开关	負、荷 开 关	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫
單 位		处							
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3組	1組	4組	2組	16.5米
					1	2	3	4	5
3	机械使用費	元			0.33	0.15	2.01	0.50	0.66
	基 价	元							

室内变电所

目									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 494							
支柱絕 緣 子	配電間 隔制作	配電間 隔安裝	網門及 保護網	分 歧 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 平方米	15米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
—	2.19	0.37	6.80	0.75						13.76	
										1844.04	0.333

— 42 —

(一) 6-10千伏

技术特征: 6千伏 $2 \times 180 \sim 2 \times 320$ 千伏安变电所二处电缆引入

編 号		扩电-0006			項				
名 称		室内变电所定型圖电-18-12			价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法		人力			三極隔 离开关	負 荷 开 关	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫
單 . 位		处			3組	1組	4組	2組	16.5米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三極开关PB-6/400帶ΠP-2	个	212.00	0.04					
2	負荷开关BH-16 6KV	个	440.00	0.066					
3	負荷开关操作機構ΠP-12	个	50.00						
4	高压熔断器ΠK-6	个	33.00						
	II. 按裝工程費	元							
1	人 工 費	工日			4.46	1.02	5.18	0.9	1.15
		元			4.80	2.19	13.20	1.92	2.80

室內變電所

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
價6-0 397	價6-0 382	價6-0 383	價6-0 387	價6-0 494							
支柱絕 緣 子	配電間 隔制作	配電間 隔安裝	網門及 保護網	分 歧 母 線							
18个	0.091噸	0.091噸	8.1 平方米	15米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1318.00	0.186
									3	636.00	0.12
									1	440.00	0.066
									1	50.00	
									6	192.00	
										371.46	
0.72	1.75	0.40	9.23	2.10						25.41	
1.26	3.76	0.87	18.4	4.80						54.00	

— 44 —

(一) 6-10千伏

編 号		扩电-0006			項				
名 称		室内变电所定型圖电-18-12			价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法		人力			三極隔 离开关	負 荷 开 关	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫
單 位		处			3 組	1 組	4 組	2 組	16.5米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1.鋼母綫40×4	公斤	0.49						20.6
	2.角鋼50×50×5	公斤	0.44						
	3.扁鋼50×5	公斤	0.45						
	4.扁鋼30×5	公斤	0.49						
	5.支柱絕緣子-60A-KP6千伏	个	3.52						
	②次要材料費	元			7.59	2.53	37.24	2.02	8.41

室內变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 494							
支柱絕 緣子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝	網門及 保护網	分 歧 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 平方米	15米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										303.70	
										122.86	0.147
				18.75					39.35	19.28	0.039
	80.4								80.4	35.38	0.080
	9.16								9.16	4.12	0.009
	1.18								1.18	0.58	0.001
18.04									18.04	63.50	0.018
4.14	4.04	0.36	104.16	10.35						180.84	

— 46 —

(一) 6-10千伏

編 号		扩电-0006			項				
名 称		室内变电所定型圖电-18-12			价6-0 314	价6-0 324	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法		人力			三極隔	負 荷	操 作	高压熔	
單 位		处			离开关	开 关	机 構	断 器	鋼母綫
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 組	1 組	4 組	2 組	16.5米
					1	2	3	4	5
3	机械使用費	元			0.3	0.15	2.01	0.50	0.66
	基 价	元							

室内变电所

目									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 397	价6-0 382	价6-0 383	价6-0 387	价6-0 494							
支柱絕 緣 子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝	網門及 保护網	分 歧 母 綫							
18个	0.091吨	0.091吨	8.1 平方米	15米							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
—	2.19	0.87	6.80	0.75						13.76	
										1689.46	0.333

車間变电所，設備安裝價格分析表

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中					
					工 費	材料費	設備數量及出廠價格			合 計
							變壓器 1台	空氣開關 1台	負荷開關 1台	
					1	2	3	4	5	6
1	擴電-0007	D-1 型 10千伏 320千伏安	處	6707.46	24.44	131.02	6132	420		6552
2	擴電-0008	D-1 型 10千伏 560千伏安	處	9754.73	26.58	178.15	9000	550		9550
3	擴電-0009	D-1 型 10千伏 750千伏安	處	12366.08	43.96	212.12	11560	550		12110
4	擴電-0010	D-1 型 10千伏1000千伏安	處	15632.43	43.96	238.47	14800	550		15350
5	擴電-0011	D-2 型 10千伏 320千伏安	處	6733.09	25.24	155.85	6132	420		6552
6	擴電-0012	D-2 型 10千伏 560千伏安	處	9798.52	27.43	221.09	9000	550		9550
7	擴電-0013	D-2 型 10千伏 750千伏安	處	12421.63	45.04	266.59	11560	550		12110
8	擴電-0014	D-2 型 10千伏1000千伏安	處	15701.79	45.04	306.75	14800	550		15350
9	擴電-0015	D-3 型 10千伏 320千伏安	處	7301.73	25.09	124.64	6132	420	600	7152
10	擴電-0016	D-3 型 10千伏 560千伏安	處	10342.16	27.16	165.00	9000	550	600	10150
11	擴電-0017	D-3 型 10千伏 750千伏安	處	12952.14	44.58	197.56	11560	550	600	12710

車間變電所，設備安裝價格分析表

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中						
					工 費	材料費	設備數量及出廠價格				合計
							變壓器 1台	空氣開 關1台	負荷開 關1台	避雷器 3個	
					1	2	3	4	5	6	7
12	擴電-0018	D-3型 10千伏1000千伏安	處	16216.75	44.58	222.17	14800	550	600		15950
13	擴電-0019	D-4型 10千伏 320千伏安	處	7311.74	25.24	134.50	6132	420	600		7152
14	擴電-0020	D-4型 10千伏 560千伏安	處	10362.20	27.46	184.74	9000	550	600		10150
15	擴電-0021	D-4型 10千伏 750千伏安	處	12977.54	44.85	222.69	11560	550	600		12710
16	擴電-0022	D-4型 10千伏1000千伏安	處	16248.41	44.85	253.56	14800	550	600		15950
17	擴電-0023	D-5型 10千伏 320千伏安	處	7708.98	36.04	310.94	6132	420	600	210	7362
18	擴電-0024	D-5型 10千伏 560千伏安	處	10749.31	38.11	351.20	9000	550	600	210	10360
19	擴電-0025	D-5型 10千伏 750千伏安	處	13367.05	55.23	391.82	11560	550	600	210	12920
20	擴電-0026	D-5型 10千伏1000千伏安	處	16631.65	55.23	416.42	14800	550	600	210	16160
21	擴電-0027	D-6型 10千伏 320千伏安	處	7661.90	32.84	267.06	6132	420	600	210	7362
22	擴電-0028	D-6型 10千伏 560千伏安	處	10723.34	35.01	323.33	9000	550	600	210	10360

— 50 —

車間變電所，設備安裝價格分析表

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中						
					工 費	材料費	設備數量及出廠價格				合計
							變壓器 1台	空氣開 關1台	負荷開 關1台	避雷器 3個	
					1	2	3	4	5	6	7
23	擴電-0029	D-6型 10千伏 750千伏安	處	13351.95	52.29	379.68	11560	550	600	210	12920
24	擴電-0030	D-6型 10千伏1000千伏安	處	16629.60	52.29	417.31	14800	550	600	210	16160
25	擴電-0031	D-7型 10千伏 320千伏安	處	6733.78	25.27	156.51	6132	420			6552
26	擴電-0032	D-7型 10千伏 560千伏安	處	9800.03	27.46	222.57	9000	550			9550
27	擴電-0033	D-7型 10千伏 750千伏安	處	12423.56	45.08	268.48	11560	550			12110
28	擴電-0034	D-7型 10千伏1000千伏安	處	15704.22	45.08	309.14	14800	550			15350
29	擴電-0035	D-8型 10千伏 320千伏安	處	6733.08	25.24	155.84	6132	420			6552
30	擴電-0036	D-8型 10千伏 560千伏安	處	9798.52	27.43	221.09	9000	550			9550
31	擴電-0037	D-8型 10千伏 750千伏安	處	12421.63	45.04	266.59	11560	550			12110
32	擴電-0038	D-8型 10千伏1000千伏安	處	15701.79	45.04	306.75	14800	550			15350
33	擴電-0039	D-9型 10千伏 320千伏安	處	7328.96	27.81	149.15	6132	420	600		7152

車間變電所，設備安裝價格分析表

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中						
					工 費	材料費	設備數量及出廠價格				合計
							變壓器 1台	空氣開 關1台	負荷開 關1台	避雷器 3個	
					1	2	3	4	5	6	7
34	擴電-0040	D-9型 10千伏 560千伏安	處	10404.35	30.00	224.35	9000	550	600		10150
35	擴電-0041	D-9型 10千伏 750千伏安	處	13027.55	47.61	269.94	11560	550	600		12710
36	擴電-0042	D-9型 10千伏1000千伏安	處	16307.62	47.61	310.01	14800	550	600		15950
37	擴電-0043	D-10型 10千伏 320千伏安	處	7332.19	27.42	152.77	6132	420	600		7152
38	擴電-0044	D-10型 10千伏 560千伏安	處	10397.63	29.61	218.02	9000	550	600		10150
39	擴電-0045	D-10型 10千伏 750千伏安	處	13020.74	47.22	263.52	11560	550	600		12710
40	擴電-0046	D-10型 10千伏1000千伏安	處	16300.90	47.22	303.68	14800	550	600		15950
41	擴電-0047	D-11型 10千伏 320千伏安	處	7702.72	34.40	306.32	6132	420	600	210	7362
42	擴電-0048	D-11型 10千伏 560千伏安	處	10766.54	36.58	369.96	9000	550	600	210	10360
43	擴電-0049	D-11型 10千伏 750千伏安	處	13401.46	53.65	427.81	11560	550	600	210	12920
44	擴電-0050	D-11型 10千伏1000千伏安	處	16780.36	53.65	566.71	14800	550	600	210	16160

— 52 —

車間变电所，設備安裝價格分析表

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中					
					工 費	材料費	設備數量及出廠價格			合 計
							變壓器 1台	空氣開關 1台	負荷開關 1台	
					1	2	3	4	5	6
45	擴電-0051	D-12型 10千伏 320千伏安	處	7486.61	32.58	302.03	6132	420	600	7152
46	擴電-0052	D-12型 10千伏 560千伏安	處	10552.05	35.77	366.23	9000	550	600	10150
47	擴電-0053	D-12型 10千伏 750千伏安	處	13188.42	51.86	426.56	11560	550	600	12710
48	擴電-0054	D-12型 10千伏1000千伏安	處	16468.58	51.86	466.72	14800	550	600	15950
49	擴電-0055	D-13型 10千伏 320千伏安	處	6668.39	19.31	97.08	6132	420		6552
50	擴電-0056	D-13型 10千伏 560千伏安	處	9717.66	21.42	146.24	9000	550		9550
51	擴電-0057	D-13型 10千伏 750千伏安	處	12329.31	39.03	180.28	11560	550		12110
52	擴電-0058	D-13型 10千伏1000千伏安	處	15599.43	39.03	210.40	14800	550		15350
53	擴電-0059	D-14型 10千伏 320千伏安	處	7403.30	26.61	224.69	6132	420	600	7152
54	擴電-0060	D-14型 10千伏 560千伏安	處	10452.51	28.72	273.79	9000	550	600	10150
55	擴電-0061	D-14型 10千伏 750千伏安	處	13067.22	46.21	311.01	11560	550	600	12710

車間變電所，設備安裝價格分析表

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中					
					工 費	材料費	設備數量及出廠價格			合 計
							變壓器 1台	空氣開關 1台	負荷開關 1台	
					1	2	3	4	5	6
56	擴電-0062	D-14 型 10千伏1000千伏安	處	16337.34	46.21	341.13	14800	550	600	15950
57	擴電-0063	D-15 型 10千伏 320千伏安	處	6707.07	23.73	131.34	6132	420		6552
58	擴電-0064	D-15 型 10千伏 560千伏安	處	9748.21	23.80	172.41	9000	550		9550
59	擴電-0065	D-15 型 10千伏 750千伏安	處	12358.72	43.23	205.49	11560	550		12110
60	擴電-0066	D-15 型 10千伏1000千伏安	處	15623.82	43.23	230.59	14800	550		15350
61	擴電-0067	D-16 型 10千伏 320千伏安	處	7306.18	25.91	123.27	6132	420	600	7152
62	擴電-0068	D-16 型 10千伏 560千伏安	處	10347.32	27.98	169.34	9000	550	600	10150
63	擴電-0069	D-16 型 10千伏 750千伏安	處	12957.83	45.41	202.42	11560	550	600	12710
64	擴電-0070	D-16 型 10千伏1000千伏安	處	16222.93	45.41	227.52	14800	550	600	15950

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

(二) 6-10 千伏室內變電所高壓隔間及引入支架

1. 負荷開關，隔離開關及避雷器等隔間的工作內容為：隔間鉄架制作及安裝，網門制作及安裝，設備的安裝包括運搬，開箱和檢查，打眼，埋螺絲，底座安裝，熔斷器安裝，引下母綫及支柱絕緣子安裝，操作機構的制作及安裝，拉杆，另件的配制，接地刷油以及開關動作的調整，母綫安裝需根據設計另行計算，如變電所為 3 千伏時可利用 6 千伏的單價，有熔斷器的隔離開關隔間，利用有熔斷器的隔間單價時，需減去熔斷器費 105 元。

2. 架空引入支架的制作及安裝工作內容為：運搬，切割制作，安裝，刷油，接綫及絕緣子安裝。

3. 6-10 千伏室內變電所穿牆套管安裝的工作內容為：運搬，開箱和檢查，搖表試驗，划綫，打眼，組合安裝，以及穿通板的制作及安裝，接地。

4. 低壓母排穿通板制作及安裝的工作內容為：運搬，制作，安裝，接地和刷油。

5. 6-10 千伏配電所母綫分段開關安裝的工作內容為：運搬組合安裝，接地以及支架的制作及安裝，刷油，使用時如配電所為 3 千伏時，可利用 6 千伏的單價。

— 56 —

(二) 6-10 千伏室內变电

技术特征: 6 千伏室內变电所

編 号					項				
名 称					6-0324	6-0329	6-0389	6-0397	6-0382 6-0383
施工方法					負 荷	操 作	網 門	支柱絕	隔間鉄
單 位					开 关	机 構		緣 子	架制作 及安裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重			0.81 平方米		0.018吨
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	負荷开关 BH-16 6 千伏	組	440	0.066	1				
2	操作機構 TP-12	套	50			1			
	II. 安裝工程費	元							
1	工費	工日 元			1.02 2.19	2.09 4.92	0.92 1.85	0.24 0.42	0.43 0.92
2	料費	元							
	(1) 主要材料費	元							

所高压隔間及引入支架

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0494											
帶形母 綫引下											
4.4米											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										490	0.066
									1	440.00	0.066
									1	50.00	
										77.85	
0.62 1.41										5.32 11.71	
										61.75	
										31.84	0.024

— 58 —

(二) 6-10 千伏室內变电

編 号 扩电-0071					項				
名 称 負荷开关隔間					6-0324	6-0329	6-0389	6-0397	6-0382 6-0383
施工方法 人力					負 荷	操 作	網 門	支柱絕	隔間鉄
單 位 个					开 关	机 構		緣 子	架制作 及安裝
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重			0.81 平方米		0.018吨
					1	2	3	4	5
	1. 支柱絕緣子 OA-6-KP6 千伏	个	3.52					6	
	2. 鋼母綫 (引下) 40×4	公斤	0.49						
	3. 角鋼 50×50×5	公斤	0.44						16.1
	4. 扁鋼 50×5	公斤	0.45						1.83
	5. 扁鋼 30×5	公斤	0.49						0.24
	(2) 次要材料費	元			2.53	11.66	10.42	1.38	0.88
3	机械使用費	元			0.15	2.83	0.68		0.51
	基 价								

所高压隔間及引入支架

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0494											
帶形母											
纜引下											
4.4米											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									6	21.12	
5.5									5.5	2.70	0.006
									16.1	7.08	0.016
									1.83	0.82	0.002
									2.24	0.12	
3.04										29.91	
0.22										4.39	
										567.85	0.090

— 60 —

(二) 6-10 千伏室内变电

技术特征: 10 KB 室内变电所用

編 号		扩电-0072			項				
名 称		負荷开关隔間			6-0334	6-0329	6-0389	6-0397	6-0382 6-0383
施工方法		人力			負 荷 开 关	操 作 机 構	網 門	支柱絕 緣 子	隔間鉄 架制作 及安裝
單 位		个			1 組	1 套	0.81 平方米		0.018吨
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	負荷开关 BH-16 10 千伏	台	510	0.066					
2	操作機構 TP-12	套	50						
	II. 安裝工程費	元							
1	工 費	工日 元			1.02 2.19	2.09 4.92	0.92 1.85	0.24 0.42	0.43 0.92
2	料 費	元							
	(1) 主要材料費	元							

所高压隔間及引入支架

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0494											
帶形母											
線引下											
4.4米											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										560.00	0.066
									1	510.00	0.066
									1	50.00	
										84.03	
0.62										5.32	
1.41										11.71	
										67.93	
										38.02	0.024

(二) 6-10 千伏室內变电

編 号		扩电-0072			項				
名 称		負荷开关隔間			6-0324	6-0329	6-0389	6-0397	6-0382 6-0383
施工方法		人力			負 荷 开 关	操 作 机 構	網 門	支柱絕 緣 子	隔間鉄 架制作 及安裝
單 位		个			1 組	1 套	0.81 平方米		0.018吨
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	1. 支柱絕緣子 OA-KP 10 千伏	个	4.55					6	
	2. 鋼母綫 (引下) 40×4	公斤	0.49						
	3. 角鋼 50×50×5	公斤	0.44						16.1
	4. 扁鋼 50×5	公斤	0.45						1.83
	5. 扁鋼 30×5	公斤	0.49						0.24
	(2) 次要材料費	元			2.53	11.66	10.42	1.38	0.88
3	机械使用費	元			0.15	2.83	0.68		0.51
	基 价								

所高压隔間及引入支架

目									合	合	合
6-0494									計	計	計
帶形母									數	價	重
綫引下									量	(元)	量
4.4 米											(噸)
6	7	8	9	10	11	12	13	14	6	27.30	
									5.5	2.70	
5.5									16.1	7.08	
									1.83	0.82	
									0.24	0.12	
										29.91	
3.04										4.39	
0.22										644.03	0.090

(二) 6-10 千伏室內变电

技术特征: 6KB 室内变电所用

編 号					項				
名 称					6-0314	6-0330	6-0389	6-0397	6-0382 6-0333
施工方法					隔 离 开 关	操 作 机 構	網 門	支柱絕 緣 子	隔間鉄 架制作 及安裝
單 位					1 組	1 套	0.81 平方米		0.018吨
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三極隔离开关PB-6/400附TP-2	台	212.00	0.040					
2	容断器 PK-6	个	33.00						
	II. 安裝工程費	元							
1	工 費	工日 元			0.82 1.60	2.66 6.24	0.92 1.85	0.24 0.42	0.43 0.92
2	料 費	元							
	(1) 主要材料費	元							

所高压隔間及引入支架

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0494	6-0375										
帶形母 綫引下	容断器										
4.4 米	1 組										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										311	0.040
									1	212	0.040
									3	99	
										85.58	
0.62	0.45									6.14	
1.41	0.96									13.40	
										66.76	
										31.84	0.024

— 66 —

(二) 6-10 千伏室內变电

編 号					項				
名 称					6-0314	6-0330	6-0389	6-0397	6-0382 6-0383
施工方法					隔 离	操 作	網 門	支柱絕	隔間鉄
單 位					开 关	机 構		緣 子	架制作 及安裝
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 組	1 套	0.81 平方米		0.018吨
					1	2	3	4	5
	1. 支柱絕緣子 OA-KP 6 千伏	个	3.52					6	
	2. 鋼母綫 (引下) 40×4	公斤	0.49						
	3. 角鋼 ∠50×50×5	公斤	0.44						16.1
	4. 扁鋼 50×5	公斤	0.45						1.83
	5. 扁鋼 30×5	公斤	0.49						0.24
	(2) 次要材料費	元			2.65	15.54	10.42	1.38	0.88
3	机械使用費	元			0.11	3.65	0.68		0.51
	基 价								

所高压隔間及引入支架

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0494	6-0375										
帶形母 綫引下	容斷器										
4.4 米	1 組										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									6	21.12	
5.5									5.5	2.70	0.006
									16.1	7.08	0.016
									18.3	0.82	0.002
									0.24	0.12	
3.04	1.01									34.92	
0.22	0.25									5.42	
										396.53	0.064

— 68 —

(二) 6-10 千伏室內变电

技术特征: 10KB 室内变电所用

編 号		扩电-0074			項				
名 称		隔离开关 隔間(帶容断器)			6-0314	6-0330	6-0389	6-0397	6-0382 6-0383
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	網 門	支柱絕 緣 子	隔間鉄 架制作 及安裝
單 位		个			1 組	1 套	0.81 平方米		0.018吨
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三極隔离开关 PB-10/400 附 PP-2操作机构	台	232.00	0.040					
2	容断器 PK-10 50A	个	33.00						
	II. 安裝工程費	元							
1	工費	工日 元			0.82 1.60	2.66 6.24	0.92 1.85	0.24 0.42	0.43 0.92
2	料費	元							
	(1) 主要材料費	元							

所高压隔間及引入支架

目									合	合	合
6-0494	6-0375								計	價	計
帶形母	容斷器								數	(元)	重
綫引下	1組								量		量
4.4 米											(噸)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										331	0.040
									1	232.00	0.040
									3	99.00	
										91.76	
0.62	0.45									6.14	
1.41	0.93									13.40	
										72.94	
										38.02	0.024

— 70 —

(二) 6-10 千伏室內变电

編 号		扩电-0074			項				
名 称		隔离开关 隔間 (帶容断器)			6-0314	6-0330	6-0339	6-0397	6-0382 6-0383
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	網 門	支柱絕 緣 子	隔間鉄 架制作 及安裝
單 位		个			1 組	1 套	0.81 平方米		0.018吨
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	1. 支柱絕緣子OA-KP 10千伏	个	4.55					6	
	2. 鋼母綫 (引下) 40×4	公斤	0.49						
	3. 角鋼 $\angle 50 \times 50 \times 5$	公斤	0.44						16.1
	4. 扁鋼 50×5	公斤	0.45						18.3
	5. 扁鋼 30×5	公斤	0.49						0.24
	(2) 次要材料費	元			2.65	15.54	10.42	1.38	0.88
3	机械使用費	元			0.11	3.65	0.68		0.51
	基 价								

所高压隔間及引入支架

目									合	合	合
6-0494	6-0375								計	計	計
帶形母	容斷器								數	價	重
線引下	1組								量	(元)	量
4.4 米											(噸)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									6	27.30	
5.5									5.5	2.70	0.006
									16.1	7.08	0.016
									1.83	0.82	0.002
									0.24	0.12	
3.04	1.01									34.92	
0.22	0.25									5.42	
										422.76	0.064

- 72 -

(二) 6-10 千伏室內变电

技术特征: 6 千伏室內变电所

編 号		扩电-0075			項				
名 称		避雷器隔間 电-18-12			6-0373	6-0314	6-0397	6-0382	6-0383
施工方法		人力			避雷器	隔 离	支 持	配电間	配电間
單 位		間			1 組	1 个	6 个	0.081吨	0.081吨
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	閘型避雷器 PBT-6	个	50.00	0.009					
2	三極隔离开关 PB-6/400代操作机构 ПР-2	个	212.0	0.040					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 元			0.51 1.86	0.82 1.60	0.24 0.42	0.35 0.74	0.08 0.17
2	料費	元							
	①主要材料費	元							

所高压隔間及引入支架

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0387	6-0494	6-0328									
保护網	分 歧 母 綫	操 作 机 構									
0.81米 平方米	4.4 米	1 台									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										442.00	0.067
									3	210.00	0.027
									1	232.00	0.040
										85.70	
										4.96	
0.92 1.85	0.62 1.41	1.42 8.30								10.35	
										71.53	
										38.16	0.024

技术特征：室内变电所

(二) 6-10 千伏室内变电

編 号		扩电-0076			項				
名 称		避雷器隔間			6-0373	6-0314	6-0397	6-0382	6-0383
施工方法		人力			避雷器	隔 离 开 关	支 柱 絕緣子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝
單 位		間			1 組	1 个	6 个	0.018吨	0.018吨
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	1. 鋼母綫40×4	公斤	0.49						
	2. 角鋼50×50×5	公斤	0.44					16.10	
	3. 扁鋼50×5	公斤	0.45					1.83	
	4. 扁鋼30×5	公斤	0.49					0.24	
	5. 支持絕緣子OA-10-KP	个	4.55				6.03		
	②次要材料費				5.70	2.65	1.38	0.89	0.07
3	机械使用費				0.30	0.11		0.43	0.07
	基 价								

所高压隔間及引入支架

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0387	6-0494	6-0328									
保护網	分 歧 母 綫	操 作 机 構									
0.81 平方米	4.4 米	1 台									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	5.5								5.5	2.70	0.006
									16.1	7.08	0.016
									1.83	0.82	0.002
									0.24	0.12	
									6.03	27.44	
10.42	3.04	9.31								33.37	
0.68	0.22	2.01								3.82	
										527.70	0.091

— 80 —

(二) 6-10 千伏室內变电所高压隔間及引入支架

技术特征：室內变电所

編 号		扩电-0077				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		6KB架空引出綫支架安裝 (三綫) (电 18-13-10)				6-2558	6-0414	6-0397			
施工方法		人力				鋼 架	支 柱	支柱絕緣			
單 位		处				制 作	安 裝	子安裝			
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	0.016吨	2 柱					
					1	2	3				
	II. 安裝工程費	元								31.03	
1	工費	工日 元			$\frac{1.18}{2.7}$	$\frac{0.72}{1.54}$	$\frac{0.12}{0.21}$			$\frac{2.02}{4.45}$	
2	料費	元								25.30	
	④主要材料費	元								16.40	
	1.針式絕緣子 WIC-6	个	3.23					3	3	9.69	
	2.角鋼 $\angle 65 \times 65 \times 6$	公斤	0.43		15.6				15.6	6.71	0.016

(二) 6-10 千伏室内变电所高压隔間及引入支架

技术特征：室内变电所

編 号		擴电-0077			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		6KB 架空引出綫支架安裝 (三綫) (电 18-13-10)			6-2558	6-0314	6-0397			
施工方法		人力			鋼 架	支 柱	支柱絕緣			
單 位		处			制 作	安 裝	子安裝			
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	0.016吨	2 柱				
					1	2	3			
	②次要材料費	元			1.43	6.78	0.69		8.90	
3	机械使用費	元			0.50	0.78			1.28	
	基 价	元							31.03	0.016

— 82 —

(二) 6-10 千伏室内变电所高压隔間及引入支架

技术特征：室内变电所

編 号		扩电-0078			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		10KB架空引出綫支架安裝 (三綫) (电 18-13-10)			6-2558	6-0414	6-0397			
施工方法		人力			鋼 架	支 柱	支柱絕緣			
單 位		处			制 作	安 裝	子安裝			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	0.016吨	2 柱	2 个	量	价	重 量
					1	2	3			
	Ⅱ. 安裝工程費	元							35.08	
1	工費	工日 元			1.18 2.7	0.72 1.54	0.12 0.21		2.02 4.45	
2	料費	元							29.35	
	①主要材料費	元							20.45	
	1. 針式絕緣子 WJC-10	个					3	3	13.74	
	2. 角鋼 65×65×6	公斤			15.6			15.6	6.71	0.016

(二) 6-10 千伏室內变电所高压隔間及引入支架

編 号		扩电-0078			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		- 10KB 架空引山綫支架安裝 (三綫) (电 18-13-10)			6-2558	6-0414	6-0397			
施工方法		人力			鋼 架	支 柱	支柱絕緣			
單 位		处			制 作	安 裝	子安裝			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	0.016吨	2 柱	2 个			
					1	2	3			
	②次要材料費	元			1.43	6.78	0.69		8.90	
3	机械使用費	元			0.5	0.78			1.28	
	基 价	元							35.08	0.016

— 84 —

(二) 6-10 千伏室内变电所高压隔間及引入支架

技术特征：6-10千伏室内变电所

編 号		扩电-0079				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压架空綫出綫支架安裝 (八綫) (电 18-13-11)				6-2558	6-0397	6-0414			
施工方法		人力				鋼 架	支 柱 絕	支 柱			
單 位		处				制 作	緣子安裝	安 裝			
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	0.004吨		2个				
					1	2	3				
	II. 安裝工程費	元								29.64	
1	工費	工日 元			0.3 0.63	0.32 0.53	0.72 1.54			1.34 2.78	
2	料費	元								25.95	
	④主要材料費	元								16.97	
	1.茶托帶拉板	个	1.88				8		8	15.04	
	2.角鋼 45×45×4	公斤	0.45		4.29				4.29	1.93	0.004

所高压隔間及引入支架

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0387	6-0494	6-0328									
保护網	分 歧 母 綫	操 作 机 構									
0.81M ²	4.4 米	1 套									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										362.00	0.067
									3	150.00	0.027
									1	212.00	0.040
										79.49	0.024
0.92 1.85	0.62 1.41	1.42 3.30								4.96 10.35	
										65.32	
										31.95	

— 74 —

(二) 6-10 千伏室内变电

編 号		扩电-0075			項				
名 称		避雷器隔間 电-18-12			6-0373	6-0314	6-0397	6-0382	6-0383
施工方法		人力			避雷器	隔 离 开 关	支 持 絕緣子	配电間 隔制作	配电間 隔安裝
單 位		間			1 組	1 个	6 个	吨 0.081	吨 0.081
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	1. 鋼母綫40×4	公斤	0.49						
	2. 角鋼50×50×5	公斤	0.44					16.10	
	3. 扁鋼30×5	公斤	0.45					1.83	
	4. 扁鋼30×5	公斤	0.49					0.24	
	5. 支持絕緣子OA-6-KP	个	3.52				6.03		
	②次要材料費				5.70	2.65	1.38	0.80	0.07
3	机械使用費				0.30	0.11		0.43	0.07
	基价								

所高压隔間及引入支架

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0387	6-0494	6-0328									
保護網	分 歧 母 綫	操 作 機 構									
0.81M ²	4.4 米	1 套									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	5.50								5.50	2.70	0.006
									16.10	7.08	0.016
									1.83	0.82	0.002
									0.24	0.12	
									6.03	21.23	
10.42	3.04	9.31								33.37	
0.68	0.22	2.01								3.82	
										441.49	0.091

— 76 —

(二) 6-10 千伏室內变电

技术特征: 10千伏室內变电所

編 号		扩电-0076			項				
名 称		避雷器隔間			0-0373	6-0314	6-0397	6 0382	6-0383
施工方法		人力			避雷器	隔 离 开 关	支 柱 絕緣子	配电网 隔制作	配电网 隔安裝
單 位		間							
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 組	1 个	6 个	0.018吨	0.018吨
					1	2	3	4	5
	I . 設費备	元							
1	閘型避雷器 PBP-10	个	70.00	0.009					
2	三極隔离开关 PB-10/400附操作机構 ПР-2	个	232.00	0.040					
	II . 按裝工程費	元							
1	人工費	工日 元			0.51 1.86	0.82 1.6	0.24 0.42	0.35 0.74	0.08 0.17
2	料費	元							
	①主要材料費	元							

(二) 6-10 千伏室内变电所高压隔間及引入支架

編 号		扩电-0079				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压架空綫出綫支架安裝 (八綫) (电 18-13-11)				6-2553	6-0397	6-0414			
施工方法		人力				鋼 架	支柱絕緣	支 柱			
單 位		处				制 作	子安裝	安 裝			
順序号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	0.004吨		2个			
						1	2	3			
	②次要材料費		元			0.36	1.84	6.78		8.98	
3	机械使用費		元			0.13		0.78		0.91	
	基 价		元							29.64	0.004

— 86 —

(二) 6-10 千伏室內变电所高压隔間及引入支架

技术特征: 6-10 千伏室內变电所

編 号		扩电-0080			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压架空引出綫支架安裝 (4 綫) (电 18-13-12) Ⅱ			6-2558	6-0397	6-0414			
施工方法		人力			鋼 架	支 柱	支 柱			
單 位		处			絕緣子	絕緣子	安 裝			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	0.003吨		2个			
					1	2	3			
	Ⅱ. 安裝工程費	元							20.07	
1	工費	工日 元			0.22 0.51	0.16 0.28	0.72 1.54		1.10 2.33	
2	料費	元							16.87	
	①主要材料費	元							8.90	
	1. 茶托帶拉板	个	1.88			4		4	7.52	
	2. 角鋼 45×45×4	公斤	0.45		3.06			3.06	1.38	0.003

(二) 6-10 千伏室內变电所高压隔間及引入支架

編 号		扩电-0080			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压架空引出綫支架安裝 (4 綫) (电 18-13-12)			6-2558	6-0397	6-0414			
施工方法		人力			鋼 架	支 柱	支 柱			
單 位		处			絕緣子	絕緣子	安 裝			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	0.003吨		2 个			
					1	2	3			
	②次要材料費	元			0.27	0.92	6.78		7.97	
3	机械使用費	元			0.09		0.78		0.87	
	基 价	元							20.07	0.003

— 88 —

(二) 6-10 千伏室內变电所高压隔間及引入支架

技术特征：6 千伏室內变电所

編 号		扩电-0081			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		ΠΑ-6/600-400 型磁套管安裝圖号 (电 18-13-14)			6-0395	6-0425				
施工方法		人力			川 通	戶內川				
單 位		处			銑 板	牆套管				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 塊	3 个				
					1	2	3			
	Ⅱ. 按裝工料費	元							42.96	0.032
1	人工費	工日 元			1.35 2.89	0.69 1.47			2.04 4.36	
2	料費	元							36.54	
	①主要材料費	元							29.96	
	1. 鋼板 3×340×840	公斤	0.47		4.6			4.6	2.16	0.005
	2. 角鋼 40×40×4	公斤	0.46		3.1			3.1	1.43	0.003

(二) 6-10 千伏室內变电所高压隔間及引入支架

編 号		扩电-0081			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		ΠA-6/200-400型磁套管安裝圖号 (电-18-13-14)			6-0395	6-0425				
施工方法		人力			川 通	戶內川		数 量	价	重 量
單 位		处			鉄 板	牆套管				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 塊	3 个		数 量	价	重 量
					1	2	3			
	3. 戶內穿牆套管 ΠA-6/200-400	个	8.79	0.008				3	26.37	0.024
	②次要材料費	元			2.47	4.11			6.58	
3	机械使用費	元			1.58	0.48			2.06	
	基 价	元							42.96	0.032

— 90 —

(二) 6-10 千伏室內变电所高压隔間及引入支架

技术特征: 10 千伏室內变电所

編 号		扩电-0082				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		ΠБ-10/200-400 型磁套管安裝圖号 (电 18-13-15)				6-0395	6-0425				
施工方法		人力				川 通	戶内川				
單 位		处				鉄 板	墙套管				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1 塊	3 个					
					1	2	3				
	Ⅱ. 按裝工程費	元								60.06	0.032
1	人工費	工日 元			1.35 2.89	0.69 1.47				2.04 4.36	
2	料費	元								53.64	
	①主要材料費	元								47.06	
	1. 鋼板 3×840×840	公斤	0.47		4.60				4.60	2.16	0.005
	2. 角鋼 40×40×4	公斤	0.46		3.10				3.10	1.43	0.003

(二) 6-10 千伏室內變電所高壓隔間及引入支架

編 号		扩电-0082				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)		
名 称		ΠБ-10/200-400 型磁套管安裝圖号 (电 18-13-15)				6-0395	6-0425						
施工方法		人力				川 通	戶內川						
單 位		处				鉄 板	牆套管						
順 序 号	設備或工料名称及規格					單 位	單 价	單 重	1 塊	3 个			
									1	2	3		
	3. 戶內川牆套管 ΠБ 10/200-400					个	14.49	0.008			3	43.47	0.024
	②次要材料費					元			2.47	4.11		6.58	
3	机械使用費								1.58	0.48		2.06	
	基 价					元						60.06	0.032

— 92 —

(二) 6-10 千伏室內变电所高压隔間及引入支架

技术特征: 6 千伏室內变电所

編 号		扩电-0083				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		ПНБ-6/400 型磁套管引入川牆安裝 (电 18-13-18)				6-0426	6-0393				
施工方法		人力				川 牆	石 棉		合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
單 位		处				套 管	水泥板				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 个	1 塊			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
					1	2	3				
	II. 按裝工程費	元								103.78	
1	人工費	工日 元			0.81 1.74	0.90 1.93				1.71 3.67	
2	料費	元								98.44	
	①主要材料費	元								87.26	
	1. 石棉水泥板 1240×420×30	塊	9.62	0.040	2	1			1	9.62	0.040
	2. 川牆套管 ПНБ-6/400 型	个	25.88	0.008	3				3	77.64	0.024

(二) 6-10 千伏室内变电所高压隔間及引入支架

編 号		扩电-0083			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		ПНБ-6/400 型磁套管引入川墙安裝 (电 18-13-18)			6-0426	6-0393				
施工方法		人力			川 墙	石 棉				
單 位		处			套 管	水泥板				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 个	1 塊				
					1	2	3			
	②次要材料費	元			4.26	6.92			11.18	
3	机械使用費	元			0.48	1.19			1.67	
	基 价	元							103.78	0.064

— 94 —

(二) 6-10 千伏室內变电所高压隔間及引入支架

技术特征: 10 千伏室內变电所

編 号	扩电-0084				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	ПНБ-10/400 型磁套管引入川墙安裝 (电 18-13-19)				6-0426	6-0393				
施工方法	人力				川 墙	石 棉				
單 位	处				套 管	水泥板				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 个	1 塊		量	价	重
					1	2	3			
	II. 按裝工程費	元							134.83	
1	人工費	工日 元			0.81 1.74	0.90 1.93			1.71 3.67	
2	料費	元							129.49	
	①主要材料費	元							118.31	0.064
	1. 石棉水泥板 1240×420×30	塊	9.62	0.040		1		1	9.62	0.040
	2. 戶外川墙套管 ПНБ-10/400	个	36.23	0.008	3			3	108.69	0.024

(二) 6-10 千伏室內配電所高壓隔間及引入支架

編 号		扩电-0084			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		PHB-10/400 型磁套管引入川墙安裝 (电 18-13-19)			6-0426	6-0393				
施工方法		人力			川 墙	石 棉				
單 位		处			套 管	水泥板				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 个	1 塊				
					1	2	3			
	②次要材料費	元			4.26	6.92			11.18	
3	机械使用費	元			0.48	1.19			1.67	
	基 价	元							134.83	0.064

(二) 6-10 千伏室内配电所高压隔間及引入支架

技术特征: 6-10 千伏室内变电所

編 号		扩电-0085				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		石棉水泥板低压母綫排套板 (电 18-13-20)				6-0392					
施工方法		人力				石 棉					
單 位		处				水泥板					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1 塊						
					1	2	3				
	II. 按裝工程費	元								8.69	
1	人工費	工日 元			0.72 1.54					0.72 1.54	
2	料費	元								6.36	
	①主要材料費	元								1.72	
	石棉水泥板 550×130×20	塊	0.86		2				2	1.72	
	②次要材料費	元								4.64	

(二) 6-10 千伏室內配電所高壓隔間及引入支架

編 号		扩电-0085			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		石棉水泥板低压母線排套板 (电 18-13-20)			6-0392					
施工方法		人力			石 棉					
單 位		处			水泥板					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 塊					
					1	2	3			
3	机械使用費	元							0.79	
	基 价	元							8.69	

— 98 —

(二) 6-10 千伏室內配電所高壓隔間及引入支架

技術特征：6 千伏配電所

編 号		扩电-0086			項 目 及 其 數 量					合 計 數 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)		
名 称		母綫分段开关安裝 (电-43- ⁷⁰ / ₇₁)			6-0397	6-0314	6-0328	6-0382	6-0383					
施工方法		人力			支柱絕緣子安裝	三極隔離開关安裝	操作机構安裝	支架制作	支架安裝					
單 位		处			6个	1組	1套	0.013吨	0.013吨					
順序号	設備或工料名称及規格			單 位	單价	單重	1	2	3	4	5			
	I. 設備費			元										
1	三極隔離開关 PB-6/400			元								212.00	0.040	
	帶操作机構 TP-2			台	212.00	0.040						1	212.00	0.040
	II. 安裝工程費			元								49.61		
1	入工費			工日 元			0.24 0.42	0.82 1.60	1.42 3.30	0.25 0.54	0.06 0.12		2.79 5.98	
2	料費			元								41.15		

(二) 6-10 千伏室內配電所高壓隔間及引入支架

編 号		扩电-0086			項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		母綫分段开关安裝 (电-43 ⁷⁰ / ₇₁)			6-0397	6-0314	6-0328	6-0382	6-0383			
施工方法		人力			支柱絕緣子安裝	三極隔離開关安裝	操作机构安裝	支架制作	支架安裝			
單 位		处			6 个	1 組	1 套	0.013 吨	0.013 吨			
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	量	价 (元)	量 (吨)
	①主要材料費	元									27.18	0.013
	1.支柱絕緣子 OA-6-KP	个	3.52							6	21.12	
	2.角鋼 40×40×5	公斤	0.46							8.05	3.70	0.008
	3.角鋼 30×30×4	公斤	0.49							4.64	2.27	0.005
	4.扁鋼 40×4	公斤	0.49							0.18	0.09	
	②次要材料費	元			1.38	2.65	9.31	0.58	0.05		13.97	
3	机械使用費	元				0.11	2.01	0.31	0.05		2.48	
	基 价	元									261.61	0.053

技术特征: 10 千伏配电所

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

(二) 8-10.千伏室內配電所高壓隔間及引入支架

編 号		扩电-0087			項 目 及 其 數 量					合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		母綫分段开关安裝 (电-43- ⁷⁰ ₇₁)			6-0397	6-0314	6-0328	6-0382	6-0383			
施工方法		人力			支柱絕 緣 安 裝	三極隔 離開关 安裝	操作 机构 安裝	支架 制作	支架 安裝			
單 位		处			6 个	1 組	1 套	0.013 吨	0.013 吨			
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5		
	①主要材料費		元								33.36	0.013
	1.支柱絕緣子 OA-10-KP		个	4.55						6	27.30	
	2.角鋼 40×40×5		公斤	0.46						8.05	3.70	0.008
	3.角鋼 30×30×4		公斤	0.49						4.64	2.27	0.005
	4.扁鋼 40×4		公斤	0.49						0.18	0.09	
	②次要材料費		元			1.38	2.65	9.31	0.58	0.05	13.97	
3	机械使用費		元				0.11	2.01	0.31	0.05	2.48	
	基 价		元								287.79	0.053

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

1. 3-6-10千伏杆架式变电所 (定型圖电-23,24,50) 安裝的工作内容为: 除配电箱及接地工程外, 包括挖填杆塔坑及其他全部设备及安裝, 低压配电箱和接地工程需根据具体設計另行計算, 变压器容量变更时, 可按变压器安裝的单独项目进行換算。
2. 变压器台配电箱 (定型圖电-23,21,22, 电-24-13,14) 安裝的工作内容为: 除开关及电表外, 包括接触器, 中間繼电器的安裝及配电箱的制作和安裝, 而定型圖-23-18, 22 的工作内容仅包括配电箱的制作及安裝, 不包括开关及电表的安裝, 使用时, 电表及开关需根据具体設計另行計算, 如不利用定型圖时可以根据个别設計补作扩大單价项目。
3. 室外变电所 D-17~D-18 型安裝的工作内容为: 除木圍柵由土建工程考虑和 接地工程 另列外, 包括全部高低压设备及安裝。

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

技术特征: 3 千伏 180 千伏杆架式变电所

编 号		扩电-0088		项 目					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		3 千伏 180 千伏安杆架式变电所定型圖电-23		6-1357	6-1454	6-1612	6-1560	6-1590			
施工方法		人力		挖填杆 塔 坑	木杆組 成 AJI 型 支 架	避雷器 支 架	膠皮引 入綫附 設	变压器 及支架			
單 位		处		42.6 立方米	1 基	1 組	0.1 單綫	1 台	量	价	重
順 序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5		
	I. 设备費	元								4403.00	1.361
1	三極隔离开关 PПБ-6/200	台	190.00	0.04					1	190.00	0.04
2	跌开式熔断器3/60	个	33.00	0.006					3	99.00	0.018
3	避雷器 PБП-3	个	38.00	0.011					3	114.00	0.033
4	三相油浸变压器3/0.41023 千伏 180千伏安	台	4000.00	1.27					1	4000.00	1.27
	II. 安裝工程費	元								1587.96	
1	人工費	工日 元			13.63 23.86	19.44 41.6	0.76 1.57	0.25 0.52	5.01 10.88	39.09 78.43	

— 104 —

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0088				項 目					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		3千伏180千伏安杆架式变电所定型圖电-23				6-1357	6-1454	6-1612	6-1560	6-1590			
施工方法		人力				挖填杆塔	木杆組成 AJI 型	避雷器 支 架	膠皮引 入綫附 設	变压器 及 支 架			
單 位		处				42.6 立方米	1 基	1 組	0.1 單綫	1 台			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重		1	2	3	4	5			
2	料費	元										1509.53	
	(1)主要材料費	元										1345.52	3.467
	(2)次要材料費	元					84.31	11.61	0.28	67.81		164.01	
3	机械使用費	元											
	基 价	元										5990.96	4.828

註：主要材料費同 6 千伏杆架式变电所

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

技术特征: 6 千伏杆架式变电所 (木質电杆 AΠ 型)

編 号		扩电-0089			項 目					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		6 千伏 180 千伏安 杆架式变电所定型圖 电-23			6-1357	6-1454	6-1612	6-1560	6-1590			
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木 杆 組 成 AΠ 型	杆 上 避 雷 器 支 架	膠 皮 引 入 綫 附 設	变 压 器 支 架			
單 位		处			42.6 立方米	1 基	3 組	0.1 單 条公里	1 台			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1	2	3	4	5	量	(元)	(吨)
	I. 設備費	元									4445.00	1.361
1	三極隔离开关 PЛH-6/200	个	190.00	0.04						1	190.00	0.04
2	跌开式高压保險絲具 6/60	个	35.00	0.006						3	105.00	0.018
3	避 雷 器 PБП-6	个	50.00	0.011						3	150.00	0.033
4	三相油浸变压器 6/0.4 /0.23 千伏 180 千伏安	台	4000.00	1.27						1	4000.00	1.27
	II. 按裝工料費	元									1587.96	
1	人 工 費	元			13.63	19.44	0.76	0.25	5.01		39.09	
					23.86	41.6	1.57	0.52	10.88		78.43	

- 106 -

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0089				項 目					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		6 千伏 180 千伏安 杆架式变电所定型圖 电-23				6-1357	6-1454	6-1612	6-1560	6-1590			
施工方法		人力				挖填杆 塔 坑	木 杆 組 成 API 型	杆 上 避 雷 器 支 架	膠 皮 引 入 線 附 設	变 压 器 支 架			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	42.6 立方米	1 基	3 組	0.1 單 条公里	1 台				
					1	2	3	4	5				
2	料費	元										1509.53	
	(1) 主要材料費	元										1345.52	3.467
	1. 主杆 $\varnothing 21 \times 8.5$ 米	立方米	189.19							1.575	297.97	0.945	
	2. 基杆 $\varnothing 22 \times 4.6$ 米	立方米	165.56							0.85	140.73	0.51	
	3. 埋木、橫木、橫担、托木	立方米	61.70							1.663	102.61	1.00	
	4. 特大方 160 \times 160 \times 3350	立方米	120.76							0.174	21.01	0.105	
	5. 大方 100 \times 120 \times 3000	立方米	110.43							0.04	4.42	0.024	
	6. 中方中板	立方米	101.93							0.578	58.92	0.35	

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号					項 目					合 計 数	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称					6-1357	6-1454	6-1612	6-1560	6-1590			
施 工 方 法					挖填杆 塔 坑	木 杆 組 成 Δ 型	杆 上 避 雷 器 支	膠 皮 引 入 線 附	变 压 器 架 設			
單 位					42.6 立 方 米	1 基	3 組	0.1 單 条 公 里	1 台			
順 序 号	設備或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	量	(元)	(吨)
	7.角鋼橫担 75×75×10	公斤	0.42							44.4	18.65	0.044
	8.变 压 器 用 槽 鋼	公斤	0.42							11.3	47.46	0.113
	9.固定槽鋼用抱箍 Ø20	公斤	0.45							7.3	3.29	0.007
	10.三相導線瓦斯管 Ø32	米	3.19	0.003						100	319	0.300
	11.連杆 (鋼管 Ø3/4 l=500)	米	1.31	0.003						0.5	0.66	0.002
	12.連杆 (鋼管 Ø3/4 l=200)	米	1.31	0.003						2	2.62	0.006
	13.連杆 (鋼管 Ø3/4 l=1.85)•	米	1.31	0.003						1.85	2.42	0.006
	14.操作杆 (Ø1 1/2 l=1000)	米	1.07	0.003						1	1.07	0.003

— 108 —

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0089			項 目					合 計 数	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	6 千伏 180 千伏安 杆架式变电所定型圖 电-23			6-13576-14546-16126-15606.1590								
施工方法	人力			挖填杆 木 杆 杆 上 膠 皮 变 压 器 塔 坑 組 成 避 雷 器 引 入 綫 附 設 支 架								
單 位	处			42.6 1 基 3 組 0.1 單 1 台 立 方 米 基 組 条 公 里 台								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3	4	5			
	15. 操作固定板 (鋼板 5 公厘)	公斤	0.5							3.6	1.8	0.004
	16. 抱箍 Ø10	公斤	0.45							24.3	10.94	0.024
	17. 軸承固定板	公斤	0.50							4.7	2.35	0.005
	18. 低 压 引 出 綫 (ΠΠ-500 伏 35m/m)	米	2.43							100	243	
	19. 母 綫 (扁 鋼)	公斤	0.44							8.4	3.70	0.008
	20. 固 定 避 雷 器 用 扁 鋼	公斤	0.44							1.95	0.86	0.002
	21. 安 全 門 鎖	个	1.54							1	1.54	
	22. 管 用 卡 板	公斤	0.50							9.4	4.7	0.009

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0089			項 目					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		6千伏180千伏安 杆架式变电所定型圖 电-23			6-13576-1454	6-1612	6-1560	6-1590				
施工方法		人力			挖填杆木杆杆上膠皮变压器	塔坑AP型	組成避電器	引入綫附設	支 架			
單 位		· 处			42.6 立方米	1 基	3 組	0.1'單 条公里	1 台			
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1	2	3	4	5			
	23. 軸	个	1.37							2	2.74	
	24. 高压針式磁瓶 LHC-6	个	3.23							6	18.78	
	25. 低压 TΦ-2	个	0.42							24	10.08	
	26. 軸承	个	1.37							4	5.48	
	27. 导綫綫夾	个	3.16							6	18.72	
	(2)次要材料	元				84.31	11.61	0.28	67.81		164.01	
3	机械使用費	元										
	基 价	元									6032.96	4.822

— 110 —

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

技术特征: 10 千伏杆架式变电所 (木質电杆 AII 型)

編 号					項 目					合 計 数	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称					6-1357	6-1454	6-1612	6-1560	6-1590			
施 工 方 法					挖填杆	木 杆	杆 上	膠 皮	变 压 器			
單 位					塔 坑	組 成	避 雷 器	引 入 綫	支 架			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	42.6 立 方 米	1 基	3 組	0.1 單 条 公 里	1 台			
					1	2	3	4	5			
	I. 設 备 費	元									4705.00	1.361
1	三極隔离开关 PJIH-10/200	台	190.00	0.04						1	190.00	0.04
2	跌开式高压保險絲具 10/60	个	35.00	0.006						3	105.00	0.018
3	避 雷 器 PBI-10	个	70.00	0.011						3	210.00	0.033
4	三相油浸变压器 10/0.4 /0.23 千伏 180 千伏安	台	4,200.00	1.27						1	4200.00	1.27
	II. 按 裝 工 程 費	元									1598.66	
1	人 工 費	元			13.63	19.44	0.76	0.25	5.01		39.09	
					23.86	41.6	1.57	0.52	10.88		78.43	

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0090			項 目					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		10千伏 180 千伏安 杆架式变电所定型圖 电-23			3-1357	5-1454	6-1612	6-1560	6-1590			
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木 杆 組 成 AT型	避 雷 器 支 架	膠 皮 引 入 綫 附 設	变 压 器 支 架			
單 位		处			42.6 立方米	1 基	3 組	0.1 單 条公里	1 台			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1	2	3	4	5	量	(元)	(吨)
2	料費	元									1518.23	
	(1) 主要材料費	元									1354.22	3.467
	1.主杆 $\varnothing 21 \times 8.5$ 米	立方米	189.19							1.575	297.97	0.945
	2.基杆 $\varnothing 22 \times 4.6$ 米	立方米	165.56							0.85	140.73	0.51
	3.埋木、橫木、托木	立方米	61.70							1.663	102.61	1.0
	4.特大方 $160 \times 160 \times 3350$	立方米	120.76							0.174	21.01	0.105
	5.大方 $100 \times 120 \times 3000$	立方米	110.43							0.04	4.42	0.024
	6.中方中板	立方米	101.93							0.578	58.92	0.35

— 112 —

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0090				項 目					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		10千伏 180 千伏安 杆架式变电所定型圖 电-23				6-1307	6-1454	6-1612	6-1560	6-1590			
施工方法		人力				挖填杆 塔 坑	木 杆 組 成 API 型	避 雷 器 支 架	膠 皮 引 入 綫 附 設	变 压 器 支 架			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重						1 台			
					42.6 立方米	1 基	3 組	0.1 單 条公里					
					1	2	3	4	5				
	7.角鋼橫担 75×75×16	公斤	0.42								44.4	18.65	0.044
	8.变压器槽鋼	公斤	0.42								113	47.46	0.113
	9.固定槽鋼用抱箍∅20	公斤	0.45								7.3	3.29	0.007
	10.三相导綫瓦斯管∅32	米	3.19	0.003							100	319	0.30
	11.連杆 (鋼管∅3/4 l=500)	米	1.31	0.003							0.5	0.66	0.002
	12.連杆 (鋼管∅3/4 l=200)	米	1.31	0.003							2	2.62	0.006
	13.連杆 (鋼管 ∅3/4 l=1850)	米	1.31	0.003							1.85	2.42	0.006
	14.操作杆 (∅11/2 l=1000)	米	1.07	0.003							1	1.07	0.003

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0090			項 目					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		10千伏 180 千伏安杆架式变电所定 型圖 电-23			6-1357	6-1454	1-1612	6-1560	6-1590				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木 杆 組 成 AT 型	避雷器 支 架	膠 皮 引 入 綫 附 設	变压器 支 架				
單 位		处			42.6 立方米	1 基	3 組	0.1 單 条 公里	1 台				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單重	1	2	3	4	5			
	15. 操作固定板(鋼板5公厘)		公斤	0.50							3.6	1.80	0.004
	16. 抱箍 ∅10		公斤	0.45							24.3	10.94	0.024
	17. 軸承固定板		公斤	0.5							4.7	2.35	0.005
	18. 低压引出綫 (11P-500伏 35M/M.)		米	2.43							100	2.43	
	19. 扁鋼		公斤	0.44							8.4	3.7	0.008
	20. 固定避雷器用扁鋼		公斤	0.44							1.95	0.86	0.002
	21. 安全門鎖		个	1.54							1	1.54	
	22. 管用卡板		公斤	0.5							9.4	4.70	0.009

— 114 —

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0090				項 目					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		10千伏 180 千伏安杆架式变电所定 型圖 电-23				6-1357	6-1454	6-1612	6-1560	6-1590			
施工方法		人力				挖填杆 塔 坑	木 杆 組 成 API 型	避 雷 器 支 架	膠 皮 引 入 纜 附 設	变 压 器 支 架			
單 位		处				42.6 立方米	1 基	3 組	0.1 單 条公里	1 台			
順 序 号	設備或工料名称日規格	單位	單 价	單 重	1	2	3	4	5				
23.	軸	个	1.37								2	2.74	
24.	高压針式磁瓶山-C-10	个	4.58								6	27.48	
25.	低压針式磁瓶TΦ-2	个	0.42								24	10.08	
26.	軸承	个	1.37								4	5.48	
27.	导綫綫夾	个	3.12								6	18.72	
	(2) 次要材料費	元					84.31	11.61	0.28	67.81		164.01	
3	机械使用費	元											
	基 价	元										6303.66	4.828

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/24 : CIA-RDP80T00246A058800370001-9

— 116 —

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 3 千伏杆架式变电所 (木質电杆 II 型)

編 号		扩电-0091			項			
名 称		3 千伏 50 千伏安室外变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612
施 工 方 法		人力			挖填杆 塔 坑	H 型木 杆組立	变压器 及其支 架	避雷器 及其支 架
單 位		处			25 立方米	1 基	1 台	1 組
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4
	I. 設備費	元						
1	三相油浸变压器 3/0.4~0.23 千伏 50 千伏安	台	1,920.00	0.560				
2	跌开式熔断器 3/60	个	33.00	0.006				
3	三極隔离开关 РЛН-3/200	台	190.00	0.040				
4	避雷器 РВП-3	个	38.00	0.011				
	II. 按裝工程費	元						
1	人工費	工日/元			8.00 14.00	5.27 11.13	4.46 9.68	0.74 1.57

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 24-9	电 24-29										
定額中 未包括 材料	折 梯										
1 項	1 个										
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
										2,232.00	0.651
									1	1,920.00	0.560
									3	99.00	0.018
									1	190.00	0.040
									3	114.00	0.033
										720.84	
										18.47	
										36.38	

— 118 —

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0091				項			
名 称		3 千伏 50 千伏安室外变电所定型圖 电-24				6-1357	6-1431	6-1589	6-1612
施 工 方 法		人力				挖填杆	H 型木	变压器	避雷器
單 位		处				塔 坑	杆組立	及其支 架	及其支 架
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 台	1 組	
					1	2	3	4	
2	料費	元							
	(1) 主要材料費	元							
	1. 高压絕緣 WIC-6	个	3.23						
	2. 导綫綫夾 (鍍鋅)	个	3.12						
	3. 鋼母綫 40×3×1600	公斤	0.44						
	4. 鋼母綫 40×3×1000	公斤	0.44						
	5. 电綫路	米	0.62	0.002					
	6. 卡子	个	2.94						

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-9	电24-29										
定額中 未包括 材料	折 梯										
1 項	1 个										
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
										684.46	
										564.54	1.713
6									6	19.38	
9									9	28.08	
9.02									9.02	3.97	0.009
2.82									2.82	1.24	0.003
28									28	17.36	0.056
7									7	20.58	

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0091			項			
名 称		3 千伏 50 千伏安室外变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612
施 工 方 法		人力			挖填杆	H 型木	变压器	避雷器
單 位		处			塔 坑	杆組立	及其支 架	及其支 架
順 序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 台	1 組
					1	2	3	4
	7. 低压絕緣子 TΦ~	个	0.42					
	8. 傳动杆 Φ19	米	1.78	0.003				
	9. 主杆 200×8500	立方米	189.19			0.732		
	10. 基杆 220×4000	立方米	165.56			0.743		
	11. 橫担 160×4200	立方米	77.22			0.106		
	12. 托木 100×100×2800	立方米	131.76			0.086		
	13. 托木 200×3000	立方米	58.82			0.224		
	14. 托木 140×1035~2620	立方米	61.97			0.415		

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-9	电24-29										
定额中 未包括 材料	折 梯										
1 项	1 个										
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
20									20	8.40	
7									7	12.46	0.021
									0.732	138.48	0.440
									0.743	123.01	0.446
		处							0.106	8.19	0.064
									0.086	11.33	0.052
									0.224	13.18	0.134
									0.415	25.72	0.250

— 122 —

(三) 3-8-10 千伏

編 号		扩电-0091			項			
名 称		3 千伏 50 千伏安室外变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612
施 工 方 法		人力			挖填杆	H 型木	变压器	避雷器
單 位		处			塔 坑	杆組立	及其支 架	及其支 架
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 台	1 組
					1	2	3	4
	15. 地中横木 200×3000	立方米	58.82			0.112		
	16. 木板 150×30×2300	立方米	88.23			0.106		
	17. 角鋼 $\angle 50 \times 50 \times 5$ $l=2500$	公斤	0.42			18.86		
	18. 角鋼 塗防銹漆 $l=2425$ $\angle 50 \times 50 \times 5$	公斤	0.42			18.28		
	19. 角鋼 塗防銹漆 $l=1275$ $\angle 50 \times 50 \times 5$	公斤	0.42			19.24		
	20. 鉄掌角 2 孔間 1380 孔徑 17 $50 \times 5 \times 1450$	公斤	0.44			5.70		
	21. 鉄掌角 2 孔間 1847 孔徑 17 $50 \times 5 \times 1917$	公斤	0.44			7.60		
	22. 角鋼 塗防銹漆 $60 \times 60 \times 5 \times 436$	公斤	0.42				1.99	

室外变电所

目 录									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-9	电24-29										
定額中 未包括 材料	折 梯										
1 項	1 个										
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
									0.112	6.59	0.067
									0.106	9.35	0.064
									18.86	7.92	0.019
									13.28	7.68	0.018
									19.24	8.08	0.019
									5.70	2.39	0.006
									7.60	3.34	0.008
									1.99	0.84	0.002

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0091			項			
名 称		3 千伏 50 千伏安室外变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612
施 工 方 法		人力			挖填杆 塔 坑	H 型木 杆組立	变压器 及其支 架	避雷器 及其支 架
單 位		处			25立方米	1 基	1 台	1 組
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4
	23. 鍍鋅 Π 型穿釘帶螺帽	个	1.46				1	
	24. 拉杆 45×10 l=220	公斤	1.17				0.3	
	25. K 型夾 30×4 l=120	公斤	1.23				0.113	
	26. 小軸 8×42	公斤	1.23				0.023	
	27. 小軸 8×35	公斤	1.23				0.02	
	28. 可拆卸的制動板	公斤	1.23				0.17	
	29. 軸	公斤	1.23				2.83	
	30. 拉杆	公斤	1.23				0.405	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-9	电24-29										
定額中 未包括 材料	折 梯										
1 項	1 个										
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
									1	1.46	
									0.3	0.35	
									0.113	0.14	
									0.023	0.03	
									0.02	0.02	
									0.17	0.21	
									2.83	3.48	0.003
									0.465	0.57	

— 126 —

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0091			項			
名 称		3 千伏 50 千伏安室外变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612
施 工 方 法		人力			挖填杆	H 型木	变压器	避雷器
單 位		处			塔 坑	杆組立	及其支 架	及其支 架
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 台	1 組
					1	2	3	4
	31. 手动操作机构ПРН-10	个	43				1	
	32. 絞連踏步 $\Phi 12$ $l=370$	公斤	1.23					
	33. 打开梯子用鉄把手 $\Phi 12$ $l=337$	公斤	1.23					
	34. 梯子連鎖保險裝置	公斤	1.23					
	35. 角鋼 $<50 \times 50 \times 5$ $l=3350$	公斤	1.17					
	36. 角鋼 $<50 \times 50 \times 5$ $l=3250$	公斤	1.17					
	37. 鉚釘 $\Phi 8 \times 200$	公斤	2.08					
	(2) 次要材料費	元				40.50	67.81	11.61

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-9	电24-29										
定額中 未包括 材料	折 梯										
1 項	1 个										
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
									1	43.00	
	3.50								3.50	4.31	0.004
	0.30								0.30	0.37	
	2.83								2.83	3.48	0.003
	12.6								12.6	14.74	0.012
	12.3								12.3	14.39	
	0.22								0.22	0.42	
										119.92	

— 128 —

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0091			項			
名 称		3 千伏 50 千伏安室外变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612
施 工 方 法		人力			挖填杆	H 型木	变压器	避雷器
單 位		处			塔 坑	杆組立	及其支 架	及其支 架
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 台	1 組
					1	2	3	4
3	机械使用費	元						
	基 价	元						

— 130 —

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 6 千伏杆架式变电所 (木質电杆 Π型)

編 号		扩电-0092			項				
名 称		6 千伏50千伏安杆架式变电所定型圖电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612 电-24-9	
施工方法		人力			挖填杆	Π 型木	变 压 器	避 雷 器	定額中未
單 位		处			塔 坑	杆組立	及其支架	及其支架	包括材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 台	1 組	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 6/0.4~0.23千伏安	台	1,920.00	0.560					
2	跌开式熔断器 6/60	个	35.00	0.006					
3	三極隔离开关РЛН-6/200.	台	190.00	0.040					
4	避雷器 РВП-6	个	50.00	0.011					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 元			8.00 14.00	5.27 11.18	4.46 9.68	0.74 1.57	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折 梯											
1个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2,365.00	0.651
									1	1,920.00	0.560
									3	105.00	0.018
									1	190.00	0.040
									3	150.00	0.033
										720.84	
										18.47	
										36.38	

三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0092			項				
名 称		6 千伏50千伏安杆架式变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612	电-24-9
施工方法		人力			挖填杆	Π型木	变 压 器	避 雷 器	定額中未
單 位		处			塔 坑	杆組立	及其支架	及其支架	包括材料
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 台	1 組	1 項
					1	2	3	4	5
2	料 費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				40.50	67.81	11.61	
	基 价	元							

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(木質电杆 Π型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折 梯											
1 个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										684.46	
										564.54	1.713
										119.92	
										3,085.84	2.364

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 10千伏杆架式变电所 (木質电杆 Π型)

編 号		扩电-0093			項				
名 称		10千伏50千伏安杆架式变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612	电24*9
施工方法		人力			挖填杆	Π型木	变 压 器	避 雷 器	定額中未
單 位		处			塔 坑	杆組立	及其支架	及其支架	包括材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 台	1 組	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 藏备費	元							
1	三相油浸变压器 10/0.4~0.23千伏 50千伏安	台	2,016.00	0.710					
2	跌开式熔断器 10/60	个	35.00	0.006					
3	三極隔离开关 PJH-10-200	台	190.00	0.040					
4	避雷器 PП-10	个	70.00	0.011					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日			8.00	5.27	4.46	0.76	
		元			14.00	11.13	9.68	1.57	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折 梯											
1 个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2,521.00	0.801
									1	2,016.00	0.710
									3	105.00	0.018
									1	190.00	0.040
									3	210.00	0.033
										720.84	
										18.47	
										36.38	

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0093			項				
名 称		10千伏50千伏安杆架式变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612	电24-9
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	Π型木	变 压 器	避 雷 器	定額中未
單 位		处				杆組立	及其支架	及其支架	包括材料
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1基	1台	1組	1項
					1	2	3	4	5
2	料 費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				40.50	67.81	16.11	
	基 价	元							

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(木質电杆 Π型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折·梯											
1个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										684.46	
										564.54	1.713
										119.92	
										3,241.84	2.514

— 138 —

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 3 千伏杆架式变电所 (木質电杆 Π型)

編 号	扩电-0094				項				
名 称	3 千伏100千伏安杆架式变电所定型圖 电-24				6-1357	6-1431	6-1589	6-1612	电24-9
施工方法	人力				挖 填	Π 型木	变 压 器	避 雷 器	定額中未
單 位	处				杆塔坑	杆組立	及其支架	及其支架	包括材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 台	1 組	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 3/0.4~0.23千伏 100千伏安	台	2,800.00	0.890					
2	跌开式熔断器 3/60	个	33.00	0.006					
3	三極隔离开关 PJH-3/200	台	190.00	0.040					
4	避雷器 PB1-3	个	38.00	0.011					
	II. 安裝工程費	元							
1	•人工費	工日 元			8.80 14.00	5.27 11.13	4.46 9.68	0.76 1.57	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折 梯											
1个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										3,203.00	0.981
									1	2,800.00	0.890
									3	99.00	0.018
									1	190.00	0.040
									3	114.00	0.033
										720.84	
										18.47	
										36.38	

— 140 —

(三) 3-6-10千伏

編 号		扩电-0094				項				
名 称		3 千伏100千伏安杆架式变电所定型圖 电-24				6-1357	6-1431	6-1589	6-1612	电24-9
施工方法		人力				挖填杆	Π型木	变 压 器	避 雷 器	定額中未
單 位		处				塔 坑	杆組立	及其支架	及其支架	包括材料
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 台	1 組	1 項	
					1	2	3	4	5	
2	料 費	元								
	(1)主要材料費	元								
	(2)次要材料費	元					40.50	67.81	11.61	
	基 价	元								

註：主要材料同3 千伏杆架式变电所(木質电杆 Π型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折 梯											
1 个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										684.46	
										564.54	1.713
										119.92	
										3,923.84	2.694

— 142 —

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 6 千伏杆架式变电所 (木質电杆 Π 型)

編 号		扩电-0095			項				
名 称		6 千伏100千伏安杆架式变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612	电24-9
施工方法		人力			挖填杆	Π 型木	变 压 器	避 雷 器	定額中未
單 位		处			塔 坑	杆組立	及其支架	及其支架	包括材料
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 台	1 組	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 6/0.40~0.23千伏100千伏安	台	2,800.00	0.890					
2	跌开式熔断器 6/60	个	35.00	0.006					
3	三極隔离开关 РЛН-6/200	台	190.00	0.040					
4	避雷器 РВН-6	个	50.00	0.011					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 元			8.00 14.00	5.27 11.13	4.46 9.68	0.76 1.57	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折 梯											
1个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										3,245.00	0.931
									1	2,800.00	0.890
									3	105.00	0.018
									1	190.00	0.040
									3	150.00	0.033
										720.84	
										18.47	
										36.38	

(三) 3-6-10 千伏

編 号	扩电-0095				項				
	名 称	6 千伏100千伏安杆架式变电所定型圖、电-24				6-1357	6-1431	6-1589	6-1612 电24-9
施工方法	人力				挖填杆塔坑	Π型木杆組立	变 压 器及其支架	避 雷 器及其支架	定額中未包括材料
單 位	处				25立方米	1 基	1 台	1 組	1 項
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
2	料 費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				40.50	67.81	11.61	
	基 价	元							

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(木質电杆 Π 型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折 梯											
1 个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										684.46	
										564.54	1.713
										119.92	
										3,965.84	2.694

— 146 —

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 10千伏杆架式变电所 (木質电杆Π型)

編 号		扩电-0096			項				
名 称		10千伏100千伏安杆架式变电所定型圖 电-24			6-1357	6-1431	6-1589	6-1612	电24-9
施工方法		人力			挖填杆	Π型木	变 压 器	避 雷 器	定額中未
單 位		处			塔 坑	杆組立	及其支架	及其支架	包括材料
順序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 台	1 組	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 10/0.4~0.23千伏100千伏安	台	2,940.00	0.910					
2	跌开式熔断器 10/60	个	35.00	0.006					
3	三極隔离开关 PJH-10/200	台	190.00	0.040					
4	避雷器 PBP-10	个	70.00	0.011					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 元			8.00 14.00	5.27 11.13	4.46 9.68	0.76 1.57	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折 梯											
1个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										3,445.00	1.001
									1	2,940.00	0.910
									3	105.00	0.018
									1	190.00	0.040
									3	210.00	0.033
										720.84	
										18.47	
										36.38	

— 148 —

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0096				項				
名 称		10千伏100千伏安杆架式变电所定型圖 电-24				6-1357	6-1431	6-1589	6-1612	电24-9
施工方法		人力				挖填杆	Π型木	变 压 器	避 雷 器	定額中未
單 位		处				塔 坑	杆組立	及其支架	及其支架	包括材料
順 序 号	設备或工料名称及規格	單 位	單、价	單 重	25立方米	1 基	1 台	1 組	1 項	
					1	2	3	4	5	
2	料 費	元								
	(1)主要材料費	元								
	(2)次要材料費	元					40.50	67.81	11.61	
	基 价	元								

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(木質电杆Π型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电24-29											
折 梯											
1 个											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										684.46	
										564.54	1.713
										119.92	1
										4,165.84	2.714

- 150 -

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 3 千伏杆架式变电所 (鉛电杆Π型)

編 号		扩电-0097			項				
名 称		3 千伏50千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鉛 电 杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 设备費	元							
1	三相油浸变压器 3/0.4~0.23伏千 50千伏安	台	1,920.50	0.560					
2	三極隔离开关 РПН-3/200	台	190.00	0.040					
3	避雷器 РБП-3/60	个	38.00	0.011					
4	跌开式高压保險 3 千伏	个	33.00	0.006					
	II. 安装工程費	元							
1	人工費	工日 元			8.00 14.00	4.04 8.20	0.76 1.57	4.46 9.63	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2,323.00	0.652
									1	1,920.00	0.560
									1	190.00	0.040
									3	114.00	0.033
									3	99.00	0.018
										1,126.82	
										17.26	
										35.45	

(三) 3-6-10 千伏

編 号					項				
名 称					6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法					挖填杆	鎔电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位					塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
2	料 費	元							
	(1) 主要材料費	元							
	1. 鋼筋鎔电杆 150×1,180	根	139.00	0.900					
	2. 木橫扭 160×4000	立方米	77.22						
	3. 元托木硬質 100×100×2520	立方米	116.46						
	4. 元托木硬質 100×100×3010	立方米	116.46						
	5. 托木 140×600~670	立方米	61.97						
	6. 托木 140×1035	立方米	61.97						

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1,093.37	
										353.77	2.286
									2	278.00	1.800
									0.1127	8.70	0.067
									0.050	5.82	0.030
									0.031	3.61	0.019
									0.047	2.91	0.028
									0.039	2.42	0.023

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0097			項				
名 称		3 千伏50 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鎗 电 杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	7.托木 140×2420	立方米	61.97						
	8.托木 140×2460	立方米	61.97						
	9.托木 140×2580	立方米	61.97						
	10.托木木板50×300×2460	立方米	88.23						
	11.角鋼 50×5×1295	公斤	0.42						
	12.角鋼 50×5×2320	公斤	0.42						
	13.角鋼 50×5×2444	公斤	0.42						
	14.鉄撑角 50×5×1446	公斤	0.44						

室外变电所

目										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14				
										0.099	6.14	0.060
										0.099	6.14	0.060
										0.108	6.69	0.065
										0.111	9.79	0.067
										19.20	8.06	0.019
										17.20	7.22	0.017
										18.20	7.64	0.018
										5.67	2.46	0.006

— 156 —

(三) 3-6-10 千伏

編 号					項				
名 称					6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法					挖填杆	鎗电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位					塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	5.鉄撑角 50×5×1751	公斤	0.44						
	(2)次要材料費	元				9.98	11.61	67.81	645.20
	基 价	元							

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									7.21	3.17	0.007
										734.60	
										3,449.82	2.938

— 158 —

(三) 3-8-10 千伏

技术特征：6 千伏杆架式变电所（鉛电杆Π型）

編 号		扩电-0098			項				
名 称		6 千伏 50 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鉛电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型杆
單 位		处			塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 M³	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 6/0.4~1.23 千伏 50 千伏安	台	1,920.00	0.560					
2	三極隔离开关 РЛН-6/200	台	190.00	0.040					
3	避雷器 РВП-6	个	50.00	0.011					
4	跌开式高压保險6/60	个	35.00	0.006					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日			8.00	4.04	0.76	4.46	
		元			14.00	8.20	1.57	9.68	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2,365.00	0.652
									1	1,920.00	0.560
									1	190.00	0.040
									8	150.00	0.033
									3	105.00	0.018
										1,126.82	
										17.26	
										33.45	

— 160 —

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0098			項				
名 称		6 千伏 50 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鉛 电 杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25 M³	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				9.98	11.61	67.81	645.20
	基 价	元							

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(鉛电杆 Π 型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1,093.37	
										358.77	2.286
										734.60	
										3,491.82	

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 10 千伏杆架式变电所 (鎔电杆 II 型)

編 号		扩电-0099			項				
名 称		10 千伏 50 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鎔电杆	避 雷 器	变 压 器	II 型 杆
單 位		处			塔 坑	II 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 设备費	元							
1	三相油浸变压器 10/0.4~0.23 千伏 50 千伏安	台	2,016.00	0.710					
2	三極隔离开关 РЛН-10/200	台	190.00	0.640					
3	避雷器 РВП-10	个	70	0.011					
4	跌开式高压保險 10/60	个	35	0.006					
	II. 安装工程費	元							
1	人工費	工日			8.00	4.04	0.76	4.46	
		元			14.00	8.20	1.57	9.68	

室外变电所

目									合	合	合
									計	價	計
									數	(元)	重
6	7	8	9	10	11	12	13	14	量		量
										2,521.00	0.801
									1	2,016.00	0.710
									1	190.00	0.040
									3	210.00	0.033
									3	105.00	0.018
										1,130.57	
										17.26	
										33.45	

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0099			項				
名 称		10 千伏 50 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鎗电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				9.98	11.61	67.81	648.95
	總 价	元							

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(鎗电杆 Π 型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1,097.12	
										358.77	2.286
										738.35	
										3,651.57	3.087

— 166 —

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 3 千伏杆架式变电所 (鎔电杆Π型)

編 号		扩电-0100			項				
名 称		3 千伏 100 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1539	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鎔电杆	避.雷器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 310.4~0.23 千伏100 千伏安	台	2,800.00	0.890					
2	三極隔离开关 PΠH-3/200	台	190.00	0.040					
3	避雷器 PΠ-3	个	38.00	0.011					
4	跌开式高压保險 3/60	个	33.00	0.006					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日			8.00	4.04	0.76	4.46	
		元			14.00	8.20	1.57	9.68	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14		3,203.00	0.981
									1	2,800.00	0.890
									1	190.00	0.040
									3	114.00	0.033
									3	99.00	0.018
										1,126.82	
										17.26	
										33.45	

— 168 —

(三) 3-6-10 千伏

編 号					項				
名 称					6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法					挖填杆	鎗电杆	避·雷器	变 压 器	Π 型 杆
單 位					塔 坑	Π型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					I	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				9.98	11.61	67.81	645.20
	基 价	元							

註：主要材料同3千伏杆架式变电所(鎗电杆Π型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1,093.37	
										358.77	2.286
										734.60	
										4,329.82	3.267

— 170 —

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 6 千伏杆架式变电所 (鎔电杆Π型)

編 号		扩电-0101			項				
名 称		6 千伏 100 千伏安杆架式变电所定型圖电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鎔电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 6/0.4/4~0.23 千伏 100 千伏安	台	2,800.00	0.890					
2	三極隔离开关 РЛН-6/200	台	190.00	0.040					
3	避 雷 器 РБП-6	个	50.00	0.011					
4	跌开式高压保險 6/60	个	35.00	0.006					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 元			8.00 14.00	4.04 8.20	0.76 1.57	4.46 9.68	

室外变电所

目									合	合	合
									計	價	計
									數	(元)	量
6	7	8	9	10	11	12	13	14	量		(吨)
										3,245.00	0.981
									1	2,800.00	0.890
									1	190.00	0.040
									3	250.00	0.033
									3	105.00	0.013
										1,126.82	
										17.26	
										33.45	

— 172 —

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0101			項				
名 称		10千伏 100 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鎗 电 杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				9.98	11.61	67.81	645.20
	基 价	元							

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(鎗电杆 Π 型)

室外变电所

目										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14				
											1,093.37	
											358.71	2.286
											734.60	
											4,371.82	3.267

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 10 千伏杆架式变电所 (鎗电杆Π型)

編 号		扩电-0102			項				
名 称		10 千伏 100 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鎗电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 10/0.4~0.23 千伏 100 千伏安	台	2,940.00	0.910					
2	三極隔离开关 РЛН-10/200	台	190.00	0.040					
3	避 雷 器 РВП-10	个	70.00	0.011					
4	跌开式高压保險 10/60	个	35.00	0.006					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日			8.00	4.04	0.76	4.46	
		元			14.00	8.20	1.57	9.68	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										3,445.00	1.001
									1	2,940.00	0.910
									1	199.00	0.040
									3	210.00	0.033
									3	105.00	0.018
										1,130.57	
										17.26	
										33.45	

— 176 —

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0103			項				
名 称		3 千伏 180 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人为			挖填杆	鎔电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				9.98	11.61	67.81	648.95
	基 价	元							

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(鎔电杆 Π 型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1,097.12	
										358.77	2.285
										738.35	
										4,575.57	3.287

— 178 —

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 3 千伏杆架式变电所 (鉛电杆 Π 型)

編 号		扩电-0103			項				
名 称		3 千伏 180 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鉛电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 3/0.4~0.23 千伏 180 千伏安	台	4,000.00	1.270					
2	三極隔离开关 PJH-3/200	台	190.00	0.040					
3	避雷器PBN-3	个	38.00	0.011					
4	跌开式高压保險 3/60	个	33.00	0.006					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 元			8.00 14.00	4.04 8.20	0.76 1.57	5.01 10.88	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										4,403.00	1.361
									1	4,000.00	1.270
									1	190.00	0.040
									3	114.00	0.033
									3	99.00	0.018
										1,128.12	
										17.81	
										84.75	

(三) 3-6-10 千伏

編 号	扩电-0103				項				
名 称	3 千伏 180 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50				6-1337	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法	人力				挖填杆	鉛电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型杆
單 位	处				塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				9.93	11.61	67.81	645.20
	基 价	元							

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(鉛电杆 Π 型)

室外变电所

自									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1,093.37	
										358.77	2.286
										734.60	
										5,531.12	3.647

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 6 千伏杆架式变电所 (鎔电杆Π型)

編 号		扩电-0104			項				
名 称		6 千伏 180 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鎔电杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 6/0.4~0.23 千伏 180 千伏安	台	4,000.00	1.270					
2	三極隔离开关ПЛН-6/200	台	190.00	0.040					
3	避 雷 器 РВП-	个	50.00	0.011					
4	跌开式高压保險 6/60	个	35	0.006					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日			8.00	4.04	0.76	5.01	
		元			14.00	8.20	1.57	10.88	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										4,445.00	1.361
									1	4,000.00	1.270
									1	190.00	0.040
									3	150.00	0.083
									3	105.00	0.018
										1,128.12	
										17.81	
										34.75	

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0104			项				
名 称		6 千伏 180 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鉛 电 杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π 型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元				9.98	11.61	67.81	645.20
	基 价	元							

註：主要材料同 3 千伏杆架式变电所(鉛电杆Π型)

室外变电所

目									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1,093.37	
										358.77	2.286
										734.60	
										5,573.12	3.647

— 186 —

(三) 3-6-10 千伏

技术特征: 10 千伏杆架式变电所 (鎔电杆 Π 型)

編 号		扩电-0105			項				
名 称		10 千伏 180 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1337	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7
施工方法		人力			挖填杆	鎔 电 杆	避 雷 器	变 压 器	Π 型 杆
單 位		处			塔 坑	Π型組立	及其支架	及其支架	組立材料
順序号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	25立方米	1 基	1 組	1 台	1 項
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	三相油浸变压器 10/0.4~0.23 千伏 180 千伏安	台	4,200.00	1.270					
2	三極隔离开关 РЛН-10/200	台	190.00	0.040					
3	避雷器 РВП-10	个	70.00	0.011					
4	跌开式高压保險 10/60	个	35.00	0.006					
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 元			8.00 14.00	4.04 8.20	0.76 1.57	5.01 10.88	

室外变电所

目									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										4,705.00	1.361
										4,200.00	1.270
										190.00	0.040
										210.00	0.033
										105.00	0.018
										1,131.87	
										17.81	
										34.75	

(三) 3-6-10 千伏

編 号		扩电-0105			項				
名 称		10 千伏 180 千伏安杆架式变电所定型圖 电-50			6-1357	6-1404	6-1612	6-1589	电50-7'
施工方法		人力			挖填杆塔坑	給电杆Π型組立	避 雷 器及其支架	变 压 器及其支架	Π 型 杆組立材料
單 位		处			25立方米	1基	1組	1台	1項
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	(2)次要材料費	元							
	基 价	元				9.93	11.61	67.81	648.95

室外变电所

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1,097.12	
										358.77	2.286
										738.35	
										5,836.87	3.647

— 190 —

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

技术特征：杆架式变电所用

編 号		扩电-0106				项 目 及 其 数 量			合、 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		变压器台配电箱五个回路不帶接触器 (电-23-18)(电-23-22)				6-0745	6-2558				
施工方法		人力				配电箱	鋼鉄架				
單 位		个				安 装	安 装				
順序 号	设备或工料名称及規格		單 位	單价	單重	1 个	0.047吨				
						1	2	3			
	Ⅱ. 按裝工程費		元							137.90	
1	人工費		元			$\frac{2.04}{4.37}$	$\frac{3.47}{7.95}$			$\frac{5.51}{12.32}$	
2	料費		元							123.80	
	①主要材料費		元							114.32	0.509
	1.角鋼 30×30×4		公斤	0.49					29.91	14.66	0.030
	2.扁鋼 40×4		公斤	0.49					9.43	4.62	0.009

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0106			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		变压器台配电箱五个回路不带接触器 (电-23-18)(电-23-22)			6-0745	6-2558				
施工方法		人力			配电箱	鋼鉄架				
單 位		个			安 装	安 装				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	0.047吨		量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	3. 鋼板 3×1.110×250	公斤	0.47					7.84	3.68	0.008
	4. 方木 140×100	立方米	117.60					0.02	2.35	0.012
	5. 方木 85×100	立方米	117.60					0.03	3.53	0.018
	6. 方木 60×85	立方米	117.60					0.41	48.22	0.246
	7. 方木 85×85	立方米	117.60					0.04	4.70	0.024
	8. 木板厚 25	立方米	117.60					0.26	30.58	0.156
	9. 木板厚 15	立方米	117.60					0.01	1.18	0.006
	10. 鋁母綫 25×3 0.6米	公斤	5.33					0.15	0.80	

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		擴电-0106			項 目 及 其 数 量			合 計 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		变压器台配电箱五个回路不带接触器 (电-23-18)(电-23-22)			6-0745	6-2558				
施工方法		人力			配电箱 安 装	鋼鉄架 安 装				
單 位		个			1 个	0.047吨				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	②次要材料費		元			5.29	4.19		9.48	
3	机械使用費		元			0.30	1.48		1.78	
	基 价								137.90	0.509

(三) 3-6-10 三千伏室外变电所

技术特征：杆架式变电所用

編 号		扩电-0107			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		变压器台配电箱五个回路帶接触器 (电-23-21电-23-22)			6-0745	6-2558				
施工方法		人力			配电箱	鋼 架		量	价	重
單 位		个			安 装	制 作				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 套	0.056吨		量	价	重
					1	2	3			
	I. 設備費	元							146.00	0.006
1	交流接触器 KT-32E	个	120.00	0.006					120.00	0.006
2	中間繼电器 ЭП-43/20	个	26.00						26.00	
	II. 安裝工程費	元							140.30	
1	人工費	工 日 元			2.04 4.37	4.14 9.48			6.18 13.85	
2	料費	元							130.39	

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0107				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		变压器台配电箱五个回路帶接触器 (电-23-21电-23-22)				6-0745	6-2558				
施工方法		人力				配电箱	鋼 架				
單 位		个				安 装	制 作				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 套	0.056吨		3			
					1	2					
	①主要材料費	元								120.11	0.519
	1.角鋼 30×30×4	公斤	0.49						35.27	17.28	0.035
	2.扁鋼 30×4	公斤	0.49						5.66	2.77	0.006
	3.扁鋼 40×4	公斤	0.49						7.54	3.69	0.008
	4.木方 110×100	立方米	117.60						0.02	2.35	0.012
	5.木方 85×100	立方米	117.60						0.03	3.53	0.018
	6.木方 60×85	立方米	117.60						0.41	48.22	0.246
	7.木方 85×85	立方米	117.60						0.04	4.70	0.024

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号	扩电-0107				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	3-0745 配电箱 安 裝	6-2558 鋼 架 制 作			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 套	0.056吨				
					1	2	3			
	8. 木板厚 25	立方米	117.60					0.26	30.58	0.156
	9. 木板厚 15	立方米	117.60					0.01	1.18	0.006
	10. 鋼 板 3×1100×250	公斤	0.47					7.84	3.68	0.008
	11. 鋁 母 綫 25×3 0.6M	公斤	5.33					0.10	0.53	
	12. 鋁 母 綫 30×4 1 M	公斤	5.33					0.30	1.60	
	②次要材料費	元			5.29	4.99			10.28	
3	机械使用費	元			0.30	1.76			2.06	
	基 价	元							292.30	0.525

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

技术特征, 杆架式变电所用

編 号	扩电-0108				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	面	6-0745 配电箱 安 装	6-02558 鋼鉄架 制 作				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	0.068吨				
					1	2	3			
	I. 設備費	元							146.00	0.006
1	交流接触器 KT-32E型	个	120.00	0.006				1	120.00	0.006
2	中間繼电器 3H-43/20	个	26.00					1	26.00	
3	不能轉接开关 YΠ5111/37型	个	31.00					1	31.00	
	II. 按装工程費	元							109.09	
1	人工費	元			2.04 4.37	5.00 11.50			7.04 15.87	

(三) 3-8-10 千伏室外变电所

編 号	扩电-0108				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	变压器台配电箱五个回路帶接触器(电24-14电24-13)				6-0745	6-02558			
施工方法	人力				配电箱	鋼鉄架		量	价	量
單 位	面				安 装	制 作				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	0.068吨		量	价	量
					1	2	3			
2	料 費	元							93.78	
	①主要材料費	元							79.44	0.265
	1.扁鋼40×4	公斤	0.49					14.3	7.01	0.014
	2.角鋼30×30×4	公斤	0.49					37.67	18.46	0.038
	3.薄鋼板3×616×1.080	公斤	0.47					15.84	7.44	0.016
	4.方木140×100	立方米	117.60					0.023	2.70	0.014
	5.方木85×100	立方米	117.60					0.025	2.94	0.015
	6.方木60×85	立方米	117.60					0.058	6.82	0.035

— 198 —

(三) 3-6-10 千伏室外变电所

編 号		扩电-0108			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		变压器台配电箱五个回路帶接触器(电24-14电24-13)			6-0745	6-02556				
施工方法		人力			配电箱	鋼鉄架				
單 位		面			安 装	制 作				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	0.068吨		量	价	重
					1	2	3			
	7.方木85×85	立方米	117.60					0.032	3.76	0.019
	8.木板厚25	立方米	117.60					0.18	21.17	0.108
	9.木板厚15	立方米	117.60					0.01	1.18	0.006
	10.銅母綫20×4×150 9 根	公斤	6.58					0.96	6.32	
	11.鼓形絕緣子 PII-700	个	0.04					41	1.64	
	(2)次要材料費	元			5.29	6.05			11.34	
3	机械使用費	元			0.30	2.14			2.44	
	基 价	元							255.09	0.271

戶外变电所設備

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中						
					工 費	材料費	設備數量及出廠價格				
							設備價格合計	變壓器 1台	空氣開 關1台	避雷器 3個	熔斷器 3個
					1	2	3	4	5	6	7
1	扩电-0109	D-17型10千伏180 千伏安	处	5126.61	20.94	170.67	4935	4200	420	210	105
2	扩电-0110	D-17型10千伏320 千伏安	处	7059.46	21.79	170.67	6867	6132	420	210	105
3	扩电-0111	D-18型10千伏560 千伏安	处	10117.44	26.21	226.23	9865	9000	550	210	105
4	扩电-0112	D-18型10千伏750 千伏安	处	12724.89	43.76	256.13	12425	11560	550	210	105
5	扩电-0113	D-18型10千伏1000 千伏安	处	15989.99	43.76	281.23	15665	14800	550	210	105

— 200 —

(四) 高低压配电设备

1. 高压开关櫃安裝的工作内容为：运搬、開箱和檢查，油开关的解体檢查，母綫的加工和安裝，各部份組裝及固定，接綫，接地，以及操作機構的調正，如采用不同型号的开关櫃时，需补作扩大單价。
2. 低压开关櫃安裝的工作内容为：运搬，開箱和檢查，安裝地点划綫，打眼、埋螺絲，各部份的組裝，电器仪表試驗，必要的母綫加工、接綫与鄰櫃相連接地。
3. 靜电电容器安裝的工作内容为：运搬，開箱和檢查、安裝固定，接綫，焊头、安裝引下綫，刷油及接地，但鉄架的制作和安裝需根据具体設計补作扩大單价。
4. 靜电电容器組安裝工作内容为：电容器支架，電纜进綫架，制作及安裝、靜电电容器。熔断器，电压互感器，電纜头，放电指示灯安裝，固定及接地。

(四) 高低压配电设备

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中				重 量 (吨)	
					設備價格	工 費	材料費	機械使 用 費		
					高压开关 櫃 1	工日/元				
					1	2	3	4	5	6
1	扩电-0114	高压开关櫃安裝 GG-3型18,08 400~600A	台	4264.39	4,245.00	6.93/ 15.48	2.69	1.22	0.40	
2	扩电-0115	高压开关櫃安裝 GG-3型 31, 400~600A	台	2053.17	2,042.00	4.08/ 8.76	1.19	1.22	0.30	
3	扩电-0116	高压开关櫃安裝 GG-3型 32, 400~600A	台	2536.17	2,525.00	4.08/ 8.76	1.19	1.22	0.30	
4	扩电-0117	高压开关櫃安裝 GG-3型 33, 400~600A	台	1807.17	1,796.00	4.08/ 8.76	1.19	1.22	0.30	
5	扩电-0118	高压开关櫃安裝 GG-3型 34, 400~600A	台	2320.17	2,309.00	4.08/ 8.76	1.19	1.22	0.30	
6	扩电-0119	高压开关櫃安裝 GG-3型 35, 400~600A	台	2757.17	2,746.00	4.08/ 8.76	1.19	1.22	0.30	
7	扩电-0120	高压开关櫃安裝 GG-3型 47,42 400~6000	台	1445.17	1,434.00	4.08/ 8.76	1.19	1.22	0.30	
8	扩电-0121	高压开关櫃安裝 GG-3型 61,80,49,6千伏	台	2233.28	2,218.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	
9	扩电-0122	高压开关櫃安裝 GG-3型 61,80,49,10千伏	台	2570.28	2,555.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	
10	扩电-0123	高压开关櫃安裝 GG-3型85,62,81,650千伏	台	1775.28	1,760.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	
11	扩电-0124	高压开关櫃安裝 GG-3型 85.62,81.50 10千伏	台	1891.28	1,876.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	

— 202 —

(四) 高低压配电设备

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中				重 量 (吨)	
					設備价格	工 費	材料費	机械使 用 費		
					高压开关 櫃 1	工日/元				
					1	2	3	4	5	6
12	扩电-0125	高压开关櫃安裝 GG-3型 86.63,82.51 6千伏	台	2012.28	1,997.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	
13	扩电-0126	高压开关櫃安裝 GG-3型 86.63,82 51 10千伏	台	2183.28	2,168.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	
14	扩电-0127	高压开关櫃安裝 GG-3型 54, 6千伏	台	2560.28	2,545.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	
15	扩电-0128	高压开关櫃安裝 GG-3型 54, 10千伏	台	2923.28	2,908.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	
16	扩电-0129	高压开关櫃安裝 GG-3型 34,35. 6千伏	台	2107.28	2,092.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	
17	扩电-0130	高压开关櫃安裝 GG-3型 34,35. 10千伏	台	2223.28	2,208.00	5.65/ 12.51	1.55	1.22	0.40	
18	扩电-0131	高压开关櫃安裝 GG-3型 17.22,07 400~600A	台	4038.39	4,019.00	6.93/ 15.48	2.69	1.22	0.40	
19	扩电-0132	高压开关櫃安裝 GG-3型 11.15,03 1000~600A	台	3751.39	3,732.00	6.93/ 15.48	2.69	1.22	0.40	
20	扩电-0133	低压开关櫃安裝 BKL-1型 101	台	2222.58	2,213.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
21	扩电-0134	低压开关櫃安裝 BKL-1型 202,102	台	804.58	795.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
22	扩电-0135	低压开关櫃安裝 BKL-1型 205,105	台	1256.58	1,247.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	

(四) 高低压配电设备

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中				重 量 (吨)	
					设备价格	工 費	材料費	机械使 用 費		
					低压开关 櫃 1	工日/元				
					1	2				
23	扩电-0136	低压开关櫃安装 BKL-1 型 208,106,107,207	台	1266.58	1257.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
24	扩电-0137	低压开关櫃安装 BKL-1 型 211,212	台	2001.58	1992.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
25	扩电-0138	低压开关櫃安装 BKL-1 型 114	台	1277.58	1268.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
26	扩电-0139	低压开关櫃安装 BKL-1 型 228,229,115	台	1568.58	1559.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
27	扩电-0140	低压开关櫃安装 BKL-1 型 116	台	1749.58	1740.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
28	扩电-0141	低压开关櫃安装 BKL-1 型 232,117	台	1629.98	1620.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
29	扩电-0142	低压开关櫃安装 BKL-1 型 118	台	1568.58	1559.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
30	扩电-0143	低压开关櫃安装 BKL-1 型 119	台	1759.58	1750.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
31	扩电-0144	低压开关櫃安装 BKL-1 型 125	台	3304.58	3295.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
32	扩电-0145	低压开关櫃安装 BKL-1 型 126	台	1875.58	1866.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
33	扩电-0146	低压开关櫃安装 BKL-1 型 127	台	1226.58	1217.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	

— 204 —

(四) 高低压配电设备

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中				重 量 (吨)	
					设备价格	工 費	材料費	机械使 用 費		
					低压开关 櫃 1	工日/元				
					1	2				
34	扩电-0147	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 231,128	台	1347.58	1338.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
35	扩电-0148	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 131	台	3213.58	3204.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
36	扩电-0149	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 132	台	1166.58	1157.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
37	扩电-0150	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 133	台	1448.58	1439.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
38	扩电-0151	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 136	台	3505.58	3496.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
39	扩电-0152	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 137	台	3037.58	3028.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
40	扩电-0153	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 138	台	1764.58	1755.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
41	扩电-0154	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 139	台	1437.58	1428.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
42	扩电-0155	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 142	台	1307.58	1293.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
43	扩电-0156	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 251,143	台	1669.58	1669.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
44	扩电-0157	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 253,144	台	1463.58	1454.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	

(四) 高低压配电设备

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中				重 量 (吨)	
					设备价格	工 費	材料費	机械使 用 費		
					低压开关 櫃 1	工日/元				
					1	2	3	4	5	6
45	扩电-0158	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 145	台	1503.58	1494.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
46	扩电-0159	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 201	台	2499.58	2490.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
47	扩电-0160	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 203	台	1774.58	1765.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
48	扩电-0161	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 214	台	2448.58	2439.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
49	扩电-0162	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 216	台	1996.58	1987.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
50	扩电-0163	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 217	台	2041.58	2032.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
51	扩电-0164	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 220	台	784.58	775.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
52	扩电-0165	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 223	台	2247.58	2238.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
53	扩电-0166	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 224	台	2101.58	2092.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
54	扩电-0167	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 226, 225	台	1297.58	1288.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
55	扩电-0168	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 227	台	1266.58	1257.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	

— 206 —

(四) 高低压配电设备

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中				重 量 (吨)	
					設備價格 低压开关 櫃 1	工 費 工日/元	材料費	机械使 用 費		
1	2	3	4	5	6					
56	扩电-0169	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 233	台	1095.58	1086.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
57	扩电-0170	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 234	台	1729.58	1720.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
58	扩电-0171	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 235	台	1568.58	1559.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
59	扩电-0172	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 236	台	2775.58	2766.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
60	扩电-0173	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 238	台	2655.58	2646.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
61	扩电-0174	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 239	台	2318.58	2309.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
62	扩电-0175	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 241	台	3686.58	3677.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
63	扩电-0176	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 242	台	2618.58	2609.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
64	扩电-0177	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 243	台	3012.58	3003.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
65	扩电-0178	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 245	台	1020.58	1011.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
66	扩电-0179	低压开关櫃安裝 BKL-1 型 246	台	3566.58	3551.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	

(四) 高低压配电设备

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中				重 量 (吨)	
					設備價格	工 費	材料費	机械使 用 費		
					低压开关 櫃 1	工日/元				
					1	2	3	4	5	6
67	扩电-0180	低压开关櫃安裝 BKL-1型 253	台	8721.58	8712.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
68	扩电-0181	低压开关櫃安裝 BKL-1型 255	台	1226.58	1217.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
69	扩电-0182	低压开关櫃安裝 BKL-1型 257	台	1458.58	1449.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
70	扩电-0183	低压开关櫃安裝 BKL-1型 259	台	2182.58	2173.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
71	扩电-0184	低压开关櫃安裝 BKL-1型 260, 261	台	2122.58	2113.00	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
72	扩电-0185	低压交流盤安裝 ГТСД-4 А	台	1409.58	1400	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
73	扩电-0186	低压交流盤安裝 ГТСД-5 В	台	1009.58	1000	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
74	扩电-0187	低压交流盤安裝 ГТСД-6 В	台	1459.58	1450	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
75	扩电-0188	低压交流盤安裝 ГТСД-7 А	台	1349.58	1340	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
76	扩电-0189	低压交流盤安裝 ГТСД-9 А	台	1029.58	1020	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
77	扩电-0190	低压交流盤安裝 ГТСД-10 А	台	1819.58	1810	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	

— 208 —

(四) 高低压配电设备

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中				重 量 (吨)	
					設備價格	工 費	材料費	机械使 用 費		
					低压开关 櫃 1	工日/元				
					1	2				
78	扩电-0191	低压交流盤安裝 ГТСД-12 А	台	1449.58	1440	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
79	扩电-0192	低压交流盤安裝 ГТСД-13 А	台	1459.58	1450	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
80	扩电-0193	低压交流盤安裝 ГТСД-14 А	台	2009.58	2000	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
81	扩电-0194	低压交流盤安裝 ГТСД-15 Б	台	1806.18	1800	2.07/ 4.64	1.43	0.11	0.20	
82	扩电-0195	低压交流盤安裝 ГТСД-16 А	台	1719.58	1710	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
83	扩电-0196	低压交流盤安裝 ГТСД-17	台	1406.18	1400	2.07/ 4.64	1.43	0.11	0.20	
84	扩电-0197	低压交流盤安裝 ГТСД-18 Б	台	1806.18	1800	2.07/ 4.64	1.43	0.11	0.20	
85	扩电-0198	低压交流盤安裝 ГТСД-20 Б	台	1706.18	1700	2.07/ 4.64	1.43	0.11	0.20	
86	扩电-0199	低压交流盤安裝 ГТСД-23 А	台	1709.58	1700	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
87	扩电-0200	低压交流盤安裝 ГТСД-24 А	台	1309.58	1300	1.70/ 3.74	5.73	0.11	0.20	
88	扩电-0201	低压交流盤安裝 ГТСД-26 Б	台	3156.18	3150	2.07/ 4.64	1.43	0.11	0.20	

(四) 高低压配电设备

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中				重 量 (吨)	6
					设备价格	工 費	材料費	机械使 用 費		
					低 压 發 电 机 控 制 盤 1	工日/元				
				(元)	1	2	3	4	5	
89	扩电-0202	低压交流盤 ГТЦД—27	台	3206.18	3200	2.07/ 4.64	1.43	0.11	0.20	
90	扩电-0203	低压發電机控制盤 華707-1型 500h以下 600a以下 200kv	台	3149.21	3140	3.43/ 7.40	1.51	0.30	0.45	
91	扩电-0204	低压發電机控制盤 ШУП-35-P 400/230h 50.5a	台	2159.21	2150	3.43/ 7.40	1.51	0.30	0.355	
92	扩电-0205	低压發電机控制盤 ШУП-60-P 400/230h 87a	台	2159.21	2150	3.43/ 7.40	1.51	0.30	0.355	
93	扩电-0206	低压發電机控制盤 ШУП-105-P 400/230h 152a	台	2659.21	2650	3.43/ 7.40	1.51	0.30	0.410	
94	扩电-0207	低压發電机控制盤 ШУП-125-P 400/230h 181a	台	2659.21	2650	3.43/ 7.40	1.51	0.30	0.410	
95	扩电-0208	低压發電机控制盤 ШУП-150-P 400/230h 217a	台	2659.21	2650	3.43/ 7.40	1.51	0.30	0.410	

(四) 高 低 压

技术特征：静电电容器安装

編 号		扩电-0209			項				
名 称		6-10千伏静电电容器組 (15个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			静电电容	熔断器	电压互感	电缆终端	絕緣子
單 位		組			器 安 装	安 装	器 安 装	接綫盒制	安 装
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	15台	1 組	1 台	1 个	14个
					1	2	3	4	5
	I. 設備	元							
1	静电电容器 KM-11(6.6)-10-1	台	255.	0.025					
2	熔断器 PK-10(6)/20附50伏熔断絲	个	33	0.007					
3	电压互感器 HTMK-10(6)	台	410	0.020					
	II. 安装工程費	元							
1	工費	工日/元			2.10 4.65	0.32 0.68	0.74 1.95	1.04 2.41	0.70 1.54

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.142吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										4334	
									15	3825.00	0.375
									3	99.00	0.021
									1	410.00	0.020
										263.93	
10.51										15.41	
24.03										35.26	

(四) 高 低 压

編 号					項				
名 称					6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法					静电电容	熔断器	电压互感	电缆终端	絕緣子
單 位					器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	15台	1組	1台	1个	14个
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	1. 電纜終端接綫盒 3 蕊 19×1.8	个	28.60	0.008					
	2. 瓷瓶 04~10(6)-KP	个	4.55						
	3. 螺栓代帽 M6×20	公斤	2.21	0.001					
	4. 螺栓代帽 M10×20	公斤	1.92	0.001					
	5. 螺栓代帽 M12×25	公斤	1.63	0.001					
	6. 扁鋼 4~5×25~45	公斤	0.49	0.001					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.142吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										223.03	
										178.11	
									1	28.60	0.008
									14	63.70	
									0.032	0.07	
									1.168	2.24	0.001
									0.83	1.35	0.001
									27.04	13.25	0.027

— 214 —

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0209			項				
名 称		6-10千伏靜电电容器組 (15个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔 断 器	电压互感	電纜終端	絕 緣 子
單 位		組			器 安 装	安 装	器 安 装	接綫盒制	作 安 装
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	15台	1 組	1 台	1 个	14个
					1	2	3	4	5
	7.角鋼 $\angle 40 \times 40 \times 5$	公斤	0.46	0.001					
	8.白熾燈炮 220 伏 25 瓦	个	0.36						
	9.座打头(插口式电木制)	个	0.45						
	10.放电指示灯盤(木 $250 \times 100 \times 30$)	塊	0.69						
	11.乙稀橡膠絕緣綫 BPT-3 $\times 1.5$	米	2.92						
	12.銅接头	个	0.35						
	13.銅片 (0.12米)	塊	0.15						
	14.裸銅綫 $\phi 5$	米	0.26	0.0144					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.142吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									114.87	52.84	0.115
									3	1.08	—
									3	1.35	—
									1	0.69	—
									3	8.76	—
									3	1.05	—
									1	0.15	—
									4	1.04	—

— 216 —

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0209			項				
名 称		6-10千伏靜电电容器組 (15个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔 断 器	电压互感	电 纜 終 端	絕 緣 子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接 綫 盒 制 作 安 裝	安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	15台	1 組	1 台	1 个	14个
					1	2	3	4	5
	15. 鉄綫 $\phi 5$	公斤	0.70	0.001					
	16. 螺栓代帽 M12 \times 150	公斤	1.30	0.001					
	17. 垫圈	公斤	1.37						
	(2) 次要材料	元			3.60	0.17	5.44	18.44	4.62
3	机械使用費	元			1.05		0.12		
	基 价	元							

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.142吨	7	8	9	10	11	12	13	14			
6											
									0.06	0.04	—
									0.848	1.10	0.001
									0.585	0.80	0.001
12.65										44.92	
4.47										5.64	
										4597.03	0.570

(四) 高 低 压

技术特征：静电电容器安装

編 号		扩电-0210			項				
名 称		6-10千伏静电电容器組 (30个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			静电电容	熔断器	电压互感	电缆终端	絕緣子
單 位		組			器 安 装	安 装	器 安 装	接綫盒制	安 装
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	30台	2組	1台	1个	20个
					1	2	3	4	5
	I. 設備	元							
	1 静电电容器 KM-11(6.6)-10-1	台	255	0.025					
	2 熔断器 ПК-10(6)/20附50 伏 熔断絲	个	33	0.007					
	3 电压互感器 HTMK-10(6)	台	410	0.020					
	I. 安装工程費	元							
1	工費	工日/元			4.20 9.30	0.64 1.36	0.74 1.95	1.04 2.41	1 2.20

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.197吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										8258.00	
									30	7650.00	0.750
									6	198.00	0.042
									1	410.00	0.020
										349.76	
14.58										22.20	
33.33										50.55	

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0210			项				
名 称		6-10千伏靜电电容器組 (30个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0393
施工方法		人力			靜电电容	熔断器	电压互感	电纜終端	絕緣子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	30台	2組	1台	1个	20个
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	1.电纜終端接綫盒 3 蕊19×1.8	个	28.60	0.008					
	2.瓷瓶 OA-10(6)-KP	个	4.55						
	3.螺栓代帽 M6×20	公斤	2.21	0.001					
	4.螺栓代帽 M10×20	公斤	1.92	0.001					
	5.螺栓代帽 M12×25	公斤	1.63	0.001					
	6.扁鋼 4~5×25~45	公斤	0.49	0.001					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.197吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										290.78	
										235.21	
									1	28.60	0.008
									20	91.00	
									0.032	0.07	
									2.163	4.15	0.002
									1.07	1.74	0.001
									46.28	22.68	0.046

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0210			項				
名 称		6-10千伏静电电容器組 (30个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			静电电容	熔断器	电压互感	电纜終端	絕緣子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	30台	2組	1台	1个	20个
					1	2	3	4	5
	7.角鋼 $\leq 40 \times 40 \times 5$	公斤	0.46	0.001					
	8.白熾灯泡 220 伏 25 瓦	个	0.36						
	9.座灯头(插口式电木制)	个	0.45						
	10.放电指示灯盤(木 $250 \times 100 \times 30$)	塊	0.69						
	11.乙稀橡膠絕緣綫BPT-3 $\times 1.5$	米	2.92						
	12.銅接头	个	0.35						
	13.銅片 (0.12米)	塊	0.15						
	14.裸銅綫 $\varnothing 5$	米	0.26	0.0144					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2553											
鋼鉄支架											
制 作											
0.197吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									151.11	69.51	0.151
									3	1.08	—
									3	1.35	—
									1	0.69	—
									3	8.73	—
									3	1.05	—
									1	0.15	—
									6	1.56	—

(四) 高 低 压

編 号	扩电-C210				項				
	6-10千伏静电电容器組 (30个)				6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法	人力				静电电容	熔断器	电压互感	电纜終端	絕緣子
單 位	組				器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	30台	2 組	1 台	1 个	20个
					1	2	3	4	5
	15. 鉄綫 $\phi 5$	公斤	0.70	0.001					
	16. 螺栓代帽 M12 \times 150	公斤	1.30	0.0011					
	17. 垫圈	公斤	1.37						
	(2)次要材料	元			7.20	0.34	5.44	18.44	6.60
3	机械使用費	元			2.10		0.12		
	基 价	元							

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.197吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.12	0.08	—
									1.13	1.47	0.001
									0.93	1.27	0.001
17.55										55.57	
6.21										8.43	
										8607.76	1.022

— 226 —

(四) 高 低 压

技术特征：靜电电容器安裝

編 号		扩电-0211			項				
名 称		6-10千伏靜电电容器組 (45个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔 断 器	电压互感	电纜終端	絕 緣 子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	45台	3 組	1 台	1 个	26个
					1	2	3	4	5
	I、設備	元							
1	靜电电容器 KM-11(6.6)-10-1	台	255	0.025					
2	熔断器 ПК-10(6)/20附50伏熔断絲	个	33	0.007					
3	电压互感器 HTMK-10(6)	台	410	0.020					
	II、安裝工程費	元							
1	工費	工日/元			$\frac{6.30}{13.95}$	$\frac{0.96}{2.04}$	$\frac{0.74}{1.95}$	$\frac{1.04}{2.41}$	$\frac{1.30}{2.86}$

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.284吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										12182.00	
										11475.00	1.125
										297.00	0.063
										410.00	0.020
										458.00	
21.02										31.36	
48.05										71.26	

— 228 —

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0211			項				
名 称		6-16千伏靜电电容器組 (45个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔 断 器	电压互感	电纜終端	絕 緣 子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 電	45台	3 組	1 台	1 个	26个
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	1. 电纜終端接綫盒 3 蕊19×1.8	个	23.60	0.008					
	2. 瓷瓶 OA-10(6)-KP	个	4.55						
	3. 螺栓代帽 M6×20	公斤	2.21	0.001					
	4. 螺栓代帽 M10×20	公斤	1.92	0.001					
	5. 螺栓代帽 M12×25	公斤	1.63	0.001					
	6. 扁鋼 4~5×25~45	公斤	0.49	0.001					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.284吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										375.12	
										306.05	
									1	28.60	0.008
									26	118.30	—
									0.032	0.07	—
									2.748	5.28	0.003
									1.51	2.46	0.002
									64.52	31.61	0.065

(四) 高 低 压

編 号					項				
名 称					6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法					靜电电容	熔 断 器	电压互感	電纜終端	絕 緣 子
單 位					器 裝	安 裝	器 安 裝	接線盒制	安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 / 位	單 价	單 重	45台	3 組	1 台	1 个	26个
					1	2	3	4	5
	7. 角鋼 $\angle 40 \times 40 \times 5$	公斤	0.46	0.001					
	8. 白熾燈炮 220伏 25瓦	个	0.36						
	9. 座燈头(插口式電木制)	个	0.45						
	10. 放电指示燈盤(木 $250 \times 100 \times 30$)	塊	0.69						
	11. 乙稀橡膠絕緣綫 BPT-3 $\times 1.5$	米	2.92						
	12. 銅接头	个	0.35						
	13. 銅片(0.12米)	塊	0.15						
	14. 裸銅綫 $\phi 5$	米	0.26	0.0144					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.284吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									219.25	100.86	0.219
									3	1.08	
									3	1.35	
									1	0.69	
									3	8.76	
									3	1.05	
									1	0.15	
									8	2.08	

— 232 —

(四) 高 低 压

編 号					項				
名 称					6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法					靜电电容	熔断器	电压互感	電纜終端	絕緣子
單 位					器 安 装	安 装	器 安 装	接綫盒制	作 安 装
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	45台	3組	1台	1个	26个
					1	2	3	4	5
	15. 鐵綫 35	公斤	0.70	0.001					
	16. 栓代帽 M12×150 螺	公斤	1.30	0.001					
	17. 垫圈	公斤	1.37						
	(2)次要材料	元			10.80	0.51	5.44	18.44	8.58
3	机械使用費	元			3.15		0.12		
	基 价	元							

(四) 高 低 压

技术特征：静电电容器安裝

編 号		扩电-0212			項				
名 称		6-10千伏静电电容器組 (60个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			静电电容	熔断器	电压互感	电纜終端	絕緣子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	60台	4 組	1 台	1 个	32个
					1	2	3	4	5
I. 設備		元							
1	静电电容器 KM-11(6.6)-10-1	台	255	0.025					
2	熔断器 PK-10(6)/20附50伏熔断絲	个	33	0.007					
3	电压互感器 HTMK-10(6)	台	410	0.020					
II. 安裝工程費		元							
1	工費	工日/元			8.40 18.60	1.23 2.72	0.74 1.95	1.04 2.41	1.6 3.52

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.359吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										16106	
									60	15300.00	1.500
									12	396.00	0.034
									1	410.00	0.020
										559.13	
26.57										39.63	
60.74										89.94	

— 236 —

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0212			項				
名 称		6-10千伏靜电电容器組 (60个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔 断 器	电压互感	电 纜 終 端	絕 緣 子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接 綫 盒 制 作 安 裝	安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	60台	4 組	1 台	1 个	32个
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1) 主要材料費	元							
	1. 电 纜 終 端 接 綫 盒 3 芯 19×1.8	个	28.60	0.008					
	2. 瓷瓶 OA-10(6)-KP	个	4.55						
	3. 螺栓代帽 M6×20	公斤	2.21	0.001					
	4. 螺栓代帽 M10×20	公斤	1.92	0.001					
	5. 螺栓代帽 M12×25	公斤	1.63	0.001					
	6. 扁鋼 4~5×25~45	公斤	0.49	0.001					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2553											
鋼鉄支架											
制 作											
0.359吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										453.56	
										372.05	
									1	28.60	0.003
									32	145.60	—
									0.032	0.07	—
									3.532	6.78	0.004
									1.844	3.01	0.002
									87.77	43.01	0.088

(四) 高 低 压

編 号					項				
名 称					6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法					靜电电容	熔 断 器	电压互感	電纜終端	絕 緣 子
單 位					器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	60台	4 組	1 台	1 个	32个
					1	2	3	4	5
	7. 角鋼 $\angle 40 \times 40 \times 5$	公斤	0.46	0.001					
	8. 白熾燈炮 220伏 25瓦	个	0.36						
	9. 座燈头 (插口式電木制)	个	0.45						
	10. 放电指示燈盤(木 $250 \times 100 \times 30$)	塊	0.69						
	11. 乙稀橡膠絕緣綫 BPT-3 $\times 1.5$	米	2.92						
	12. 銅接头	个	0.35						
	13. 銅片 (0.12米)	塊	0.15						
	14. 裸銅綫 $\varnothing 5$	米	0.26	0.0144					

配 电 設 备

目 及 其 数 量								合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558										
鋼鉄支架										
制 作										
0.35吨										
6										
								271.38	124.83	0.272
								3	1.08	—
								3	1.35	—
								1	0.69	—
								3	8.76	—
								3	1.05	—
								1	0.15	—
								10	2.60	—

(四) 高 低 压

編 号					項				
名 称					6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法					静电电容	熔断器	电压互感	电纜終端	絕 緣 子
單 位					器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接續盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	60台	4 組	1 台	1 个	32个
					1	2	3	4	5
	15鉄綫 Ø5	公斤	0.70	0.001					
	16螺栓代帽 M12×150	公斤	1.30	0.001					
	17垫圈	公斤	1.37	0.001					
	(2)次要材料	元			14.40	0.68	5.44	18.44	10.56
3	机械使用費	元			4.20		0.12		
	基 价	元							

配 电 设 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.359吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.25	0.18	—
									1.59	2.07	0.002
									1.622	2.22	0.002
31.99										81.51	
11.31										15.63	
										16665.13	1.932

(四) 高 低 压

技术特征：静电电容器安装

編 号		扩电-0213			項				
名 称		6-10千伏静电电容器組 (75个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			静电电容	熔断器	电压互感	电缆终端	絕緣子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	75台	5組	1台	1个	38个
					1	2	3	4	5
	I. 設備	元							
1	靜电电容器 KM-11(6.6)-10-1	台	255	0.025					
2	熔断器 PK-10(6)/20附50伏熔断絲	个	33	0.007					
3	电压互感器 HTMK-10(6)	台	410	0.020					
	II. 安装工程	元							
1	工費	工日/元			10.50 23.25	1.60 3.40	0.74 1.95	1.04 2.41	1.90 4.18

配 电 設 备

目 及 其 数 量								合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558										
鋼鉄支架										
制 作										
0.424吨										
6										
									20030.00	
								75	19125.00	1.875
								15	495.00	0.105
								1	410.00	0.020
									652.13	
31.38									47.16	
71.74									106.93	

— 244 —

(四) 高 低 压

編 号					項				
名 称					6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0393
施工方法					靜电电容	熔 断 器	电压互感	電纜終端	絕 緣 子
單 位					器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	75台	5組	1台	1个	38个
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
1	1.電纜終端接綫盒 3 蕊19×1.8	个	28.60	0.008					
2	2.瓷瓶 OA-10(6)-KP	个	4.55	—					
3	3.螺栓代帽 M6×20	公斤	2.21	0.091					
4	4.螺栓代帽 M10×20	公斤	1.92	0.001					
5	5.螺栓代帽 M12×25	公斤	1.63	0.001					
6	6.扁鋼 4~5×25~45	公斤	0.49	0.001					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
● 6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.424吨											
										526.47	
										433.42	
									1	28.60	0.008
									38	172.90	—
									0.032	0.07	—
									4.317	8.29	0.004
									2.184	3.56	0.002
									101	49.49	0.101

— 246 —

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0213			項				
名 称		6-10千伏靜电电容器組 (75个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔断器	电压互感	电纜終端	絕 緣 子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接續盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	75台	5組	1台	1个	38个
					1	2	3	4	5
	7.角鋼 $\angle 40 \times 40 \times 5$	公斤	0.46	0.001					
	8.白熾灯泡 220伏25瓦	个	0.36	—					
	9.座打头(插口式电木制)	个	0.45	—					
	10.放电指示灯盤 (木250×100×30)	塊	0.60	—					
	11.乙稀橡膠絕緣綫 BPT-3×1.5	米	2.92	—					
	12.鋼接头	个	0.35	—					
	13.銅片(0.12米)	塊	0.15	—					
	14.裸銅綫 2.5	米	0.26	0.0144					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.424吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									323.52	148.82	0.145
									3	1.08	—
									3	1.85	—
									1	0.69	—
									3	8.76	—
									3	1.05	—
									1	0.15	—
									12	3.12	—

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0213			項				
名 称		6-10千伏静电电容器組 (75个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔 断 器	电压互感	電纜終端	絕 緣 子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	75台	5組	1台	1个	38个
					1	2	3	4	5
	15. 鉄綫 $\varnothing 5$	公斤	0.70	0.001					
	16. 螺栓代帽 M12 \times 150	公斤	1.30	0.001					
	17. 垫圈	公斤	1.37	0.001					
	(2) 次要材料	元			18.00	0.85	5.44	18.44	12.54
3	机械使用費	元			5.25		0.12		
	基 价	元							

(四) 高 低 压

技术特征：靜电电容器安裝

編 号		扩电-0214			項				
名 称		6-10千伏靜电电容器組(90个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔 断 器	电压互感	电纜終端	絕 緣 子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接線盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	90台	6組	1台	1个	44个
					1	2	3	4	5
	I. 設備	元							
1	靜电电容器 KM-11(6.6)-10-1	台	255	0.025					
2	熔断器 PK-10(6)/20附50 伏熔 絲	个	33	0.007					
3	电压互感器 HTMK-10(6)	台	410	0.020					
	II. 安裝工程	元							
1	工費	工日/元			12.60 27.90	1.92 4.08	0.74 1.95	1.04 2.41	2.20 4.84

配电設備

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.495吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										23954	
									90	22950.00	2.250
									18	594.00	0.126
									1	410.00	0.020
										760.43	
36.63										55.13	
83.75										124.93	

-- 252 --

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0214			項				
名 称		6-10千伏靜电电容器組(90个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔 断 器	电压互感	电纜終端絕緣子	接綫盒制
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	作 安 裝	安 裝
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	90台	6組	1台	1个	44个
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	1.电纜終端接綫盒 3 蕊19×1.8	个	28.60	0.008					
	2.瓷瓶 OA-10(6)KP	个	4.55						
	3.螺栓代帽 M6×20	公斤	2.21	0.001					
	4.螺栓代帽 M10×20	公斤	1.92	0.001					
	5.螺栓代帽 M12×25	公斤	1.63	0.001					
	6.扁鋼 4-5×25~45	公斤	0.49	0.001					

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制作											
0.495吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									375.66	184.07	0.376
									3	1.08	—
									3	1.35	—
									1	0.69	—
									3	8.76	—
									3	1.05	—
									1	0.15	—
									14	3.64	—

(四) 高 低 压

編 号		扩电-0214			項				
名 称		6-10千伏靜电电容器組(90个)			6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
施工方法		人力			靜电电容	熔 断 器	电压互感	電纜終端	絕 緣 子
單 位		組			器 安 裝	安 裝	器 安 裝	接綫盒制	作 安 裝
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	90台	6 組	1 台	1 个	44个
					1	2	3	4	5
	15.鉄綫 $\phi 5$	公斤	0.70	0.001					
	16.螺栓代帽 M12 \times 150	公斤	1.30	0.001					
	17.墊圈	公斤	1.37	0.001					
	(2)次要材料	元			21.60	1.02	5.44	18.44	14.52
3	机械使用費	元			6.30		0.12		
	基 价	元							

(四) 高低压配电设备

技术特征：静电电容器安装

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基 价 (元)	其中设备数量及出厂价格					
					设备价格	工 费 工日/元	材料费	机械使用费		
					1	2	3	4	5	6
1	扩电-0215	高压静电电容器 KM-3.3~11-10-1型	个	255.62	255	0.14/ 0.31	0.24	0.07		
2	扩电-0216	低压静电电容器 KM-0.42-6-3型	个	305.92	305	0.19/ 0.39	0.43	0.10		

(五) 3-6-10千伏变压器设备

1. 杆上变压器安装的工作内容为：设备的开箱和检查，托架、支柱、及横梁的制作及安装。安装绝缘子，变压器，保险器及隔离开关。杆材局部涂防腐油，电源引线，接线，装接地引下线号牌及警告牌的安装，定额中未包括的材料已包括在杆架式变电所安装内。

2. 室内变压器安装的工作内容为：运搬开箱及外部检查设备安装及固定接线散热器及油枕的清洗和安装，瓦斯继电器及其他附件的安装，端子箱的安装及接线，放油注油接地。

配 电 設 备

目 及 其 数 量									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2558											
鋼鉄支架											
制 作											
0.495吨											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										613.49	
										508.37	
									1	28.60	0.008
									44	200.20	—
									0.032	0.07	—
									5.107	9.81	0.005
									2.522	4.11	0.003
									119.23	58.42	0.119

(四) 高 低 压

編、號	扩电-0214				項				
	6-10千伏靜电电容器組(90个)				6-0361	6-0376	6-0288	6-1940	6-0398
名 称					靜电电容	熔 断 器	电压互感	电纜終端	絕 緣 子
施工方法	人力				器 安 装	安 装	器 安 装	接綫盒制	作 安 装
單 位	組				90台	6組	1台	1个	44个
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	7.角鋼 240×40×5	公斤	0.46	0.001					
	8.白熾燈炮 220伏25瓦	个	0.36						
	9.座燈头(插口式电木制)	个	0.45						
	10.放电指示燈盤 (木250×100×30)	塊	0.69						
	11.乙稀橡膠絕緣綫BPT-3×1.5	米	2.92						
	12.鋼接头	个	0.35						
	13.銅片 (0.12米)	塊	0.15						
	14.裸銅綫Φ5	米	0.26	0.0144					

(五) 3-6-10千伏杆上变压器安裝

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其中設備數量出廠價格及工、料、機使費					重 量 (噸)
					設備價格	設備數量	工 費 工日/元	材料費	機械使 用 費	
					1	2	3	4	5	
1	扩电-0217	三相油浸变压器TM3-6/0.4~ 0.23 10千伏安	台	1,114.35	1,040.00	1	2.96/ 6.54	67.81		0.31
2	扩电-0218	三相油浸变压器 20千伏安	台	1,274.35	1,200.00	1	2.96/ 6.54	67.81		0.40
3	扩电-0219	三相油浸变压器 30千伏安	台	1,634.35	1,560.00	1	2.96/ 6.54	67.81		0.46
4	扩电-0220	三相油浸变压器 50千伏安	台	1,997.49	1,920.00	1	4.46/ 9.68	67.81		0.56
5	扩电-0221	三相油浸变压器 75千伏安	台	2,597.49	2,520.00	1	4.46/ 9.68	67.81		0.78
6	扩电-0222	三相油浸变压器100千伏安	台	2,877.49	2,800.00	1	4.46/ 9.68	67.81		0.89
7	扩电-0223	三相油浸变压器180千伏安	台	4,078.69	4,000.00	1	5.01/ 10.88	67.81		1.27
8	扩电-0224	單相油浸变压器 OM3-6/0.23 5 千伏安	台	751.24	714.00	1	1.31/ 2.89	34.35		0.35
9	扩电-0225	單相油浸变压器 10千伏安	台	921.24	884.00	1	1.31/ 2.89	34.35		0.35
10	扩电-0226	單相油浸变压器 20千伏安	台	1,057.24	1,020.00	1	1.31/ 2.89	34.35		0.44
11	扩电-0227	單相油浸变压器 OM10/0.23 5 千伏安	台	786.94	749.70	1	1.31/ 2.89	34.35		0.35

(五) 3-6-10千伏杆上变压器安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量出厂 价格及工、料、机使費					重 量 (吨)
					設備价格	設備数量	工 費 工日/元	材料費	机械使 用 費	
					1	2	3	4	5	
12	扩电-0228	單相油浸变压器 10千伏安	台	965.44	928.20	1	1.31/ 2.89	34.35		0.35
13	扩电-0229	單相油浸变压器 20千伏安	台	1,108.24	1,071.00	1	1.31/ 2.89	34.35		0.44
14	扩电-0230	三相油浸变压器 TM10/0.4~ 0.3 10千伏安	台	1,166.35	1,092.00	1	2.96/ 6.54	67.81		0.35
15	扩电-0231	三相油浸变压器 20千伏安	台	1,334.35	1,260.00	1	2.96/ 6.54	67.81		0.44
16	扩电-0232	三相油浸变压器 30千伏安	台	1,712.35	1,638.00	1	2.96/ 6.54	67.81		0.49
17	扩电-0233	三相油浸变压器 50千伏安	台	2,093.49	2,016.00	1	4.46/ 9.68	67.81		0.70
18	扩电-0234	三相油浸变压器 75千伏安	台	2,727.49	2,650.00	1	4.46/ 9.68	67.81		0.83
19	扩电-0235	三相油浸变压器100千伏安	台	3,017.49	2,940.00	1	4.46/ 9.68	67.81		0.90
20	扩电-0236	三相油浸变压器180千伏安	台	4,278.69	4,200.00	1	5.01/ 10.88	67.81		1.27
21	扩电-0237	三相油浸变压器TMS-6/0.4~ 0.23 100千伏安	台	2,808.10	2,800.00	1	2.97/ 6.37	1.22	0.51	0.89
22	扩电-0238	三相油浸变压器180千伏安	台	4,009.94	4,000.00	1	3.40/ 7.31	2.12	0.51	1.27

(五) 3-6-10千伏杆上变压器安装

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量出厂价格及工、料、机使費					重 量 (吨)
					設備价格	設備数量	工 費 工日/元	材 料 費	机 械 使用費	
					1	2	3	4	5	
23	扩电-0239	三相油浸变压器320千伏安		5,850.79	5,840.00	1	3.58/ 8.16	2.12	0.51	1.85
24	扩电-0240	三相油浸变压器560千伏安		9,013.46	9,000.00	1	4.61/ 10.03	2.92	0.51	3.01
25	扩电-0241	三相油浸变压器10/0.4~0.23 100千伏安		2,808.10	2,800.00	1	2.97/ 6.37	1.22	0.51	0.9
26	扩电-0242	三相油浸变压器10/0.4~0.23 180千伏安		4,209.94	4,200.00	1	3.40/ 7.31	2.12	0.51	1.27
27	扩电-0243	三相油浸变压器320千伏安		6,142.79	6,132.00	1	3.58/ 8.16	2.12	0.51	1.87
28	扩电-0244	三相油浸变压器560千伏安		9,013.46	9,000.00	1	4.61/ 10.03	2.92	0.51	3.01

— 262 —

第 2 节 10千伏及以下架空电线路

本节内容包括3-6-10千伏铝电杆（离心）和6-10千伏木质电杆，高低压导线和低压横担材料，站场照明和接地工程以及其他等项，其中电杆和投光灯塔系参照定型图电-49、55、59、56-1、17、79、22 等的設計預算而編制的，使用本章单价时，帶拉成的杆塔拉线股数变更时不作調正，各地区的土壤成份不同时，电杆的挖填土也不作調正，本节的詳細工作內容在各项中說明。

（一）3-6-10千伏铝电杆（电-49）安裝的工作內容为：

1. 直線杆安裝包括挖填杆塔坑，杆坑修正，底盤安裝，电杆排列、支垫，各个構件連接及組裝，立杆裝橫担及絕緣子，裝临时拉线刷杆号。
2. 終端杆，轉角杆和分岐杆安裝包括挖填杆塔坑，板线坑，杆坑修正，底盤安裝，电杆排列，支垫、各个構件連接及組裝、立杆，裝橫担及絕緣子，裝临时拉线裝夾盤，刷电杆号以及板线的制作及安裝。
3. 帶避雷器的終端杆安裝包括杆上避雷器及其支架的安裝，不包括电缆头及接地工程，电杆的安裝內容（同2）。
4. 不包括底盤材料，如需要时，另加底盤費。

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征：3-6-10千伏架空線路鋁電杆，電-49-10

編 號		擴電-0501			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		直線杆(杆高10~10.5米)			6-1357	6-1398				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	直線杆 組 立				
單 位		根			2 立方米	1 基				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							161.74	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.02 4.11			2.66 5.23	
2	料費	元							156.51	
	(1) 主要材料費	元							141.45	
	1. 鋁電杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担、撐角、絕緣子等	項	18.45					1	18.45	0.027

— 264 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0501			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		直綫杆(杆高10~10.5米)			6-1357	6-1398				
施工方法		人力			挖填杆	直綫杆				
單 位		根			塔 坑	組 立				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	2 立方米	1 基				
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				15.06			15.06	
	基 价	元							161.74	0.827

(一) 3-6-10千伏餘电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空线路餘电杆, 电-49-10

編 号	扩电-0502	項 目 及 其 数 量						合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	直綫杆杆高11米	6-1357	6-1398							
施工方法	人力	挖填杆	直綫杆							
單 位	根	塔 坑	組 立							
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基				
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元								
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.02 4.11			2.66 5.23	
2	料費	元							172.51	
	(1) 主要材料費	元							157.45	
	1. 餘电杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 橫担、撐角、絕緣子等	項	18.45					1	18.45	0.027
	(2) 次要材料費	元				15.06			15.06	

— 266 —

(一) 3-6-10千伏餘电杆(电-49)

編 号	扩电-0502				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	直綫杆杆高11米				6-1357	6-1398				
施工方法	人力				挖填杆	直綫杆				
單 位	根				塔 坑	組 立				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基		合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
					1	2	3			
	基 价	元							177.74	0.927

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10千伏架空線路鋁電杆, 電-49-10

編 號		擴電-0503			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		直線杆(杆高11.5~12米)			6-1357	6-1399				
施工方法		人力			挖填杆	直線杆				
單 位		根			塔 坑	組 立				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	2 立方米	1 基				
					1	2	3			
	Ⅱ. 建筑工程費	元							201.71	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.50 5.08			31.4 6.20	
2	料費	元							195.51	
	(1) 主要材料費	元							180.45	
	1. 鋁電杆12米	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 橫担、撐角、絕緣子等	項	18.45					1	18.45	0.027
	(2) 次要材料費	元				15.06			15.06	

— 268 —

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

編 号	扩电-0503				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	直綫杆(杆高11.5~12米)				6-1357	6-1399				
施工方法	人力				挖填杆	直綫杆				
單 位	根				塔 坑	組 立				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基				
					1	2	3			
	基 价	元							201.71	1.027

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10架空線路鋁電杆, 電-49-11

編 號	擴電-0504				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	終端杆(杆高10~10.5米)			6-1357	6-1401	6-1521			
施 工 方 法	人 力				挖填杆	非直綫	板綫制作			
					塔 坑	杆組立	及安裝			
單 位	根				2 立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重						
	II. 建筑工程費	元							209.77	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料費	元							203.43	
	(1) 主要材料費	元							169.04	
	1. 鋁電杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担、撐角、絕緣子、拉綫等	項	46.04					1	46.04	0.068
	(2) 次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	

(一) 3-6-10千伏餘电杆(电-49)

編 号		扩电-0504			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆(杆高10~10.5米)			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖填杆	非直綫	板綫制作			
單 位		根			塔 坑	杆組立	及安裝			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	基 价	元							209.77	0.868

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10千伏架空線路鋁電杆, 電-49-11

順序 號	編 號	名 稱	擴電-0505	項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
				6-1357	6-1401	6-1521			
				挖填杆 塔 坑	非直綫 杆組立	板綫制作 及安裝			
單 位	單 價	單 重	設備或工料名稱及規格	2 立方米	1 基	1 根	量	價	重
				1	2	3			
			II. 建筑工程費	元				225.77	
1			人工費	工日 元	0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03	3.22 6.34	
2			料費	元				219.43	
			(1) 主要材料費	元				185.04	
			1. 鋁電杆11米	根	139.00		1	139.00	0.900
			2. 橫担、撐角、絕緣子、拉 綫等	項	46.04		1	46.04	0.068
			(2) 次要材料費	元		27.59	6.80	34.39	

— 272 —

(一) 3-6-10千伏鋸电杆(电-49)

編 号		扩电-0505				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆(杆高11米)				6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力				挖填杆	非直綫	板綫制作			
單 位		根				塔 坑	杆組立	及安裝			
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 根			
						1	2	3			
	基 价		元							225.77	0.968

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-11

編 號		擴電-0506			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		終端杆 (杆高11.5~12米)			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	非直綫 杆安裝	板綫制作 及安裝			
單 位		根			2 立方米	1 基	1 根			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							250.21	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03		3.93 7.78	
2	料費	元							242.43	
	(1) 主要材料費	元							208.04	
	1. 鋁電杆 12 米	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 橫担、撐角、絕緣子、拉 綫等	項	46.04					1	46.04	0.063

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0506			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆(杆高11.5~12米)			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖填杆	非直綫	板綫制作			
單 位		根			塔 坑	杆安裝	及安裝			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	Γ 基	1 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							250.21	1.068

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空綫路鎢电杆电49-12

編 号		扩电-0507			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		帶避雷器終端杆 (杆高10~10.5米)			6-1357	6-1401	6-1521	6-1612				
施工方法		人力			挖填杆塔	非直綫杆組立	板綫制安	柱上避 雷器及 其支架				
單 位		根			2 立方米	1 基	1 根	1 組				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3	4			
	I. 設備費		元								210	
1	避雷器PBP		个	70	0.009					3	210	0.027
	II. 建筑工程費		元								228.97	
1	人工費		工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03	0.76 1.57		3.98 7.91	
2	料費		元								221.06	0.868
	(1)主要材料費		元								175.06	

— 276 —

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

編 号	扩电-0507				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	帶避雷器終端杆 (杆高10~10.5米)				6-1357	6-1401	6-1521	6-1612			
施工方法	人力				挖填杆	非直線	板綫制	柱上避			
單 位	根				塔 坑	杆組立	作 及 安 裝	雷器及 其支架			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根	1 組	1	123.00	0.800
					1	2	3	4			
1	1.鎢电杆 10 米	根	123.00						1	123.00	0.800
2	2.橫担、撐角、絕緣子、拉 綫等	項	52.06						1	52.06	0.068
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80	11.61		46.00	
	基 价	元								438.97	0.895

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空綫路鎢电杆电 -49-12

編 号		扩电-0508			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		帶避雷器終端杆 (杆高11米)			6-13576-1401	6-1521	6-1612					
施工方法		人力			挖填杆	非直綫	板綫制	柱上避				
單 位		根			塔 坑	杆組立	作 及 安 裝	雷器及 其支架				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 根	1 組			
						1	2	3	4			
	I. 設備費		元								210	
	避雷器PBN		个	70	0.009					3	210	0.027
	II. 建筑工程費		元								244.97	
1	人工費		工日 元			0.46 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03	0.76 1.57		3.98 7.91	
2	料費		元								237.06	0.968
	(1) 主要材料費		元								191.06	

— 278 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		扩电-0508				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)		
名 称		帶避雷器終端杆 (杆高11米)				6-1357	6-1401	6-1521	6-1612					
施工方法		人力				挖填杆 塔 坑	非直綫 杆組立	板綫制 作 及 安 裝	柱上避 雷器及 其支架					
單 位		根				2 立 方 米	1 基	1 根	1 組					
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格				單 位	單 价	單 重	1	2	3	4			
	1.鋁电杆11米				根	139.00						1	139.00	0.900
	2.橫担、撐角、絕緣子、拉綫等				項	52.06						1	52.06	0.068
	(2)次要材料費				元				27.59	6.80	11.61		46.00	
	基 价				元								454.97	0.995

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空线路鎢电杆电49-I2

編 号	扩电-0509				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	帶避雷器終端杆 (杆高11.5~12米)				6-1357	6-1402	6-1521	6-1612			
施工方法	人力				挖填杆 塔 坑	非直綫 杆組立	板綫制 作 及 安 裝	柱上避 雷器及 其支架			
單 位	根				2 立 方 米	1 基	1 根	1 組			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4			
	I. 設備費	元								210.00	
1	避雷器PВП	个	70	0.009					3	210.00	0.027
	II. 建筑工程費	元								269.41	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03	0.76 1.57		4.69 9.35	
2	料費	元								260.06	1.068
	(1) 主要材料費	元								214.06	

— 280 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		扩电-0509			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		帶避雷器終端杆 (杆高11.5~12米)			6-1357	6-1402	6-1521	6-1612				
施工方法		人力			挖填杆	非直綫	板綫制	柱上避				
單 位		根			塔 坑	杆組立	作 及 安 裝	雷器及 其支架				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單价	單重	2 立 方 米	1 基	1 根	1 組			
						1	2	3	4			
	1.鋁电杆12米		根	162.00						1	162.00	1.000
	2.橫担、撐角、絕緣子、拉綫等		項	52.06						1	52.06	0.038
	(2)次要材料費		元				27.59	6.80	11.61		46.00	
	基 价		元								479.41	1.095

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電 -49-13

編 號	擴電-0510				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	施 工 方 法	單 位	單 價	單 重	6-1357 挖填杆 塔 坑	6-1401 非直綫 杆組立	6-1521 板綫制作 及 安 裝		
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	2 立方米 1	1 基 2	1 根 3			
	II. 建筑工程費	元							219.84	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52, 1.03		3.22 6.34	
2	料費	元							213.50	
	(1) 主要材料費	元							179.11	
	1. 鋁電杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担、撐角、絕緣子、拉 綫等	項	56.11					1	56.11	0.038

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		扩电-0510				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆 (杆高10~10.5米)				6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力				挖填杆	非直綫	板綫制作			
單 位		根				塔 坑	杆組立	及 安 裝			
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	2 立方 米	1 基	1 根			
						1	2	3			
	(2)次要材料費		元				27.59	6.80		34.39	
	基 价		元							219.84	0.868

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電-49-13

編 號	擴電-0511				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	終端杆 (杆高11米)			6-1357	6-1401	6-1521			
單 位	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	挖填杆	非直線	板綫制作			
					塔 坑	杆組立	及 安 裝			
順 序 號					2 立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	II. 建築工程費	元							235.84	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料費	元							229.50	
	(1) 主要材料費	元							195.11	
	1. 鋁電杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 橫担、掌角、絕緣子、拉 綫等	項	56.11					1	56.11	0.068

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		扩电-0511				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆 (杆高11米)				6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力				挖填杆 塔 坑	非直綫 杆組立	板綫制作 及 安 裝			
單 位		根				2 立方米	1 基	1 根			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費		元				27.59	6.80		34.39	
	基 价		元							235.84	0.968

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空綫路鋁電杆電-49-13

編 號	擴電-0512				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	終端杆·(11.5~12米)				6-1357	6-1402	6-1521		
施 工 方 法	人 力				挖填杆	非直綫	板綫制作	及 安 裝		
單 位	根				塔 坑	杆組立	及 安 裝			
順 序 號	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	Ⅱ. 建筑工程費	元							260.28	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03		3.93 7.78	
2	料費	元							252.20	
	(1) 主要材料費	元							217.81	
	1. 鋁電杆12米	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 橫担、撐角、絕緣子、拉 綫等	項	56.11					1	56.11	0.068

(一) 3-6-10千伏餘电杆(电-49)

編 号		扩电-0512				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆 (11.5~12米)				6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力				挖填杆	非直綫	板綫制作			
單 位		根				塔 坑	杆組立	及 安 裝			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根				
					1	2	3				
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80			34.39	
	基 价	元								260.28	1.068

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電-49-14

編 號	擴電-0513				項 目 及 其 數 量				合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	帶避雷器終端杆可電纜引入杆高 10~10.5米				6-1357	6-1401	6-1521	6-1612			
名 稱					挖填杆	非直線	板綫制	柱上避	量	價	重
施 工 方 法	人 力				塔 坑	杆組立	作 及 安 裝	雷器及 其 支 架			
單 位	根				2 立 方 米	1 基	1 根	1 組	量	價	重
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1	2	3	4			
	I. 設備費	元								210.00	
	避雷器 PBN	個	70	0.009					3	210.00	0.027
	II. 建築工程費	元								218.34	
	人工費	工日 元			0.69 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03	0.76 1.57		3.98 7.91	
1	料費	元								210.43	
2	(1) 主要材料費	元								164.43	0.868

— 288 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 號	擴電-0513				項 目 及 其 數 量				合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱	帶避雷器終端杆可電纜引入杆高 10~10.5米				6-1357	6-1401	6-1521	6-1612			
施工方法	人力				挖填杆 塔 坑	非直線 杆組立	板綫制 作 及 安 裝	柱上避 雷器及 其支架			
單 位	根				2 立 方 米	1 基	1 根	1 組	量	價	重
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3	4			
	1. 鋁電杆10米	根	123.10						1	123.00	0.800
	2. 橫担、撐角、絕緣子、拉 等綫	項	41.43						1	41.43	0.068
	(1)次要材料費	元				27.59	6.80	11.61		46.00	
	基 價	元								428.34	0.895

(一) 3-6-10千伏鋁電杆 (電-49)。

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電-49-14

編 號	擴電-0514				項 目 及 其 數 量				合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	帶避雷器終端杆可電纜引入杆一高11米				6-1357 挖填杆 塔 坑	6-1401 非直線 杆按裝	6-1521 板綫制 作 及 安 裝	6-1612 柱上避 雷器及 其支架		
單 位	根				2 立方 米	1 基	1 根	1 組			
順 序 號	設備及工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3	4			
	I. 設備費	元								210	
	避雷器 PBT	個	70	0.009					3	210	0.027
	II. 建筑工程費	元								234.34	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03	0.76 1.57		3.98 7.91	
2	料費	元								226.43	0.968
	(1) 主要材料費	元								180.43	

— 290 —

(一) 3-6-10千伏鎢電杆 (電-49)

編 号		擴電-0514				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		帶避雷器終端杆可電纜引入杆高11米				6-1357	6-1401	6-1521	6-1612			
施工方法		人力				挖填杆	非直綫	板綫制	柱上避			
單 位		根				塔 坑	杆按裝	作 及 安 裝	雷器及 其支架			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根	1 組				
					1	2	3	4				
	1. 鎢電杆11米	根	139.00							1	139.00	0.900
	2. 橫担、撐角、絕緣子、挂 綫等	項	41.43							1	41.43	0.068
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80	11.61			46.00	
	基 价	元									444.34	0.995

(一) 3-6-10千伏鋁電杆 (電-49)

技術特征：3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-14

編 號		擴電-0515			項 目 及 其 數 量				合 計 數 量	合 、 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		帶避雷器終端杆可電纜引入杆高 11.5~12米			6-1357	6-1402	6-1521	6-1612			
施工方法		人 力			挖填杆 塔 坑	非直線 杆組立	板綫制 作 及 安 裝	柱上避 雷器及 其支架			
單 位		根			2 立方米	1 基	1 根	1 組	量	價	重
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3	4			
	I. 設備費	元								210	
1	避雷器 PΠ	个	70	0.009					3	210	0.027
	II. 建筑工程費	元								258.78	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.08	0.76 1.57		4.69 9.35	
2	料費	元								249.43	
	(1) 主要材料費	元								203.13	

— 292 —

(一) 3-6-10千伏鎗电杆 (电-49)

編 号					項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称					6-1357	6-1402	6-1521	6-1612			
施 工 方 法					挖填杆塔	非直線杆組立	板綫制 作 及 安 装	柱上避 雷器及 其 支 架			
單 位					2 立 方 米	1 基	1 根	1 組	量	价	量
設 备 或 工 料 名 称 及 規 格					1	2	3	4			
1.	鎗电杆12米	根	162.00						1	162.00	1.000
2.	橫担、撐角、絕緣子、拉綫等	項	41.43							41.43	0.068
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80	11.61		46.00	
	基 价	元								468 78	1.095

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征：3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-15

編 號	擴電-0516				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	針式絕緣子轉角杆 (杆高10~10.5米)			6-1357	6-1401	6-1521			
施 工 方 法		人 力			挖填杆 基 坑	非直綫 杆組立	板綫制 作 及 安 裝	量	價	重
單 位		根			2 立 方 米	1 基	1 根			
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建築工程費	元							204.00	
1	人 工 費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料 費	元							197.66	
	(1) 主要材料費	元							163.27	
	1. 鋁電杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担、撐角、絕緣子、拉 等綫	項	40.27					1	40.27	0.068

— 294 —

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

編 号		扩电-0516			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		針式絕緣子轉角杆 (杆高10~10.5米)			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖填杆	非直綫	板綫制			
單 位		根			塔 坑	杆組立	作 及 安 裝			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							204.00	0.868

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征, 3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-15

編 号		扩电-0517			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		針式絕緣子轉角杆 (杆高11米)			6-1357	6-1401	6-152			
施工方法		人力			挖填杆	非直綫	板綫制及裝			
單 位		根			塔 坑	杆組立	安 裝			
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	2 立方米	1 基	1 根	量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							220.00	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料費	元							213.66	
	(1) 主要材料費	元							179.27	
	1. 鋁电杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 橫担、撐角、絕緣子、拉綫等	項	40.27					1	40.27	0.068

— 296 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		扩电-0517			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		針式絕緣子轉角杆 (杆高11米)			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	非直綫 杆組立	板綫制 作 及 安 裝			
單 位		根			2 立方米	1 基	1 根			
順序 号	, 設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							220.00	0.968

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-15

編 號		擴電-0518			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 值 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		針式絕緣子轉角杆, 杆高11.5~12米			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖填杆	非直綫	板綫制			
單 位		根			塔 坑	杆組立	作 及 安 裝			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	2 立方	1 基	1 根	量	值	重
					米	2	3			
	II. 建築工程費	元							244.44	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03		3.93 7.78	
2	料費	元							236.66	
	(1) 主要材料費	元							202.27	
	1. 鋁電杆12米	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 橫担、撐角、絕緣子、拉 綫等	項	40.27					1	40.27	0.068

(一) 3-6-10千伏鎢電杆(電-49)

編 号		擴電-0518			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		針式絕緣子轉角杆, 杆高11.5~12米			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	非直綫 杆組立	板綫制 作 及 安 裝			
單 位		根			2 立方米	1 基	1 根			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							244.44	1.068

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空线路鎢电杆电-49-16

編 号		扩电-0519			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子轉角杆 (杆高10~10.5米)			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖填杆	非直綫	板綫制			
單 位		根			塔 坑	杆組立	作 安 裝			
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							237.92	
1	人 工 費	工日 元			0.64 1 12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料 費	元							231.58	
	(1) 主要材料費	元							197.19	
	1. 鎢电杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担、撐角、絕緣子、拉綫等	項	74.19					1	74.19	0.068

— 300 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号	扩电-0519				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	悬式絕緣子轉角杆 (杆高10~10.5米)				6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法	人力				挖填杆 塔 坑	非直綫 杆組立	板綫制 作 及 安 裝			
單 位	根				2 立方米	1 基	1 根			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	1	2			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							237.92	0.868

(一) 3-6-10千伏餘电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空线路餘电杆电-49-16

編 号	扩电-0520				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	悬式絕緣子轉角杆 (杆高11米)			6-1357	6-1401	6-1521			
單 位	施 工 方 法	人 力			挖填杆 塔 坑	非直綫 杆組立	板綫制 作 及 裝	量	價	量
	單 位	根			2 立 方 米	1 基	1 基			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							253.92	
1	人 工 費	工 日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料 費	元							247.58	
	(1) 主要材料費	元							213.19	
	1. 餘电杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 橫担、掌角、絕緣子、拉 綫等	項	74.19					1	74.19	0.068

— 302 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0520			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子轉角杆 (杆高11米)			6-1357	6-1401	6-1524			
施工方法		人力			挖填杆	非直綫	板綫制			
單 位		根			塔 坑	杆組立	作 及 裝			
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 基			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							253.92	0.968

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空线路鎢电杆电-49-16

編 号		扩电-0521			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子轉角杆高11.5~12米			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖 填 土 方	非直綫 杆組立	拉 綫 制 作	量	(元)	(吨)
單 位		基			2 立方米	1 基	1 根			
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	II. 建筑工程費		元							278.36
1	人工費		工日 元			0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03		3.93 7.78
2	料費		元							270.58
	(1) 主要材料費		元							236.19
	1. 鉛电杆12米		根	162.00					1	162.00 1.000
	2. 橫担、鉄掌角、絕緣子等 材料		項	74.19					1	74.19 0.068

— 304 —

(一) 3-6-10千伏餘電杆(電-49)

編 号		扩电-0521			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子轉角杆高11.5~12米			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基			土 方	干組立	制 作			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							278.36	1.068

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征：3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-17

編 號	擴電-0522				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱	懸式絕緣子轉角杆高10米~10.5米				6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法	人力				挖 填	非直線	拉 綫			
單 位	基				土 方	杆組立	制 作			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	3 立方米	1 基	2 根	量	價	量
					1	2	3			
	II. 建築工程費	元							265.30	
1	人工費	工日 元			0.98 1.68	2.06 4.19	1.04 2.06		4.06 7.93	
	料費	元							257.37	
	(1) 主要材料費	元							215.18	
	1. 鋁電杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担、鉄掌角、絕緣子等 材料	項	93.18					1	9.318	0.068

— 306 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0522			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子轉角杆高10米~10.5米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基			土 方	杆組立	制 作			
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立方米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	13.60		41.19	
	基 价	元							265.30	0.868

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-17

編 號	擴電-0523				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱	懸式絕緣子轉角杆高11米				6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法	人力				挖 填	非直線	拉 綫			
單 位	基				土 方	杆組立	制 作			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	3 立方米	1 基	2 根	量	價	重
					1	2	3			
	Ⅱ. 建築工程費	元							281.30	
1	人工費	工日 元			0.96 1.68	2.06 4.19	1.04 2.06		4.06 7.93	
2	料費	元							273.37	
	(1) 主要材料費	元							232.18	
	1. 鋁電杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 橫担、鐵掌角、絕緣子等材料	項	93.18					1	93.18	0.068

— 308 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0523			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子轉角杆高11米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基			土 方	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立方米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	13.60		41.19	
	基 价	元							281.30	0.968

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-17

編 號		擴電-0524			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		懸式絕緣子轉角杆高11.5~12米			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖 填	非直線	拉 線	量	價	重
單 位		基			土 方	杆組立	制 作			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	3立方米	1 基	2 根	量	價	重
					1	2	3			
	II. 建築工程費	元							305.74	
1	人工費	工日 元			0.96 1.68	2.77 5.63	1.04 2.06		4.75 9.37	
2	料費	元							296.37	
	(1) 主要材料費	元							255.18	
	1. 鋁電杆12米	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 橫担、鐵掌角、絕緣子等材料	項	93.18					1	93.18	0.068

— 310 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号	扩电-0524				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	悬式絕緣子轉角杆高11.5~12米				6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法	人力				挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位	基				土 方	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立方米 1	1 基 2	2 根 3	合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	(2)次要材料費	元				27.59	13.60			
	基 价	元							305.74	1.068

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空线路鎢电杆电-49-18

編 号		扩电-0525			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		中間轉角杆高10米~10.5米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基			土 方	杆組立	制 作			
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立方米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							265.80	
1	人工費	工日 元			0.94 1.68	2.06 4.19	1.04 2.06		4.06 7.93	
2	料費	元							257.87	
	(1) 主要材料費	元							216.68	
	1. 鎢电杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	93.68					1	93.68	0.068

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0525				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		中間轉角杆高10米~10.5米				6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力				挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基				土 方	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立方米	1 基	2 根				
					1	2	3				
	(2)次要材料費	元				27.59	13.60			41.19	
	基 价	元								265.80	0.868

(一) 3-6-10千伏鉤电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空线路鉤电杆电-49-18

編 号		扩电-0526			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		中間轉角杆高11米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖 填 土 方	非直綫 杆組立	拉 綫 制 作			
單 位		基			3立方米	1 基	2 根			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							281.80	
1	人工費	工日 元			0.94 1.63	2.06 4.19	1.04 2.06		4.06 7.93	
2	料費	元							273.87	
	(1) 主要材料費	元							232.68	
	1. 鉤电杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	93.68					1	93.68	0.068

—314—

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

順序 號	編 號	擴電-0526				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	中間轉角杆高11米				6-1357	6-1401	6-1521			
	施工方法	人力				挖 填	非直綫	拉 綫			
	單 位	基				土 方	杆組立	制 作			
	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	3立方米	1 基	2 根				
					1	2	3				
	(2)次要材料費	元				27.59	13.60			41.19	
	基 價	元								281.80	0.968

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 架空綫路鎢电杆电-49-18

順序号	編 号	擴电-0527				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	中間轉角杆高12米				6-1357	6-1402	6-1521			
	施工方法	人力				挖 填 土 方	非直綫 杆組立	拉 綫 制 作			
單 位	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立方米	1 基	2 根				
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元								306.24	
1	人工費	工日 元			0.94 1.68	2.77 5.63	1.04 2.06			4.75 9.37	
2	料費	元								236.87	
	(1) 主要材料費	元								255.68	
	1. 鎢电杆12米	根	162.00						1	162.00	1.000
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	93.68						1	93.68	0.068

- 316 -

(一) 3-6-10千伏餘電杆(電-49)

編 号		擴電-0527			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		中間轉角杆高12米			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基			土 方	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立 方 米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	13.60		41.19	
	基 价	元							306.24	1.068

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 架空线路鎢电杆 电-49-19

編 号		扩电-0528			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分枝杆高10米~10.5米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基			土 方	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							229.00	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料費	元							222.66	
	(1) 主要材料費	元							188.27	
	1. 鎢电杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	65.27					1	65.27	0.068

— 318 —

(一) 3-6-10千伏餘电杆(电-49)

編 号		扩电-0528				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆高 10 米~10.5米				6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力				挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基				土 方	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	2立方米	1 基	1 根	量	价 (元)	量 (吨)	
					1	2	3				
	(1)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39		
	基 价	元							229.00	0.868	

(一) 3-6-10千伏鎢申杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空线路鎢电杆电 -49-19

編 号					項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称					6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法					挖 填	非直綫	拉 綫	合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
單 位					土 方	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2立方米	1 基	1 根	合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							245.00	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料費	元							238.66	
	(1) 主要材料費	元							204.27	
	1. 鎢电杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣 子等材料	項	65.27					1	65.27	0.068

— 320 —

(一) 3-6-10千伏綫电杆(电-49)

編 号		扩电-0529			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆高11米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基			土 方	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							245.00	0.968

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空线路鎢电杆电 -49-19

編 号		扩电-0530			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆高12米			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基			土 方	杆組立	制 作			
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	II. 建筑工程費、	元							269.44	
1	人工費	$\frac{\text{工日}}{\text{元}}$			$\frac{0.64}{1.12}$	$\frac{2.77}{5.63}$	$\frac{0.52}{1.03}$		$\frac{3.93}{7.78}$	
2	料費	元							261.66	
	(1) 主要材料費	元							227.27	
	1. 鎢电杆12米、	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 橫担, 錢掌角, 絕緣子等 材料	項	65.27					1	65.27	0.068

(一) 3-6-10千伏鋸电杆(电-49)

編 号		扩电-0530				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆高12米				6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力				挖 填	非直綫	拉 綫			
單 位		基				土 方	杆組立	制 作			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	2立方米	1 基	1 根			
						1	2	3			
	(2)次要材料費		元			1	27.59	6.80		34.39	
	基 价		元							269.44	1.068

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電-49-20

編 号- 扩电-0.531					項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称					6-1357	6-1398	6-1521			
施工方法					挖 坑	直 綫	拉 綫			
單 位					填 土	杆組立	制 作			
順序号	、 设备或工料名称及規格	單 位	單价	單重	2立方米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							153.08	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.02 4.11			2.66 5.23	
2	料費	元							152.85	
	(1)主要材料費	元							137.79	
	1.鋁电杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2.橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	14.79					1	14.79	0.027

— 324 —

(一) 3-8-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0.531			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆杆高 10.5~10 米			6-1357	6-1398	6-1521			
施工方法		人力			挖 坑	直 綫	拉 綫			
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				15.06			15.06	
	基 价	元							158.08	0.827

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空线路鎢电杆电-49-20

編 号		扩电-0532			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆高11米			6-1357	6-1398				
施工方法		人力			挖 坑	非直綫				
單 位		基			填 土	杆組立				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基				
					1	2				
	II. 建筑工程費	元							174.08	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.02 4.11			2.66 5.23	
2	料費	元							168.85	
	(1) 主要材料費	元							153.79	
	1. 鎢电杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	14.79					1	14.79	0.027

— 326 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		單 位				項 目 及 其 数 量		合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		單 位				6-1357	6-1398			
施工方法		單 位				挖 坑	非直綫			
單 位		單 位				填 土	杆組立			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基				
					1	2				
	(2)次要材料費	元				15.06			15.06	
	基 价	元							174.08	0.9

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征：3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-20

編 號	擴電-0533	項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
		6-1357	6-1399	6-1521			
名 稱	直線杆高11.5~12米	挖 坑	直 線	拉 綫	合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
施工方法	人 力	填 土	杆組立	制 作			
單 位	基	2立方米	1 基	根	合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3
	II. 建筑工程費	元					198.05
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.50 5.08	3.14 6.20
2	料費	元					191.85
	(1) 主要材料費	元					176.79
	1. 鋁電杆12米	根	162.00				1 162.00 1.000
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	14.79				1 14.79 0.068

— 328 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0533			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		直綫杆高11.5~12米			6-1357	6-1399	6-1521			
施工方法		人力			挖 坑	直 綫	拉 綫			
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	2 立方	1 基	根	量	(元)	(噸)
					米					
	(2)次要材料費	元			1	24	3		15.06	0.029
	基 价	元							198.05	1.068

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-22:

編 號	擴電-0534				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	針式絕緣子轉角杆高10~10.5米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人 力			挖 坑	非直線	拉 綫	數 量	價	量
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	2 立方米	1 基	1 根	數 量	價	量
					1	2	3			
	II. 建築工程費	元							199.36	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料費	元							193.02	
	(1) 主要材料費	元							158.63	
	1. 鋁電杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担, 鋁掌角, 絕緣子等材料	項	35.63					1	35.63	0.068

— 330 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0534			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		針式絕緣子轉角杆高10~10.5米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							199.36	0.868

(一) 3-6-10 千伏鋁電杆(電-49)

— 331 —

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電 49-22

編 號	名 稱	施工方法	單 位	項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
				6-1357 挖 坑 填 土	6-1401 非直綫 杆組立	6-1521 拉 綫 制 作			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根		
	II. 建筑工程費	元			1	2	3		
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03	215.36	
2	料費	元						3.22 6.34	
	(1) 主要材料費	元						209.02	
	1. 鋁電杆11米	根	139.00					174.63	
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等材料	項	35.63				1	139.00	0.900
							1	35.63	0.068

— 332 —

(一) 3-6-10千伏鋸电杆(电-49)

編 号	名 称	施 工 方 法	單 位	項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
				6-1357	6-1401	6-1521			
				挖 坑 填 土	非直綫 杆組立	拉 綫 制 作			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根		
					1	2	3		
	扩电-0535								
	針式絕緣子轉角杆高11米								
	人力								
	基								
	(2)次要材料費	元			—	27.59	6.80	34.39	
	基 价	元						215.36	0.968

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電 -49-22

編 號	名 稱	施 工 方 法	單 位	項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
				6-1357	6-1402	6-152			
				挖 坑	非直線	拉 線			
				填 土	杆組立	制 作			
				2 立方	1 基	1 根			
				1	2	3			
	II. 建筑工程費		元					244.44	
1	人工費		工日 元	0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03		3.93 7.78	
2	料費		元					236.66	
	(1) 主要材料費		元					236.66	
	1. 鋁電杆12米		根	162.00				202.27	
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料		項	40.27			1	162.00	1.000
							1	40.27	0.068

[illegible]

- 335 -

(一) 3-6-10 千伏鋁電杆 (電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆 電-49-24

順序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
					6-1357	6-1401	6-1521			
					挖 坑	非直綫	拉 綫			
					填 土	杆組立	制 作			
					3 立方米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	II. 建築工程費	元							262.75	
1	人工費	工日 元			0.94 1.68	2.06 4.19	1.04 2.06		4.06 7.93	
2	料費	元								
	(1) 主要材料費	元							254.82	
	1. 鋁電杆 10 米	根	123.00						213.63	
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	90.63					1	123.00	0.800
								1	90.63	0.072

— 336 —

(一) 2-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 號					項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱					6-1357	6-1401	6-1521			
施 工 方 法					挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位					填 土	杆組立	制 作			
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	3 立 方 米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	擴電-0537									
	懸式絕緣子轉角杆高 10米~10.5 米									
	入 力									
	基									
	(2)次要材料費	元			—	27.59	13.60		41.19	
	基 價	元							262.75	0.872

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-24

技術特征: 3-6-10十伏架空線路電杆					項目及其數量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
編 號	擴電-0538				6-1357	6-1401	6-1521			
名 稱	懸式絕緣子轉角杆高 11 米				挖 坑	非直線	拉 綫			
施工方法	人力				填 土	杆組立	制 作			
單 位	基				3立方米	1基	2根			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							278.75	
1	人工費	工日 元			0.94 1.68	2.06 4.19	1.04 2.06		4.06 7.93	
2	料費	元							270.82	
	(1) 主要材料費	元							229.63	
	1. 鋁電杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 橫担、鋁掌角、絕緣子等 材料	項	90.63					1	90.63	0.072

— 338 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 號	擴電-0538				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	懸式絕緣子轉角杆高 11 米				6-1357	6-1401	6-1521			
	施工方法				挖 坑	非直綫	拉 綫			
	單 位				填 土	杆組立	制 作			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	3 立方米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			—	27.59	13.60		41.19	
	基 價	元							278.75	0.972

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電-49-24

編 号		扩电-0539				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子轉角杆高 11.5~12 米				6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力				挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位		基				填 土	杆組立	制 作			
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	3立方米	1 基	2 根	量	量	量	
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元								303.19	
1	人工費	工日 元			0.94 1.63	2.77 5.63	1.04 2.06			4.75 9.37	
2	料費	元								293.82	
	(1) 主要材料費	元								252.63	
	1. 鋁电杆 12 米	根	162.00					1	162.00	1.000	
	2. 橫担, 鉗掌角, 絕緣子等材料	項	90.63					1	90.63	0.072	

— 340 —

(一) 3-8-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		扩电-0539			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子轉角杆高 11.5~12 米			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立方米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			—	27.59	13.60		41.19	
	基 价	元							303.19	1.072

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空綫路鎢电杆 电-49-25

技術特征: 5-6-10 11 伏米全綫路電杆					項目及其數量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
編 號		扩电-0540			6-1357	6-1401	6-1521			
名 稱		轉角杆高10~10.5米 90°			挖 坑	非直綫	拉 綫			
施工方法		人力			填 土	杆組立	制 作			
單 位		基			3 立方米	1 基	2 根	量	价	重
順序号		設備或工料名称及規格			1	2	3			
		正: 建筑工程費	元						257.86	
1		人工費	工日 元			0.94 1.68	2.06 4.19	1.04 2.06	4.06 7.93	
2		料費	元						249.93	
		(1) 主要材料費	元						208.74	
		1. 鎢电杆 10 米	根	123.00				1	123.00	0.800
		2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	85.74				1	85.74	0.072

— 342 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 號	擴電-0540				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	轉角杆高 10~10.5 米 90°				6-1357	6-1401	6-1521		
施 工 方 法	人 力				挖 坑	非直綫	拉 綫	制 作		
單 位	基				填 土	杆組立				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	3 立 方 米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	13.60		41.19	
	基 價	元							257.86	0.872

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空綫路鎢电杆电-49-25

編 号		扩电-0541				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆高 11 米 90°				6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力				挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位		基				填 土	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	3 立方米	1 基	2 根				
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元								273.86	
1	人工費	工日 元			0.94 1.68	2.06 4.19	1.04 2.06			4.06 7.93	
2	料費	元								265.93	
	(1) 主要材料費	元								224.74	
	1. 鎢电杆 11 米	根	139.00						1	139.00	0.900
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	85.74						1	85.74	0.072

— 344 —

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

編 号	名 称	施工方法	單 位	項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
				6-1357	6-1401	6-1521			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	挖 坑	非直綫	拉 綫		
					填 土	杆組立	制 作		
					3 立方米	1 基	2 根		
					1	2	3		
	(2)次要材料費	元				27.59	13.60	41.19	
	基 价	元						273.86	2.972

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空綫路鋁電杆電-49-25

編 號	擴電-0542				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	施 工 方 法	單 位	基	6-1357 挖 坑 填 土	6-1402 非直綫 杆組立	6-1521 拉 綫 制 作			
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	3 立 方 米 1	1 基 2	2 根 3			
	II. 建築工程費	元							298.30	
1	人 工 費	工 日 元			0.94 1.68	2.77 5.63	1.04 2.06		4.75 9.37	
2	料 費	元							288.93	
	(1) 主要材料費	元							247.74	
	1. 鋁電杆 12 米	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	85.74					1	85.74	0.072

— 346 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0542			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		轉角杆高 11.5~12 米 90°			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立方米	1 基	2 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	13.60		41.19	
	基 价	元							298.30	1.072

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆 電-49-26

編 号		擴電-0543			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		懸式絕緣子終端杆高 10~10.5 米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	2 立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							207.16	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34	
2	料費	元							200.82	
	(1) 主要材料費	元							166.43	
	1. 鋁電杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	43.43					1	43.43	0.068

— 348 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		扩电-0543			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子終端杆高 10~10.5 米			6-1357	6-1401	6-1521			
施工方法		人力			挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			—	27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							207.16	0.863

— 349 —

(一) 3-6-10千伏鉛电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空綫路鉛电杆电-49-26

編 号	扩电-0544				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
					6-1357	6-1401	6-1521			
名 称	悬式絕緣子終端杆高11米				挖 坑	非直綫	拉 綫	1	223.16	
施工方法	人力				填 土	杆組立	制 作			
單 位	基				2.立方米	1 基	1 根	1	139.00	0.900
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元								
1	人工費	工日			0.64	2.06	0.52		3.22	
2	料費	元			1.12	4.19	1.03		6.34	
	(1) 主要材料費	元							216.82	
	1. 鉛电杆11米	根	139.00						182.43	
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等	項	43.43					1	43.43	0.068
	材料							1		

— 350 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

順序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
					6-1357	6-1401	6-1521			
					挖 坑	非直綫	拉 綫			
					填 土	杆組立	制 作			
					2 立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 價	元							223.16	0.968

(一) 3-6-10千伏鎗电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空线路鎗电杆电-49-26

編 号		扩电-0545			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子終端杆高12米			6-1402	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	II. 建筑工程費								247.60	
1	人工費				0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03		3.93 7.78	
2	料費								239.82	
	(1) 主要材料費								205.43	
	1. 鎗电杆12米	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	43.43					1	43.43	0.068

— 352. —

(一) 3-6-10千伏鋸电杆(电-49)

編 号		扩电-0545			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子終端杆高12米			6-1357	6-1402	6-1521			
施工方法		人力			挖 坑	非直綫	拉 綫			
單 位		基			填 土	杆組立	制 作			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80		34.39	
	基 价	元							247.60	1.068

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電-49-26.27

編 號		擴電-0546				項 目 及 其 數 量				合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		懸式絕緣子代避雷器終端杆高10~10.5米				6-135	6-1401	6-1521	6-1612			
施工方法		人力				挖坑	非直線	拉綫	避雷器			
單 位		基				填土	杆組立	制作	及支架			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	2- 立 方 米	1 基	1 根	1 組				
					1	2	3	4				
	I. 設備費	元									210	
1	避雷器PBN	个	70							3	210	0.027
	II. 建築工程費	元									223.14	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03	0.76 1.57			3.98 7.91	
2	料費	元									215.23	
	(1) 主要材料費	元									169.23	

-- 354 --

(一) 3-6-10千伏鎔电杆(电-49)

編 号		扩电-0546			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 一 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子代避雷器終端杆高10~10.5米			6-1357	6-1401	6-1521	6-1612			
施工方法		人力			挖坑	非直綫	拉綫	避雷器			
單 位		基			填土	杆組立	制作	及支架			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根	1 組			
					1	2	3	4			
	1.鎔电杆10米	根	123.00						1	123.00	0.800
	2.橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	46.23						1	46.23	0.068
	(2)次要材料費	元			—	27.59	6.80	11.61		46.00	
	基 价	元								433.14	0.895

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空线路鎢电杆电-49-26、27

編 号					項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称					6-1357	6-1401	6-1521	6-1612			
施工方法					挖坑	非直綫	拉綫	避雷器			
單 位					填土	杆組立	制作	及支架			
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 根	1 組			
					1	2	3	4			
	II. 設備費	元								210	
1	避雷器PBN	个	70						3	210	0.027
	II. 建筑工程費	元								239.14	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03	0.76 1.57		3.98 7.91	
2	料費	元								231.23	
	(1) 主要材料費	元								185.23	

— 356 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

順序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	項 目 及 其 數 量				合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
					6-1357	6-1401	6-1521	6-1612			
					挖坑	非直綫	拉綫	避雷器			
					填土	杆組立	制作	及支架			
					2 立方米	1 基	1 根	1 組			
					1	2	3	4			
	1. 鋁電杆11米	根	139.00						1	139.00	0.900
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	46.23						1	46.23	0.068
	(2) 次要材料費	元				27.59	6.80	11.61		46.00	
	基 价									449.14	0.995

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10 千伏架空線路鋁電杆電-49-36、27

編 號		擴電-0548			項 目 及 其 數 量				合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		懸式絕緣子代避雷器終端杆高11.5~12米			6-1357	6-1402	6-1521	6-1612			
施工方法		人力			挖坑	非直綫	拉綫	避雷器			
單 位		基			填土	杆組立	制作	及支架			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	2	1	1	1			
					立 方 米	基	根	組			
					1	2	3	4			
	I. 設備費	元								210	
1	避雷器PВП	个	70	0.009					3	210	0.027
	II. 建筑工程費	元								263.58	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03	0.76 1.57		4.69 9.35	
2	料費	元								254.23	
	(1) 主要材料費	元								208.23	

— 358 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 號	擴電-0548				項 目 及 其 數 量				合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱				6-1357	6-1402	6-1521	6-1612			
	施 工 方 法				挖坑	非直線	拉線	避雷器			
	單 位				填土	杆組立	制作	及支架			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根	1 組			
					1	2	3	4			
	1. 鋁電杆12米	根	162.00						1	162.00	1.000
	2. 橫担, 鉗掌角, 絕緣子等 材料	項	46.23						1	46.23	0.068
	(2) 次要材料費	元				27.59	6.80	11.61		46.00	
	基 價	元								473.58	1.095

— 359 —

(一) 3-6-10千伏电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空线路铝电杆电-49-26、28

編 号	扩电-0549				項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	基	6-1357	6-1401	6-1521	6-1612	6-1646			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	挖坑	非直綫	拉綫	避 雷 器	接 地	量	元	量
					填土	杆組立	制 作	及 支 架	工 程			
					3 立 方 米	1 基	1 根	1 組	1 处			
					1	2	3	4	5			
	I. 設 备 費	元									210	
I	避 雷 器 PBN	个	70	0.009						3	210	0.027
	II. 建 筑 工 程 費	元									305.19	
1	人 工 費	工 日 元			0.96 1.68	2.06 4.19	0.52 1.03	0.76 1.57	0.37 0.72		4.67 9.19	
2	料 費	元									296.00	
	(1) 主 要 材 料 費	元									245.07	

— 360 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 號	名 稱	施 工 方 法	單 位	項 目 及 其 數 量					合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
				6-1357 挖坑 填土 3 立方米	6-1401 非直線 杆組立 1基	6-1521 拉綫 制作 1根	6-1612 避雷器 及支架 1組	6-1546 接地 工程 1处			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單 價	單 重	1	2	3	4	5		
	1. 鋁電杆 10 米	根	123.00						1	123.00	0.800
	2. 橫担, 鐵掌角, 絕緣子, 拉 綫等材料	項	122.07						1	122.07	0.080
	(2) 次要材料費	元				27.59	6.80	11.61	4.93	50.93	
	基 價	元								515.19	0.907

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征: 3-6-10千伏架空線路鋁電杆電 -49-26、28

編 號		擴電-0550					項 目 及 其 數 量					合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		懸式絕緣子代避雷器終端電纜引入杆高11米					6-1357	6-1401	6-1521	6-1612	6-1546			
施工方法		人力					挖坑	非直線	拉線	配雷器	接地			
單 位		基					填土	杆組立	制作	及支架	工程			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單 價	單 重	3	1 基	1 根	1 組	1 處					
					立 方 米	2	3	4	5					
	I. 設備費	元												
1	避雷器 PBP	個	70	0.009								3	210	
	II. 建築工程費	元											210	0.027
													321.19	
1	人工費	工日 元			0.96 1.68	2.06 4.19	0.52 1.03	0.76 1.57	0.37 0.72				4.67 9.19	
2	料費	元												
	(1) 主要材料費	元											312.00	
													261.07	

— 362 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 號	擴電-0550	項 目 及 其 數 量					合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
		6-1357	6-1401	6-1521	6-1612	6-1546			
名 稱	懸式絕緣子代避雷器終端電纜引入杆高11米	挖坑	非直線	拉線	配雷器	接地			
施工方法	人力	填土	杆組立	制作	及支架	工程			
單 位	基	3 立方米	1 基	1 根	1 組	1 处			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單價	單重	1	2	3	4	5
	1. 鋁電杆11米	根	139.00						1 139.00 0.900
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子, 拉線等材料	項	122.07						1 122.07 0.080
	(2) 次要材料費	元				27.59	6.80	11.61	4.93 50.93
	基 價	元							531.19 1.007

(一) 3-6-10千伏鉤电杆(电49)

技术特征: 3-6-10千伏架空綫路鉤电杆电 49-26、28

編 号		扩电-0551			項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子代避雷器終端 电纜引入杆高11.5~12米			3-1357	6-1402	6-1521	6-1612	6-1546			
施工方法		人力			挖坑	非直綫	拉綫	避雷器	接地			
單 位		基			填土	杆組立	制作	及支架	工程			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	3	1 基	1 根	1 組	1 处			
					立 方 米	2	3	4	5			
	I. 設備費	元								210		
1	避雷器	个	70	0.009						3	210	0.027
	II. 建筑工程費	元									345.63	
1	入工費	工日 元			0.96 1.68	2.77 5.63	0.52 1.03	0.76 1.57	0.37 0.72		5.38 10.63	
2	料費	元									335.00	
	(1) 主要材料費	元									284.07	

— 364 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 號	名 稱	施工方法	單 位	項 目 及 其 數 量					合 計 數 量	合 計 價 值 (元)	合 計 重 量 (噸)
				6-1357	6-1402	6-1521	6-1612	6-1546			
				挖坑 填土	非直綫 杆組立	拉綫 制作	避雷器 及支架	接地 工程			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單價	單重	3 立方米	1 基	1 根	1 組	1 處		
					1	2	3	4	5		
	1. 鋁電杆12米	根	162.00							1	162.00 1.000
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子, 拉綫等材料	項	122.07							1	122.07 0.080
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80	11.61	4.93		50.93
	基 價									555.63	1.107

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空线路鎢电杆电 49-26、29

編 号	扩电-0552	項 目 及 其 数 量					合 計	合 价	合 計 重 量
名 称	悬式絕緣子終端电纜引入杆高10~10.5米	6-1357	6-1401	6-1521			数 量	价 (元)	量 (吨)
施工方法	人力	挖坑	非直綫	拉綫					
單 位	基	填土	杆組立	制作					
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	2 立方米	1 基	1 根		
					1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							217.48
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03		3.22 6.34
2	料費	元							211.14
	(1) 主要材料費	元							176.75
	1. 鎢电杆10米	根	123.00					1	123.00 0.800
	2. 橫担, 鉄掌角, 緣絕子, 拉綫等材料	項	53.75					1	53.75 0.068

- 366 -

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0552			項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子終端電纜引入杆高10~10.5米			6-1357	6-1401	6-1521					
施工方法		人力			挖坑	非直綫	拉綫					
單 位		基			填土	杆組立	制作					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	2	1 基	1 根					
					立 方 米							
					1	2	3	4	5			
-	(2)次要材料費	元			1	27.59	6.80				34.39	
	基 价	元									217.48	0.868

(一) 3-6-10千伏鉤电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10 千伏架空綫路鉤电杆电-49-26、29

編 号		扩电-0553				項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子終端电纜引入杆高11米				6-1357	6-1401	6-1521					
施工方法		人力				挖坑	非直綫	拉綫			量	价	量
單 位		基				填土	杆組立	制作					
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	2 立方米	1 基	1 根						
	II. 建筑工程費	元										233.48	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03					3.22 6.34	
2	料費	元										227.14	
	(1) 主要材料費	元										192.75	
	1. 鉤电杆11米	根	139.00								1	139.00	0.900
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等材料	項	53.75								1	53.75	0.068

— 368 —

(一) 3-6-10千伏鉛電杆(電-49)

編 号		擴電-0553			項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		懸式絕緣子終端電纜引入杆高11米			6-1357	6-1401	6-1521					
施工方法		人力			挖坑	非直綫	拉綫					
單 位		基			填土	杆組立	制作					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	2 立方米	1 基	1 根					
					1	2	3	4	5			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80				34.39	
	基 价	元									233.48	0.968

(一) 3-6-10千伏鉛电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空綫路鉛电杆电 -49-26、29

編 号	扩电-0554				項 目 及 其 数 量					合 計	合 計	合 計
名 称	悬式絕緣子終端电綫引入杆高11.5~12米				6-1357	6-1402	6-1521			数 量	价 (元)	重 量 (吨)
施工方法	人力				挖坑	非直綫	拉綫					
單 位	基				填土	杆組立	制作					
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	2 立方米	1 基	1 根					
					1	2	3	4	5			
	II. 建筑工程費										257.92	
1	人工費				0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03				3.93 7.78	
2	料費										250.14	
	(1) 主要材料費										215.75	
	1. 鉛电杆 12 米	根	162.00							1	162.00	1.000
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	53.75							1	53.75	0.068

— 370 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		擴電-0554			項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		悬式絕緣子終端電纜引入杆高11.5~12米			6-1357	6-1402	6-1521					
施工方法		人力			挖坑	非直綫	拉綫			合 計 重 量 (吨)	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
單 位		基			填土	杆組立	制作					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根					
					1	2	3	4	5			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80				34.39	
	基 价	元									257.92	1.068

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征：3-6-10千伏架空線路鋁電杆電 49-30

編 號		擴電-0555			項 目 及 其 數 量					合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		分岐杆高10~10.5米			6-1357	6-1401	6-1521					
施工方法		人力			挖坑	非直綫	拉綫			數 量	價 (元)	重 量 (噸)
單 位		基			填土	杆組立	制作					
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單價	單重	2 立方米	1 基	1 根			數 量	價 (元)	重 量 (噸)
					1	2	3	4	5			
	II. 建筑工程費	元									221.77	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03				3.22 6.34	
2	料費	元									215.43	
	(1) 主要材料費	元									181.04	
	1. 鋁電杆10米	根	123.00							1	123.00	0.800
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	58.04							1	58.04	0.068

-- 372 --

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

編 号		扩电-0555				項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆高10~10.5米				6-1357	6-1401	6-1521					
施工方法		人力				挖坑	非直綫	拉綫			数 量	价	重 量
單 位		基				填土	杆組立	制作					
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	2.	1 基	1 根			量	(元)	(吨)	
					立方米								
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80				34.39		
	基 价	元									221.77	0.868	

— 373 —

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

技术特征: 3-6-10千伏架空綫路鎢电杆电-49-30

編 号		扩电-0556			項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆高11米			6-1357	6-1401	6-1521					
施工方法		人力			挖坑	非直綫	拉綫					
單 位		基			填土	杆組立	制作					
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	2 立方米	1 基	1 根			量	(元)	(吨)
					1	2	3	4	5			
	II. 建筑工程費	元									237.77	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.52 1.03				3.22 6.34	
2	料費	元									231.43	
	(1) 主要材料費	元									197.04	
	1. 鎢电杆11米	根	139.00							1	139.00	0.900
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	58.04							1	58.04	0.068

— 374 —

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

編 号		擴电-0556			項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆高11米			6-1357	6-1401	6-1521					
施工方法		人力			挖坑	非直綫	拉綫					
單 位		基			填土	杆組立	制作					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單位	單 价	單 重	2 立 方 米	1 基	1 根			量	(元)	(吨)
					1	2	3	4	5			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80				34.39	
	基 价	元									237.77	0.968

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

技術特征：3-6-10千伏架空線路鋁電杆電-49-30

編 號		擴電-0557			項 目 及 其 數 量					合 計 數 量	合 計 價 值 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		分岐杆高 11.5~12米			6-1357	6-1402	6-1521					
施工方法		人力			挖坑	非直線	拉線					
單 位		基			填土	杆組立	制作					
順 序 號	設備或土料名稱及規格	單位	單價	單重	2	1	1			量	值	重
					立方米	基	根					
					1	2	3	4	5			
	II 建築工程費	元									262.21	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.77 5.63	0.52 1.03				3.93 7.78	
2	料 費	元									254.43	
	①主要材料費	元									220.04	
	1. 鋁電杆12米	根	162.00							1	162.00	1.000
	2. 橫担, 鉄掌角, 絕緣子等 材料	項	58.04							1	58.04	0.068

— 376 —

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-49)

編 号	扩电-0557				項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	分岐杆高 11.5~12 米	6-1357	6-1402	6-1521							
施工方法	人 力		挖坑	非直綫	拉綫							
單 位	基		填土	杆組立	制作							
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	2 立方米	1 基	1 根					
					1	2	3	4	5			
	(2)次要材料費	元				27.59	6.80				34.39	
	基 价	元									262.21	1.068

(一) 3-6-10千伏鎢电杆(电-43)

技术特征: 3-6-10 千伏架空线路鎢电杆电 -49-32

編 号		扩电-0558			項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		PTH 型隔离开关杆高10米			6-1357	6-1401	6-1546	6-1611	6-0328			
施工方法		人力			挖坑	非直綫	接地	三極隔	操作			
單 位		基			填土	杆組立	工程	离开关	机构			
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	2	1 基	1 处	1 个	1 套	量	价	重
					立方米	2	3	4	5			
	I. 設備費	元									190	
1	三極隔离开关 PTH 型	台	190	0.04						1	190	0.04
	II. 建筑工程費	元									387.28	
1	人工費	工日 元			0.64 1.12	2.06 4.19	0.37 0.72	2.99 7.14	1.42 3.30		7.48 16.47	
2	料費	元									370.81	
	(1) 主要材料費	元									317.19	

— 378 —

(一) 3-6-10千伏鋁電杆(電-49)

編 号		扩电-0558			项 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		PTH 型隔离开关杆高10米			6-1357	6-1401	6-1546	6-1611	6-0328			
施工方法		人力			挖坑 填土	非直綫 杆組立	接地 工程	三極隔 离开关 安裝	操作 机构			
單 位		基			2 立方米	1 基	1 处	1 个	1 套			
順序号	设备或工料名称及規格		單位	單价	單重	1	2	3	4	5		
	1. 鋁电杆10米		根	123.00							1	123.00 0.800
	2. 橫担鉄等角, 絕緣子等材料		項	194.49							1	194.19 0.068
	(2)次要材料費		元				27.59	4.93	11.79	9.31		53.62
3	机械使用費		元							2.01		2.01
	基 价		元									579.20 0.908

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

安裝的工作內容為：

1. 直綫杆、直綫跨越杆、A型中間轉角杆、A型耐張杆、和A型終端引入杆以及A型中間分岐杆的安裝包括挖填杆塔及板綫坑，電杆杆材的清除內外皮，去節，截割，刨平，挖槽，鑽孔及削防水破，局部塗刷防腐油，電杆排列及支墊，杆位調正，杆腿綁接，組立杆，裝橫担，絕緣子，撐足，交叉余材及零具，裝起立用的補強杆、號牌的安裝。
2. 帶拉綫的中間轉角杆，和帶拉綫的中間分岐杆安裝包括板綫的制作及安裝、杆塔的安裝內容(同1)。
3. PJIH隔離開开关杆安裝包括杆上隔離開开关及其支架以及操作機構的安裝，杆塔安裝內容(同1)。
4. 使用本項單價時，如電杆高度變更時按規定範圍上下不超過1.5米時單價不作調正，3千伏綫路也可利用本項單價。

— 380 —

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6 千伏木質杆塔 直綫杆 (弯脚) 电 -55-1-23

編 号		扩电-0559				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆 (弯脚) 11.5米~12.5米				6-1357	6-1413				
施工方法		人力				挖 填	木 杆				
單 位		基				杆 塔	組 立				
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1.37 立 方 米	1 基					
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元								77.87	
1	工費	工日 元			0.44 0.76	1.53 3.29				1.97 4.05	
2	料費	元								73.82	
	(1) 主要材料費	元								56.38	
	1. 腿杆22厘米×6米	立方米	81.27	0.600		0.03			0.3	24.38	0.18
	2. 主杆16厘米×8米	立方米	84.85	0.600		0.232			0.23	19.52	0.138

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

編 号		擴電-0559			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆(弯脚)11.5米~12.5米			6-1357	6-1413				
施工方法		人力			挖 填	木 杆				
單 位		基			杆 塔	組 立				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1.37 立方米 1	1基 2	3			
	3.針式絕緣子 WIC-10	个	4.16	0.004				3	12.48	0.012
	(2)次要材料費	元				17.44			17.44	0.012
3	机械使用費	元								
	基 价	元							77.87	0.342

— 382 —

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔 直綫杆 (有横担) 电-55-1-24

編 号		扩电-0560			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆 (有横担) 11.5米~13米			6-1357	6-1413				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木 杆 組 立				
單 位		基			1.57 立方米	1 基				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							80.15	
1	工費	工日 元			0.44 0.76	1.53 3.29			1.97 4.05	
2	料費	元							76.10	
	(1) 主要材料費	元							58.66	
	1. 腿杆22厘米×6米	立方米	81.27	0.60		0.3		0.3	24.38	0.18
	2. 主杆16厘米×8米	立方米	84.25	0.60		0.232		0.232	19.55	0.138

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

編 号		扩电-0560			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆 (有横担) 11.5米~13米			6-1357	6-1413				
施工方法		人力			挖填杆	木 杆				
單 位		基			塔 坑	組 立				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1.37 立方米	1 基				
					1	2	3			
	3. 横担12厘米×1.2米	立方米	61.7	0.60		0.016		0.016	0.99	0.009
	4. 針式絕緣子 WJC-10	个	4.58	0.004				3	13.74	0.012
	(2) 次要材料費	元				17.44			17.44	0.012
3	机械使用費	元								
	基 价	元							80.15	0.351

— 384 —

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔, 直綫跨越杆 电-55-1-26

編 号		扩电-0561			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫跨越杆11.5米~13米			6-1357	6-1413				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木 杆 組 立				
單 位		基			1.37 立方米	1 基				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							93.41	
1	工費	工日 元			0.44 0.76	1.53 3.29			1.53 3.29	
2	料費	元							90.12	
	(1) 主要材料費	元							72.68	
	1. 腿 22厘米×6米	立方米	81.27	0.60		0.3		0.3	24.38	0.18
	2. 主腿 16厘米×8米	立方米	84.85	0.60		0.232		0.232	19.52	0.138

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

編 号		扩电-0561			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫跨越杆11.5米~13米			6-1357	6-1413				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木 杆 組 立				
單 位		基			1.37 立方米	1 基				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	3.橫担12厘米×1.6米		立方米	61.7	0.60		0.021		0.021	0.013
	4.針式絕緣子 LHC-10		个	4.58	0.004				6	0.024
	(2)次要材料費		元				17.44		17.44	0.012
3	机械使用費		元							
	基 价		元						93.41	0.367

— 386 —

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔, A 型中間轉角杆 电-55-1-28

編 号		扩电-0562			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A 型中間轉角杆11.5米~13米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	A 型杆 組 立				
單 位		基			9.2 立方米	1 基				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							130.95	
1	工費	工日 元			3.59 6.35	4.37 9.41			7.96 15.76	
2	料費	元							115.19	
	(1) 主要材料費	元							91.55	
	1. 腿杆18厘米×6米	立方米	77.22	0.60		0.41		0.41	31.63	0.246
	2. 主杆16厘米×8米	立方米	84.85	0.60		0.464		0.464	39.37	0.278

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

編 号		扩电-0562			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A 型中間轉角杆11.5米~13米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填杆	A 型杆				
單 位		基			塔 坑	組 立				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	9.2 立方米	1 基				
					1	2	3			
	3.橫担、橫梁、木鍵、埋木	立方米	61.7	0.60		0.11		0.11	6.79	0.066
	4.針式絕緣子 11C-10	个	4.58	0.004				3	13.74	0.012
	(2)次要材料費	元				23.63			23.63	0.18
3	机械使用費	元								
	基 价	元							130.95	0.630

— 388 —

(二) 6-10千伏木質電杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔 A 型中間轉角杆90° 电-55-1-30

編 号	扩电-0563	項 目 及 其 数 量						合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	A 型中間轉角杆90° 11.5米~13米	6-1366	6-1447							
施工方法	人力	挖填杆塔坑	A 型杆組立							
單 位	基	9.2 立方米	1 基							
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							166.71	
1	工費	工日 元			3.59 6.35	4.37 9.41			7.93 15.76	
2	料費	元							150.95	
	(1) 主要材料費	元							127.32	
	1. 主杆16厘米×8米	立方米	84.85	0.600		0.464		0.464	39.37	0.278
	2. 基杆18厘米×6米	立方米	77.22	0.600		0.41		0.41	31.66	0.246

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

編 号		擴電-0563			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A 型中間轉角杆90° 11.5米~13米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填杆	A 型杆				
單 位		基			塔 坑	組 立				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	9.2, 立方米	1 基		量	价	重 量
					1	2	3			
	3. 橫担、橫梁、木鍵、埋木	立方米	61.7	0.600		0.126		0.126	7.77	0.065
	4. 悬式絕緣子 ПЛ-4.5	个	6.56	0.0065				6	39.36	0.039
	5. 弯鈎絕緣子 WC-10	个	4.58	0.004				2	9.16	0.008
	(2) 次要材料費	元				23.63			23.63	0.018
3	机械使用費	元								
	基 价								166.71	0.664

— 390 —

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)。

技术特征: 6-10千伏木質杆塔 A型耐張杆 电-55-1-32/

技術特征：6-10千伏木質杆塔 A型耐張杆 電 55 1 55											
編 号		扩电-0564			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		A 型耐張杆 11.5米~13米			6-1366	6-1447					
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	A 型杆 組 立					
單 位		基			7.8 立方米	1 基					
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費		元						159.20		
1	工 費		工日 元			$\frac{3.04}{5.38}$	$\frac{4.37}{9.41}$		$\frac{7.41}{14.79}$		
2	料 費		元						144.41		
	(1.) 主要材料費		元						120.78		
	1. 腿杆18厘米× 6 米		立方米	77.22	0.60		0.41		0.41	31.66	0.246
	2. 主杆16厘米× 8 米		立方米	84.85	0.60		0.464		0.464	39.37	0.278

— 391 —

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

編 号		擴電-0564			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		A 型耐張杆 11.5 米~13 米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	A 型杆 組 立				
單 位		基			7.8 立方米	1 基				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	3.橫担、托木、橫梁、木礎、 埋木	立方米	61.7	0.60		0.11		0.11	6.79	0.066
	4.懸垂絕緣子 U-4.5	个	6.56	0.0065				6	39.36	0.039
	5.耐張綫夾	个	0.60					6	3.60	
	(2)次要材料費	元				23.63			23.63	0.018
3	机械使用費	元								
	基 价	元								
									159.20	0.647

— 392 —

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔 A型耐張杆 电-55-1-33

技术特征：6-10千伏木質杆塔 A型耐張杆 电 53 1 53										
編 号		扩电-0565			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A 型耐張杆 11.5 米~13 米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	A 型杆 組 立				
單 位		基			7.8 立方米	1 基				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	Ⅱ. 建筑工程費	元							147.56	
1	工費	<u>工 日</u> 元			<u>3.04</u> 5.38	<u>4.37</u> 9.41			<u>7.41</u> 14.79	
2	料費	元							132.77	
	(1) 主要材料費	元							109.14	
	1. 腿杆18厘米×6米	立方米	77.22	0.60		0.41		0.41	31.66	0.246
	2. 主杆16厘米×8米	立方米	84.85	0.60		0.464		0.464	39.37	0.278

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

編 号		扩电-0565			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A型耐張杆11.5米~13米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填杆	A型杆				
單 位		基			塔 坑	組 立				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	7.8 立方米	1 基				
					1	2	3			
	3.橫木、托木、橫梁、木礎、埋木	立方米	61.7	0.60		0.114		0.114	7.03	0.068
	4.針式絕緣子 HIC-10	个	4.58	0.004				6	27.43	0.024
	5.綫夾	个	0.60					6	3.60	
	(2)次要材料費	元				23.63			23.63	0.018
3	机械使用費	元								
	基 价	元							147.56	0.634

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔 A 型終端引入杆 电-55-1-34

編 号		扩电-0566			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A 型終端引入杆11.5米~13米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木 杆 組 立				
單 位		基			7.8 立方米	1 基				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II 建筑工程費	元							159.20	
1	工費	工日 元			3.04 5.38	4.37 9.41			7.41 14.79	
2	料費	元							144.41	
	(1) 主要材料費	元							120.78	
	1. 腿杆18厘米×6米	立方米	77.22	0.60		0.41		0.41	31.66	0.246
	2. 主杆16厘米×8米	立方米	84.85	0.60		0.464		0.464	39.37	0.278

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

編 号		扩电-0566			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A 型終端引入杆11.5米~13米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木 杆 組 立		量	量	量
單 位		基			7.8 立方米	1 基				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	3.橫担、托木、橫梁、木 礎、埋木	立方米	61.7	0.60		0.11		0.11	6.79	0.066
	4.懸垂絕緣子ПЦ-4.5	个	6.56	0.0065				6	39.36	0.038
	5.耐張綫夾	个	0.6					6	3.60	
	(2)次要材料費	元				23.63			23.63	0.018
3	机械使用費	元								
	基 价	元							159.20	0.646

— 396 —

(二) 6-10千伏木質電杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔 A 型終端引入杆 电-55-1-35

編 号	扩电-0567				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	A 型終端引入杆11.5米×~13米				6-1366	6-1447				
施工方法	人力				挖填电	木 杆				
單 位	基				杆 坑	組 立				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	7.8 立方米	1 基				
					1	2	3			
	II 建筑工程費	元							162.16	
1	工費	工日 元			3.04 5.38	4.37 9.41			7.41 14.79	
2	料費	元							147.37	
	(1) 主要材料費	元							123.74	
	1. 腿杆18厘米×6米	立方米	77.22	0.60		0.41		0.41	31.66	0.246
	2. 主杆16厘米×8米	立方米	84.85	0.60		0.464		0.464	39.37	0.278

(二) 6-10千伏木質电杆、(电-55)

編 号		扩电-0567			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A型終端引入杆11.5米~13米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填电	木 杆		1		
單 位		基			杆塔坑	組 立				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	7.8 立方米	1 基		1		
					1	2	3			
	3.橫担、托木、橫梁、木 線、埋木	立方米	61.7	0.60		0.158		0.158	9.75	0.094
	4.針式絕緣子III-10	个	4.58	0.004				6	39.36	0.024
	5.綫夾	个	0.6					6	3.60	
	(2)次要材料費	元				23.63			23.63	0.018
3	机械使用費	元								
	基 价	元							162.16	0.66

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔 双針式絕緣子 終端电纜引入杆 杆頂組成部分 电-55-1-38

編 号		扩电-0568			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		双針式絕緣子終端电纜引入杆杆頂組成部分			6-1612	6-1828				
施工方法		人力			杆上避 雷器及 其支架	戶外电 纜分支 箱安裝				
單、位		組			1組	1个				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	I. 設備費		元						150	
1	避雷器PBP-6		个	50.00	0.009				8	0.027
	II. 建筑工程費		元						53.12	
1	工費		工日 元			0.76 1.57	2.04 3.88		2.80 5.45	
2	料費		元						47.67	
	(1) 主要材料費		元						8.20	

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

編 号		扩电-0568			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		双針式絕緣子終端电纜引入杆杆頂組成部分			6-1612	6-1828				
施工方法		人力			杆上避 雷器及 其支架	戶外电 纜分支 箱安裝				
單 位		組			1 組	1 个				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1	2	3			
	1. 电纜头(戶外式) B-4	个	7.00	0.009				1	7.00	0.009
	2. 固定綫夾	个	0.40					3	1.20	
	(2) 次要材料費	元			11.61	27.86			39.47	
3	机械使用費	元								
	基 价								203.12	0.36

— 400 —

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔 双針式絕緣子 終端电纜引入杆 杆頂結構 电-55-1-39

編 号	扩电-0569				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	双針式絕緣子終端电纜引入杆杆頂結構				6-1612	6-1828				
施工方法	人力				杆上避 雷器及 其支架	戶外电 纜分支 箱安裝				
單 位	組				1 組	1 个				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	I. 設備費	元							210	
1	避雷器 PBP-10	个	70.00	0.009				3	210	0.027
	II. 建筑工程費	元							57.70	0.013
1	工費	工日 元			0.76 1.57	2.04 3.88			2.80 5.45	
2	料費	元							52.25	
	(1) 主要材料費	元							12.78	

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

編 號		擴電-0569			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		雙針式絕緣子終端電纜引入杆杆頂結構			6-1612	6-1828				
施 工 方 法		人 力			杆上避 雷器及 其支架	戶外電 纜分支 箱安裝				
單 位		組			1 組	1 個	3			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	1.電纜頭(戶外式) B-4	個	7.00	0.009		1		1	7.00	0.009
	2.固定線夾	個	0.40					3	1.20	
	3.針式絕緣子 MC-10	個	4.58	0.004				1	4.58	0.004
	(2)次要材料費	元			11.61	27.86			39.47	
3	機械使用費	元								
	其 價	元							267.70	0.040

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔, 双針式絕緣子終端电纜引入杆杆頂結構, 电55-1-40

編 号		扩电-0570			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		双針式絕緣子終端电纜引入杆杆頂結構			6-1612	6-1828				
施工方法		人力			杆上避 雷器及 其支架	戶外电 纜分支 箱安裝		合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
單 位		組			1 組	1 个				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
					1	2	3			
	I. 設備費	元							150	
1	避雷器 PBIT-6	个	50.00	0.009	3			3	150	0.027
	II. 建筑工程費	元							56.35	0.013
1	工費	工日 元			0.76 1.57	2.04 3.88			2.80 5.45	
2	料費	元							50.90	
	(1) 主要材料費	元							11.43	

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

網 号		擴電-0570			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		雙針式絕緣子終端電纜引入杆杆頂結構			6-1612	6-1828				
施 工 方 法		人 力			杆上避 雷器及 其支架	戶外電 纜分支 箱安裝				
單 位		組			1 組	1 個				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
					1	2	3			
	1. 電纜頭 (戶外式) B-4	個	7.00	0.009		1		1	7.00	0.009
	2. 固定綫夾	個	0.40					3	1.20	
	3. 針式絕緣子 III C-6	個	3.23	0.004				1	3.23	0.004
	(2) 次要材料費	元			11.61	27.86			39.47	
3	機械使用費	元								
	基 價	元							206.35	0.040

— 404 —

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10千伏木質杆塔, A 型中間分歧杆, 电55-1-41

編 号		扩电-0571			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A 型中間分歧杆 11.5米~13米			6-1366	6-1427				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木杆 組立				
單 位		基			7.8 立方米	1 基				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							163.43	
1	工費	工日 元			3.04 5.38	4.37 9.41			7.41 14.79	
2	料費	元							148.64	148.64
	(1) 主要材料費	元							125.01	
	1. 主杆 160 厘米×8米	立方米	84.85	0.60		0.464		0.464	39.35	0.278
	2. 基杆 180 厘米×6米	立方米	77.22	0.60		0.41		0.41	31.66	0.246

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

編 号		擴電-0571			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		A 型中間分歧杆11.5米~13米			6-1366	6-1447				
施工方法		人力			挖填杆 塔 坑	木杆 組立				
單 位		基			7.8 立方米	1 基				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	3. 橫担, 橫梁, 托木, 埋木, 木 礎	立方米	61.7	0.60		0.183		0.183	11.29	0.110
	4. 耐張綫夾	个	0.60					3	1.80	
	5. 針式絕緣子ШС-10	个	4.58	0.004		4		4	18.32	0.016
	6. 弯鉤絕緣子	个	2.91	0.004		1		1	2.91	0.004
	7. 悬垂絕緣子ПЦ-4.5	个	6.56	0.0065		3		3	19.68	0.019
	(2) 次要材料費	元				23.63			23.63	0.018
3	机械使用費	元								
	基 价	元							163.43	0.691

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

技术特征: 6-10 千伏木質杆塔, 帶拉綫中間轉角杆 电 55-1-43

編 号		扩电-0572			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		帶拉綫中間轉角杆 11.5米~13米			6-1357	6-1413	6-1496			
施工方法		人力			挖填杆 塔及板 綫坑	木杆 組立	板綫制 作及安 裝			
單 位		基			4.87 立方米	1 基	1 根			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	Ⅱ. 建筑工程費	元							94.16	
1	工費	工日 元			1.56 2.73	1.53 3.29	0.35 0.68		3.44 6.70	
2	料費	元							83.46	
	(1) 主要材料費	元							66.24	
	1. 主杆 16厘米×8米	立方米	84.85	0.60		0.232		0.232	19.62	0.139

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

編 号		擴電-0572			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		帶拉綫中間轉角杆 11.5米~13米			6-1357	6-1413	6-1496			
施工方法		人力			挖填杆 塔及板 綫坑	木杆 組立	板綫制 作及安 裝	量	量	量
單 位		基			4.87 立方米	1 基	1 根			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	2.基杆 18厘米× 6米	立方米	77.22	0.60		0.205		0.205	15.83	0.123
	3.橫担、埋木	立方米	61.7	0.60		0.033		0.033	2.04	0.019
	4.拉綫 (鋼絞綫)	公斤	1.82				3.3	3.3	6.01	
	5.犬齒綫夾	个	0.50				8	8	4.00	
	6.針式絕緣子 IIIIC-10	个	4.58	0.004				3	13.74	0.012
	7.拉綫絕緣子	个	3.6				1	1	3.64	
	8.拉綫下把 (元鋼 212)	公斤	0.47				2.9	2.9	1.36	
	(2)次要材料費	元				17.44	3.78		21.22	0.012

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

編 号		扩电-0572				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		帶拉綫中間轉角杆 11.5米~13米				6-1357	6-1413	6-1496			
施工方法		人力				挖填杆 塔及板 綫坑	木杆 組立	板綫制 作及安 裝			
單 位		基				4.37 立方米	1 基	1 根			
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
3	机械使用費		元								
	基 价									94.16	0.305

(二) 6-10千伏木質電杆(电-55)

技術特征: 6-10 千伏木質杆塔, 帶拉綫轉角杆 (2 条) 电53-1-45											
編 号		扩电-0573				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		帶拉綫轉角杆(2 条)11.5米~13米				6-1357	6-1413	6-1496			
施工方法		人 力				挖填杆 塔及板 綫坑	木杆 組立	板綫 制作			
單 位		基				8.37 立方米	1 基	1 根			
順序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費		元							151.03	
1	工費		工日 元			2.63 4.69	1.53 3.29	0.35 0.68		4.56 8.66	
2	料費		元							142.37	
	(1)主要材料費		元							121.15	
	1.主杆 16厘米×8 米		立方米	84.58	0.60		0.232		0.232	19.62	0.139
	2.基杆 18厘米×6 米		立方米	77.22	0.60		0.205		0.205	15.88	0.123

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

順序 號	編 號	擴電-0573			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	帶拉綫轉角杆(2條)11.5米~13米			6-1357	6-1413	6-1496			
	施工方法	人力			挖填杆 塔及板 綫坑	木杆 組立	板綫 制作			
	單 位	基			8.37 立方米	1 基	1 根			
	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	3.橫担, 埋木	立方米	61.7	0.60		0.132		0.132	8.14	0.079
	4.拉綫 (鋼絞綫)	公斤	1.82				6.6	6.6	12.01	
	5.犬齒綫夾	個	0.50					16	8.00	
	6.針式絕緣子 III C-10	個	4.58	0.004		1		1	4.58	0.004
	7.拉綫絕緣子 品號11301	個	3.64				2	2	7.28	
	8.耐張綫夾	個	0.60			6		6	3.60	
	9.懸垂絕緣子 ПЦ-4.5	個	6.56	0.0065		6		6	39.36	0.039
	10.拉綫下把 (元鋼Ø12)	公斤	0.47				5.8	5.8	2.73	

(二) 6-10千伏木質电杆 (电-55)

編 号		扩电-0573			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		帶拉綫轉角杆(2条)11.5米~13米			6-1357	6-1413	6-1496			
施工方法		人力			挖填杆 塔及板 綫坑	木杆 組立	板綫 制作			
單 位		基			8.37 立方米	1 基	1 根			
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	(2)次要材料費		元				17.44	3.78		21.22 0.012
3	机械使用費		元							
	基 价		元							151.03 0.396

— 412 —

(二) 6-10千伏木質電杆 (電-55)

技術特征: 6-10 千伏木質杆塔, 帶拉綫中間分歧杆 (1 条) 電55-1-47

編 號					項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱					6-1357	6-1413	6-1496			
施 工 方 法					挖填杆 塔及板 綫坑	木杆 組立	板綫制 作及安 裝	合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
單 位					4.87 立方米	1 基	1 根			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							119.46	
1	工費	工日 元			1.56 2.73	1.53 3.29	0.35 0.68		3.44 6.70	
2	料費	元							112.76	
	(1) 主要材料費	元							91.54	
	1. 主杆 16厘米×8米	立方米	84.85	0.60		0.232		0.232	19.62	0.139
	2. 基杆 18厘米×6米	立方米	77.22	0.60		0.205		0.205	15.83	0.123

(三) 6-10千伏木質電杆(電-55)

編 号		扩电-0574			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		帶拉綫中間分岐杆(1条) 11.5米~13米			6-1357	6-1413	6-1496			
施工方法		人力			挖填杆 塔及板 綫坑	木杆 組立	板綫制 作及安 裝			
單 位		基			4.87 立方米	1基	1根			
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	3.橫担, 埋木	立方米	61.70	0.60		0.077		0.077	4.75	0.04
	4.拉綫(鋼絞綫)	公斤	1.82				3.3	3.3	6.01	
	5.犬齿綫夾	个	0.50				8	8	4.00	
	6.針式絕緣子 ШС-10	个	4.58	0.004		3		3	13.74	0.012
	7.耐張綫夾	个	0.60			3		3	1.80	
	8.悬垂絕緣子 ПЦ-4.5	个	6.56	0.0065		3		3	19.68	0.019
	9.固定綫夾	个	0.40			3		3	1.20	
	10.拉綫下把(元鋼∅12)	公斤	0.47				2.9	2.9	1.27	

(二) 6-10千伏木質電杆(電-55)

編 号		擴電-0374			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		帶拉綫中間分岐杆(1条) 11.5米~13米			6-1357	6-1413	6-1496			
施工方法		人力			挖填杆 塔及板 綫坑	木杆 組立	板綫制 作及安 裝			
單 位		基			4.87 立方米	1 基	1 根			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	11.拉綫絕緣子 V1301	个	3.64				1	1	3.64	
	(2)次要材料費	元				17.44	3.78		21.22	0.012
3	机械使用費	元								
	基 价	元							119.46	0.351

(二) 6-10千伏木質电杆(电-55)

技术特征: 6-10 千伏木質杆塔, РЛН-⁶₁₀ 隔离开关杆 电55-1-49

編 号		扩电-0575			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		РЛН- ⁶ ₁₀ 隔离开关杆 10米~11.5米			6-1366	6-1412	6-1611			
施工方法					挖坑填杆塔	木杆組立	杆上隔离开关及其支架	量	价	重
單 位					3 立方米	1 基	1 組			
順序号	设备或工料名称及规格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	I. 设备费	元							253	
1	隔离开关, РЛН-610	台	210	0.040				1	210	0.040
2	操作机构 ПРН-10	套	43					1	43	
	II. 建筑工程费	元							164.39	
1	工费	工日 元			1.17 2.07	1.39 2.97	2.99 7.14		5.55 12.18	
2	料费	元							122.98	

—416—

(二) 6-10千伏木質電杆 (电-55)

編 号		扩电-0575				項 目 及 其 数 量			合	合	合
名 称		PJH- ⁶ / ₁₀ 隔离开关杆 10米~11.5米				6-1366	6-1412	6-1611	計 数 量	价 (元)	計 重 量 (吨)
施工方法						挖坑填	木杆	杆上隔离			
單 位						杆塔	組立	开关及其 支架			
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	3 立方米	1 基	1 組				
					1	2	3				
	(1) 主要材料費	元								93.75	
	1. 主杆 180 厘米×7.5 米	立方米	77.22	0.600		0.267			0.267	20.62	0.140
	2. 基杆 220 厘米×4 米	立方米	81.27	0.600		0.191			0.191	15.52	0.115
	3. 托木	立方米	61.70	0.600		0.043			0.043	2.65	0.017
	4. 針式絕緣子 ⅢC- ⁶ / ₁₀	个	4.58	0.004		12			12	54.96	0.048
	(2) 次要材料費	元									
3	机械使用費	元				17.44	11.79		1	29.23	0.018
	基 价	元								417.39	0.338

(三) 10 千伏及以下架空导線架設

1. 3-6-10 千伏导線架設的工作內容為：運搬、導線的放線、導線的連接、補修壓接管的安裝、耐張絕緣子及耐張線夾的組裝、緊線、綁扎及固定導線。計算導線工程數量時應以線路的實際互長為準，不可扣除跨越處所佔長度，但跨越處的安裝費按定額另行計算。

2. 1000 伏以下導線架設的工作內容為：運搬、放線安裝絕緣子、導線連接及固定、接跳線、跨越處保護措施的安裝及拆除。計算工程數量時應以實際互長為準，不可扣除跨越處所佔長度，但跨越處的安裝費，需按定額另行計算。

(三) 10 千伏及以下架空導線架設

技術特征：10 千伏及以下高壓導線架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中			重 量 (噸)
					主要材 料數量	工 費 工日/元	主材材 料 費	
					1	2	3	
1	扩电-0576	裸銅線 M-10 平方毫米	三線公里	1642.76	3,039 529.58	6.34 13.12	1629.64	0.27
2	扩电-0577	裸銅線 M-16 平方毫米	三線公里	2843.32	3,039 924.63	6.34 13.12	2830.20	0.47
3	扩电-0578	裸銅線 M-25 平方毫米	三線公里	4313.30	3,039 1,406.99	8.36 17.32	4295.98	0.687
4	扩电-0579	裸銅線 M-35 平方毫米	三線公里	5941.96	3,039 1,941.77	9.85 20.39	5921.57	0.966

(三) 10 千伏及以下架空导線架設

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中			重 (吨)
					主要材 料数量	工 費 工日/元	主材材 料 費	
					1	2	3	
5	扩电-0580	裸銅綫 M-50 平方毫米	三綫公里	8460.93	3,039 2,762.87	21.25 44.04	8416.89	1.455
6	扩电-0581	裸銅綫 M-70 平方毫米	三綫公里	12022.88	3,039 3,934.93	21.25 44.04	11978.84	1.914
7	扩电-0582	裸銅綫 M-95 平方毫米	三綫公里	16268.73	3,039 5,324.30	30.91 67.08	13201.64	2.616
8	扩电-0583	鋁 綫 A-25 平方毫米	三綫公里	1029.29	3,039 330.79	7.58 15.69	1013.60	0.206
9	扩电-0584	鋁 綫 A-35 平方毫米	三綫公里	1442.78	3,039 466.85	7.58 15.69	1427.09	0.290
10	扩电-0585	鋁 綫 A-50 平方毫米	三綫公里	2058.00	3,039 662.28	11.15 24.20	2033.80	0.420
11	扩电-0586	鋁 綫 A-70 平方毫米	三綫公里	2834.49	3,039 917.79	11.15 24.20	2810.29	0.588

(三) 10 千伏及以下架空导线架设

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基价 (元)	其 中			重量 (吨)
					主要材料数量	工 费 工日/元	主材材料费	
					1	2	3	4
12	扩电-0587	铝 线 A-95 平方毫米	三线公里	3940.09	3,039 1,269.49	20.62 44.75	3895.34	0.798
13	扩电-0588	铝 线 A-120平方毫米	三线公里	4982.22	3,039 1,612.41	20.62 44.75	4937.47	0.972
14	扩电-0589	铝 线 A-150平方毫米	三线公里	6116.00	3,039 1,977.20	28.41 61.64	6054.36	1.135
15	扩电-0590	钢芯铝线 AC-35平方毫米	三线公里	1631.45	3,039 521.22	8.96 18.5	1612.95	0.294
16	扩电-0591	钢芯铝线 AC-50平方毫米	三线公里	2434.26	3,039 781.52	12.77 26.40	2407.86	0.420
17	扩电-0592	钢芯铝线 AC-70平方毫米	三线公里	3371.20	3,039 1,080.59	24.56 51.45	3319.75	0.588

— 420 —

(三) 10 千伏及以下架空导线架设

技术特征: 1千伏以下低压导线架设

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基价 (元)	其 中			重量 (吨)
					主要材料数量	工 费 工日/元	主材材料费	
					1	2	3	4
18	扩电-0593	裸铜线 M-6 平方毫米	单线公里	334.72	$\frac{1.013}{323.03}$	$\frac{1.77}{3.67}$	331.05	0.054
19	扩电-0594	裸铜线 M-10 平方毫米	单线公里	543.95	$\frac{1.013}{529.53}$	$\frac{1.77}{3.67}$	540.28	0.090
20	扩电-0595	裸铜线 M-16 平方毫米	单线公里	944.14	$\frac{1.013}{924.63}$	$\frac{1.77}{3.67}$	940.47	0.149
21	扩电-0596	裸铜线 M-25 平方毫米	单线公里	1434.17	$\frac{1.013}{1,406.09}$	$\frac{3.49}{5.16}$	1429.01	0.229
22	扩电-0597	裸铜线 M-35 平方毫米	单线公里	1977.01	$\frac{1.013}{1,941.77}$	$\frac{3.02}{6.24}$	1970.77	0.322
23	扩电-0598	裸铜线 M-50 平方毫米	单线公里	2818.22	$\frac{1.013}{2,762.87}$	$\frac{7.02}{14.59}$	2803.63	0.453
24	扩电-0599	裸铜线 M-70 平方毫米	单线公里	4005.53	$\frac{1.013}{3,934.90}$	$\frac{7.02}{14.59}$	3990.94	0.638

(三) 10千伏及以下架空导线架设

顺序号	编号	工 作 项 目	单 位	基 价 (元)	其 中			重 量 (吨)
					主要材料数量	工 费 工日/元	主 次 材 料 费	
					1	2	3	4
25	扩电-0600	裸铜线 M-95 平方毫米	单线公里	5420.26	$\frac{1.013}{5,324.30}$	$\frac{10.44}{22.67}$	5397.59	0.872
26	扩电-0601	铝 线 A-16 平方毫米	单线公里	230.81	$\frac{1.013}{219.71}$	$\frac{1.31}{2.70}$	228.11	0.045
27	扩电-0602	铝 线 A-25 平方毫米	单线公里	345.21	$\frac{1.013}{330.79}$	$\frac{2.21}{4.58}$	340.63	0.069
28	扩电-0603	铝 线 A-35 平方毫米	单线公里	483.04	$\frac{1.013}{466.85}$	$\frac{2.21}{4.58}$	478.46	0.098
29	扩电-0604	铝 线 A-50 平方毫米	单线公里	686.48	$\frac{1.013}{662.28}$	$\frac{3.47}{7.54}$	678.94	0.140
30	扩电-0605	铝 线 A-70 平方毫米	单线公里	957.16	$\frac{1.013}{917.79}$	$\frac{6.81}{14.79}$	942.37	0.196
31	扩电-0606	铝 线 A-95 平方毫米	单线公里	1313.43	$\frac{1.013}{1,269.49}$	$\frac{6.81}{14.79}$	1298.64	0.266

— 422 —

(三) 10 千伏及以下架空导線架設

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中			重 量 (吨)
					主要材 料数量	工 費 工日/元	主材材 料 費	
					1	2	3	4
32	扩电-0607	鋁 綫 A-120平方毫米	單綫公里	1660.81	$\frac{1.013}{1,612.41}$	$\frac{6.81}{14.79}$	1646.02	0.324
33	扩电-0608	鉄 綫 4.0 毫米	單綫公里	79.01	$\frac{1.013}{70.60}$	$\frac{1.77}{3.67}$	75.34	0.100
34	扩电-0609	鉄 綫 5.0 毫米	單綫公里	117.52	$\frac{1.013}{107.24}$	$\frac{2.49}{5.16}$	112.36	0.159

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

安裝的工作內容為：

1. 直綫杆安裝包括測量、划綫、挖填杆塔坑、杆塔的移運，組合安裝，裝橫担及絕緣子、底盤、卡盤安裝，電杆刷號。
2. 轉角杆、分歧杆、終端杆及跨越承力杆安裝包括拔綫坑挖填土、拔綫的制作及安裝、緊拔綫、刷油、杆塔的安裝內容(同1)
3. 本項電杆安裝僅包括安裝橫担的工作量、其材料另行計算。
4. 本項電杆安裝，不包括底盤材，需要時另加底盤費。

- 424 -

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電 5)

技術特征: 1 千伏以下架空線路鋁電杆 電 59

編 號		擴電-0610			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		直綫杆杆高 8 米			6-1617					
施 工 方 法		人 力			混 凝 土	杆 組 立				
單 位		基			1 基					
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建築工程費	元							108.27	
1	人 工 費	工 日 元			2.12 4.15				2.12 4.15	
2	料 費	元							104.12	
	(1) 主要材料費	元							93.00	
	1. 鋁電杆 8 米	根	93.00					1	93.00	0.533
	(2) 次要材料費	元			11.12				11.12	
	基 價	元							108.27	0.536

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 号		扩电-0611			项 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆高 8.5 米			6-1617					
施工方法		人力			混 凝 土 杆 組 立					
單 位		基								
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基			数 量	价 (元)	重 量 (吨)
					1	2	3			
	II 建筑工程費	元							113.77	
1	人工費	工日 元			2.12 4.15				2.12 4.15	
2	料 費	元							109.62	
	(1)主要材料費	元							98.50	
	1.鎢电杆 85 米	根	98.50					1	98.50	0.570
	(2)次要材料費	元			11.12				11.12	
	基 价	元							113.77	0.570

— 426 —

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 号		擴電-0612			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆高9米			6-1617					
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立				
單 位		基			1 基					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							124.27	
1	人工費	工日 元			2.12 4.15				2.12 4.15	
2	料 費	元							129.12	
	(1) 主要材料費	元							109.00	
	1. 鋁電杆 9 米	根	109.00					1	109.00	0.630
	(2) 次要材料費	元			11.12				11.12	
	基 价	元							124.27	0.630

(四) 1000 伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 号	扩电-0613				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	直綫○高 9.5~10.0 米				6-1619					
施工方法	人力				混 凝 土	杆 組 立				
單 位	基				1 基					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							138.92	
1	人工費	工日 元			2.45 4.80				2.45 4.80	
2	料 費	元							134.12	
	(1) 主要材料費	元							123.00	
	1. 鋁電杆 10 米	根	123.00					1	123.00	0.800
	(2) 次要材料費	元			11.12				11.12	
	基 价	元							138.92	0.800

— 428 —

(四) 1000 伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆 電 59

編 號	擴電-0614				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱	直綫杆高 10.5~11 米				6-1619					
施工方法	人力				混 凝 土	杆 組 立				
單 位	基				1 基					
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3	量	價 (元)	重 量 (噸)
	II. 建築工程費	元								
1	人工費	工日 元			2.45 4.80				2.45 4.80	
2	料 費	元							150.12	
	(1) 主要材料費	元							139.00	
	1. 鋁電杆 11 米	根	139.00					1	139.00	0.900
	(2) 次要材料費	元			11.12				11.12	
	基 價	元							154.92	0.900

(四) 1000 伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 號	擴電-0615				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱	直綫杆高 11.5~12 米				6-1621					
施工方法	人力				混 凝 土	杆 組 立				
單 位	基				1 基					
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							173.96	
1	人工費	工日 元			2.98 5.84				2.98 5.84	
2	料 費	元							173.12	
	(1) 主要材料費	元							162.00	
	1. 鋁電杆 12 米	根	162.00					1	162.00	1.000
	(2) 次要材料費	元			11.12				11.12	
	基 价	元							173.96	1.000

— 430 —

(四) 1000 伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆 電-59

編 號	擴電-0616				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱	轉角杆高 8 米 30°~60°				6-1617	6-1693				
施工方法	人 力				混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位	基				1 基	1 根				
順序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	Ⅱ. 建築工程費	元							129.09	
1	人 工 費	工日 元			2.12 4.15	0.69 1.36			2.81 5.51	
2	料 費	元							123.58	
	(1) 主要材料費	元							107.03	
	1. 鋁電杆 8 米	根	93.00					1	93.00	0.536
	2. 拉 綫	條	14.03					1	14.03	

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号		擴電-0616			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		轉角杆高 8 米 30°~60°			6-1617	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 纜 作			
單 位		基			1 基	1 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 價	單 重	1 1	2 2	3 3	
	(2)次要材料費			元			11.12	5.43		16.55
	基 价			元						129.09 0.536

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征: 1 千伏以下架空線路鋁電杆 電 59 :

編 号		扩电-0617			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆高9米30°~60°			6-1617	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基								
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							145.09	
1	人 工 費	工日 元			2.12 4.15	—			2.81 5.51	
2	料 費	元							139.58	
	(1)主要材料費	元							123.03	
	1.鋁电杆	根	109.00					1	109.00	0.630
	2.拉 綫	条	14.03					1	14.03	

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号		擴電-0617			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		轉角杆高 9 米 30°~60°			6-1617	6-1693				
施工方法		人 力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	1 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	5.43			16.55	
	基 价	元							145.09	0.630

— 434 —

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征: 1 千伏以下架空線路鋁電杆 電 59

編 號	擴電-0618				項 目 及 其 數 量			計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱	轉角杆高 10 米 30°~60°				6-1619	6-1693				
施工方法	人力				混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位	基				1 基	1 根				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	Ⅱ. 建築工程費	元							159.74	
1	人工費	工日 元			2.45 4.80	0.69 1.36			3.14 6.16	
2	料 費	元							153.58	
	(1) 主要材料費	元							137.03	
	1. 鋁電杆 10 米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 拉綫等材料	条	14.03					1	14.03	

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号		擴電-0518			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		轉角杆高10米30°~60°			6-1619	6-1693				
施工方法		人 力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	1 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 價	單 重	1	2	3		
	(2)次要材料費		元			11.12	5.43		16.55	
	基 价		元						159.74	0.800

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-53)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 号		扩电-0619			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆高 11 米 30°~60°			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土 杆 組 立	拉 制 綫 作				
單 位		基								
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	II. 建筑工程費								175.74	
1	人 工 費	工 日 元			2.45 4.80	0.69 1.36			3.14 6.16	
2	料 費								169.58	
	(1) 主要材料費								153.03	
	1. 鎗电杆 11 米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 拉綫	条	14.03					1	14.03	

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号		扩电-0619			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆高11米 30°~60°			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	1 根				
順序号	設备或工料名称及規格				單 位	單价	單重	1	2	3
	(2)次要材料費				元			11.12	5.43	
	基 价				元					

— 438 —

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 号	扩电-0620				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	轉角杆高 12 米 30°-60°	6-1621	6-1693	混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
施 工 方 法	人 力				1 基	1 根				
單 位	基				1	2	3			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							199.78	
1	人 工 費	工 日 元			2.98 5.84	0.69 1.36			3.67 7.20	
2	料 費	元							192.58	
	(1) 主要材料費	元							176.03	
	1. 鋁電杆 12 米	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 拉綫	条	14.03					1	14.03	

(四) 1000 伏以下鋁電杆(電-59)

順序 號	編 號	擴電-0620			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	轉角杆高 12 米 30°~60°			6-1621	6-1693				
	施工方法	人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 纜 作			
	單 位	基			1 基	1 根				
	設備或工料名稱及規格	單 位	單價	單重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	5.43			16.55	
	基 價	元							199.78	1.000

— 44 —

(四) 1000 伏以下鋁電杆(電 59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆 電 59

編 號	擴電-0621				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	轉角杆高 8 米 90°	6-1617	6-1693						
施 工 方 法	人 力		混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作					
單 位	基		1 基	2 根						
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建築工程費	元							149.91	
1	人 工 費	工 日 元			2.12 4.15	1.38 2.72			3.50 6.87	
2	料 費	元							143.04	
	(1) 主要材料費	元							121.06	
	1. 鋁電杆 8 米	根	93.00					1	93.00	0.536
	2. 拉綫	條	14.03					2		

(四) 1000 伏以下鋁電杆(電-59)

編 号		擴電-0621			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		轉角杆高 8 米 90°			6-1617	6-1693				
施工方法		人 力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	2 根				
順序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 價	單 重	1 1	2 2	3 3	
	(2)次要材料費			元			11.12	10.86		21.98
	基 价			元					149.91	0.536

(四) 1000 伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆 電 59

編 號	擴電-0622				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	轉角杆高 9 米 90°				6-1617	6-1693			
單 位	施 工 方 法	人 力				混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作	1	2
	單 位	基				1 基	2 根	3		
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建築工程費	元							165.91	
1	人 工 費	工 日 元			2.12 4.15	1.38 2.72			3.50 6.87	
2	料 費	元							159.04	
	(1) 主要材料費	元							137.06	
	1. 鋁電杆 9 米	根	109.00					1	109.00	0.630
	2. 拉綫	條	14.03					2	28.06	

(四) 1000 伏以下餘电杆 (电-59)

編 号	扩电-0622				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	轉角杆高9米90°				6-1617	6-1693			
施工方法	入力				混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作	量	价	量
單 位	基				1 基	2 根	3			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3		(元)	(吨)
	(2)次要材料費	元			11.12	10.86			21.98	
	基 价	元							165.91	0.630

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 號	擴電-0623	項 目 及 其 數 量						合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱	轉角杆高10米 90°	6-1619	6-1693							
施工方法	人力	混 凝 土	杆 組 立	拉 制	綫 作					
單 位	基	1 基	2 根							
順 序 號	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							180.56	
1	人工費	$\frac{\text{工日}}{\text{元}}$			$\frac{2.45}{4.80}$	$\frac{1.38}{2.72}$			$\frac{3.83}{7.52}$	
2	料 費	元							173.04	
	(1) 主要材料費	元							151.06	
	1. 鋁電杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 拉綫等材料	条	14.03					2	28.06	

(四) 1000伏以下鋁電杆(電-59)

編 号		擴電-0623			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		轉角杆高 10 米90°			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	2 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 價	單 重	1	2	3		
	(2)次要材料費		元			11.12	10.86		21.98	
	基 价		元						180.56	0.800

— 446 —

(四) 1000伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆 電 59

編 號		擴電-0624			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		轉角杆高 11 米90°			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 綫 制 作			
單 位		基			1 基	2 根				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建築工程費	元							196.56	
1	人工費	工日 元			2.45 4.80	1.38 2.72			3.83 7.52	
2	料 費	元							189.04	
	(1) 主要材料費	元							167.06	
	1. 鋁電杆 11 米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 拉綫等材料	條	14.03					2	28.06	

(四) 1000伏以下鋁電杆(電-59)

編 号		扩电-0624			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆高 11 米 90°			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	2 根				
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	(2)次要材料費		元			11.12	10.86			21.98
	基 价		元							196.56 0.900

— 448 —

(四) 1000伏以下鉛电杆(电-53)

技术特征: 1 千伏以下架空綫路鉛电杆 电 59

編、 号		扩电-0625			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆高12米90°			6-1621	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 綫 制 作			
單 位		基			1 基	2 根	3			
順 序 号	設备或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	II. 建筑工程費		元						220.60	
1	人工費		工日 元			2.98 5.84	1.38 2.72		4.36 8.56	
2	料 費		元						212.04	
	(1) 主要材料費		元						190.06	
	1. 鉛电杆12米		根	162.00					162.00	1.000
	2. 拉綫等材料		条	14.03					23.06	

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号		扩电-0625				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆高12米90°				6-1621	6-1693				
施工方法		人力				混 凝 土	杆 組	拉 制 綫 作			
單 位		基				1 基	2 根				
順 序 号	设备或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費		元			11.12	10.86			21.98	
	基 价		元							220.60	1.000

— 450 —

(四) 1000 伏以下鋸电杆 (电-59)

技术特征: 1 千伏以下架空线路鋸电杆 电 59

編 号	扩电-0626				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	分岐杆高 8 米	施工方法	人 力	單 位	基	混 凝 土 立 杆 拉 制 纜 作			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基	2 根	3			
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							129.09	
1	人 工 費	工 日 元			2.12 4.15	0.69 1.36			2.81 5.51	
2	料 費	元							123.58	
	(1) 主要材料費	元							107.03	
	1. 鋸电杆 8 米	根	93.00					1	93.00	0.536
	2. 拉 纜 等 材 料	条	14.03					1	14.03	

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号		擴電-0626			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		分枝杆高 8 米			6-1617	6-1693				
施工方法		人力			混 杆	拉 制				
單 位		基			凝 土 組	綫 作				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	5.43			16.55	
	基 价	元							129.09	0.536

— 452 —

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆，電 59

編 號		擴電-0627			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 值 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		分杆杆高 9 米			6-1617	6-1693				
施工方法		人力			混 杆 凝 土 組	拉 制 綫 作				
單 位		基			1 基	1 根				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建築工程費	元							145.09	
1	人工費	工日 元			2.12 4.15	0.69 1.36			2.81 5.51	
2	料費	元							139.58	
	(1) 主要材料費	元							120.03	
	1. 鋁電杆 9 米	根	109.00					1	109.00	0.630
	2. 拉綫等材料	條	14.03					1	14.03	

(四) 1000伏以下鋸电杆(电-59)

編 号		扩电-0627			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分枝杆高9米			6-1617	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 綫 制 作			
單 位		基			1 基	1 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	(2)次要材料費		元			11.12	5.43		16.55	
	基 价		元						145.09	0.630

— 454 —

(四) 1000伏以下鎢电杆(电-59)

技术特征: 1千伏以下架空线路鎢电杆 电 59

編 号	扩电-0628				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	分岐杆高10米	6-1619	6-1693						
施工方法	人 力		混 凝 土	杆 組 立	拉 綫 制 作					
單 位	基		1 基	1 根						
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							159.09	
1	人工費	工日 元			2.45 4.80	0.69 1.36			2.81 5.51	
2	料費	元							153.58	
	(1)主要材料費	元							137.03	
	1.鎢电杆10米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2.拉綫等材料	条	14.03					1	14.03	

(四) 1000伏以下鋸电杆(电-50)

編 号		扩电-0628			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆高10米			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 綫 制 作			
單 位		基			1 基	1 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1	2	3	
	(2)次要材料費			元			11.12	5.43		16.55
	基 价			元						159.09
										0.800

— 456 —

(四) 1000伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

順序 號	編 號				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	擴電-0629				6-1619	6-1693				
	分岐杆高11米				混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
	人 力				1 基	1 根				
單 位		基				1	2	3		
設備或工料名稱及規格		單 位	單 價	單 重						
	Ⅱ. 建築工程費	元							175.74	
1	人 工 費	工日 元			2.45 4.80	0.69 1.36			3.14 6.16	
2	料 費	元							169.58	
	(1) 主要材料費	元							153.03	
	1. 鋁電杆11米	根	139.00					1	139.00	0.900
	2. 拉綫等材料	條	14.03					1	14.03	

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号		擴電-0629			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		分岐杆高11米			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	1 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 價	單 重	1	2	3		
	(2)次要材料費		元			11.12	5.43			
									16.55	
	基 价		元						175.74	0.900

— 458 —

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 號	擴電-0630				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	施 工 方 法	單 位	基	6-1621 混 凝 土	6-1693 杆 組 立	拉 制 綫 作			
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
•	II. 建築工程費	元							199.78	
1	人工費	工日 元			2.98 5.84	0.69 1.36			3.67 7.20	
2	料費	元							192.58	
	(1) 主要材料費	元							176.03	
	1. 鋁電杆12米	根	162.00					1	162.00	1.000
	2. 拉綫等材料	条	14.03					1	14.03	

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

編 號	擴電-0630				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	分岐杆高12米	施 工 方 法	人 力	6-1621 混 凝 土	6-1693 杆 組 立 拉 制 綫 作				
單 位	基				1 基	1 根				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	5.43			16.85	
	基 價	元							199.78	1.000

— 460 —

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征：1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 號	擴電-0631				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	施 工 方 法	單 位	基	6-1617 混 凝 土	6-1693 杆 組 立 拉 制 綫 作				
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1 基	1 根	3			
	II. 建築工程費	元							129.09	
1	人工費	工日 元			2.12 4.15	0.69 1.36			2.81 5.51	
2	料費	元							123.58	
	(1) 主要材料費	元							107.03	
	1. 鋁電杆 8 米	根	93.00					1	93.00	0.536
	2. 拉綫等材料	條	14.03					1	14.03	

(四) 1000伏以下鋸电杆(电-59)

編 号	扩电-0631				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	終端杆高8米	施 工 方 法	人 力	6-1617 混 凝 土	6-1693 杆 組 立	拉 綫 制 作			
單 位	基				1 基	1 根				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	5.43			16.55	
	基 价	元							129.09	0.536

— 462 —

(四) 1000伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆 電 59

編 號	擴電-0632	項 目 及 其 數 量					合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
		6-1617	6-1693						
名 稱	終端杆高 9 米	混 凝 土	杆 組 立	拉 制	綫 作				
施 工 方 法	人 力	1 基	1 根						
單 位	基	1	2	3					
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重					
	II. 建築工程費	元						145.09	
1	人 工 費	工 日 元			2.12 4.15	0.69 1.36		2.81 5.51	
2	料 費	元						139.58	
	(1) 主要材料費	元						123.03	
	1. 鋁電杆 9 米	根	109.00				1	109.00	0.630
	2. 拉綫等材料	條	14.03				1	14.03	

(四) 1000伏以下鋁電杆(電-59)

順序 號	編 號	擴電-0632			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	終端杆高9米			6-1617	6-1693				
	施工方法	人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
	單 位	基			1 基	1 根				
	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	5.43			16.55	
	基 價	元							145.09	0.630

— 464 —

(四) 1000伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空綫路鋁電杆(電 59)

編、號		擴電-0633			項目及其數量			合計 數量	合計 價 (元)	合計 重量 (噸)
名、稱		終端杆高 10 米			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	1 根		量	元	量
順序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1 1	2	3			
	Ⅱ. 建築工程費	元							159.74	
1	人工費	工日 元			2.45 4.80	0.69 1.36			3.14 6.16	
2	料費	元							153.58	
	(1) 主要材料費	元							137.03	
	1. 鋁電杆 10 米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 拉綫等材料	條	14.03					1	14.03	

(四) 1000 伏以下銓电杆 (电-59)

編 号		扩电-0633			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆高 10 米			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	1 根				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	5.43			16.55	
	基 价	元							159.74	0.800

— 466 —

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征：1 千伏以下架空綫路鋁電杆 電 59

編 号		扩电-0634			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆高 11 米			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基			1 基	1 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	Ⅱ. 建筑工程費		元						175.74	
1	人工費		工日 元			2.45 4.80	0.69 1.36		3.14 6.16	
2	料費		元						169.58	
	(1) 主要材料費		元						153.03	
	1. 鋁電杆 11 米		根	139.00				1	139.00	0.900
	2. 拉綫等材料		条	14.03				1	14.03	

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号	擴電-0634				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 称	施 工 方 法	單 位	基	6-1619 混 凝 土	6-1693 杆 組 立	拉 制 綫 作			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	5.43			16.55	
	基 价	元							175.74	0.900

— 468 —

(四) 1000 伏以下鉛电杆 (电-59)

技术特征: 1 千伏以下架空綫路鉛电杆 (电 59)

編 号	扩电-0635				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	終端杆高 12 米	施 工 方 法	人 力	單 位	基	混 凝 土	拉 制 綫 作		
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格				單 位	單 价	單 重	1 基	1 根	3
								1	2	3
	II. 建筑工程費				元					
									199.78	
1	人 工 費				工 日 元			2.98 5.84	0.69 1.36	3.67 7.20
2	料 費				元					
	(1) 主要材料費				元					192.58
	1. 鉛电杆 12 米				根	162.00				176.03
	2. 拉綫等材料				条	14.03				
									1	162.00
									1	14.03

— 470 —

(四) 1000 伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆 (電 59)

編 号		扩电-0636			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		跨越杆高8米			6-1617	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基								
順 序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	2 根				
					1	2	3			
	Ⅱ. 建筑工程費	元							149.91	
1	人工費	工日 元			2.12 4.15	1.38 2.72			3.50 6.87	
2	料費	元							143.04	
	(1)主要材料費	元							121.06	
	1.鋁电杆8米	根	93.00					1	93.00	0.536
	2.拉綫等材料	条	14.03					2	28.06	

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号	扩电-0636				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	跨越杆高 8 米				6-1617	6.1693				
	施工方法 人力				混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位	基				1 基	2 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	10.86			21.98	
	基 价	元							149.91	0.536

— 472 —

(四) 1000 伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆 (電 59)

編 号		扩电-0637				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		跨越杆高9米				6-1617	6-1693				
施工方法						混 凝 土	杆 組 立	拉 制 綫 作			
單 位		基									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	2 根		合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元							165.91		
1	人 工 費	工日 元			2.12 4.15	1.38 2.72			3.50 6.87		
2	料 費	元							159.03		
	(1)主要材料費	元							137.06		
	1.鎗电杆9米	根	109.00					1	109.00	0.630	
	2.拉綫等材料	条	14.03					2	28.06		

(四) 1000伏以下鉛电杆(电-59)

編 号		扩电-0637			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		跨越杆高9米			6-1617	6-1693				
施工方法		人力			混 杆 凝 組 土 立	拉 制 綫 作				
單 位		基			1 基	2 根	3			
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	10.86			21.98	
	基 价	元							165.91	0.630

(四) 1000伏以下鋁電杆(電-59)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路鋁電杆(電59)

編 號	擴電-0638				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	跨越杆高 10 米				6-1619	661693				
	施工方法				混 凝 土	杆 組 立	拉 安 綫 裝			
	單 位				1 基	2 根				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							180.56	
1	人工費	工日 元			2.45 4.80	1.38 2.72			3.83 7.52	
2	料 費	元							173.04	
	(1) 主要材料費	元							151.06	
	1. 鋁電杆 10 米	根	123.00					1	123.00	0.800
	2. 拉綫等材料	条	14.03					2	28.06	

(四) 1000伏以下鋁電杆(電-59)

編 号		扩电-0638			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		跨越杆高 10 米			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 安 綫 裝			
單 位		基			1 基	2 根				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	(2)次要材料費		元			11.12	10.86			21.98
	基 价		元							180.56 0.800

— 476 —

(四) 1000伏以下鋁電杆(電 59)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路鋁電杆(電 59)

編 号		扩电-0639			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		跨越杆高 11 米			6-1619	6-1693					
施工方法					混 凝 土	杆 組 立	拉 安				
單 位							綫 裝				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基	2 根					
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元							196.56		
1	人 工 費	日 工 元			2.45 4.80	1.38 2.72			3.83 7.52		
2	料 費	元							189.04		
	(1) 主要材料費	元							167.06		
	1. 鋁电杆 11 米	根	139.00					1	139.00	0.900	
	2. 拉綫等材料	条	14.03					2	28.06		

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号		擴電-0639			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		跨越杆高 11 米			6-1619	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 安 綫 裝			
單 位		基			1 基	2 根				
順 序 號	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	10.86			21.98	
	基 价	元							196.56	0.900

— 478 —

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

技術特征：1 千伏以下架空線路鋁電杆(電 59)

編 号		扩电-0640			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		跨越杆高 12 米			6-1621	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 安 綫 裝			
單 位		基			1 基	2 根				
順序号	設備或工料名称及規格		單 位	單价	單重	1	2	3		
	II. 建筑工程費		元							220.60
1	人 工 費		工日 元			2.98 5.84	1.38 2.72			4.36 8.56
2	料 費		元							212.04
	(1)主要材料費		元							190.06
	1. 鋁电杆 12 米		根	163.00					1	162.00
	2. 拉綫等材料		条	14.03					2	28.06

(四) 1000伏以下鋁電杆 (電-59)

編 号		擴電-0640			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		跨越杆高 12 米			6-1621	6-1693				
施工方法		人力			混 凝 土	杆 組 立	拉 安 綫 裝			
單 位		基			1 基	2 根				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			11.12	10.86			21.98	
	基 价	元							220.60	1.000

— 480 —

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

安裝的工作內容為：

1. 單杆、A 型耐張杆、撐杆和十字分歧杆、以及A 型分歧杆的安裝包括測量、划綫、挖填杆塔坑及夯實，杆塔的移運加工、接腿、組合安裝、裝橫担及絕緣子，接綫，刷油，安裝号牌。
2. 帶拉綫的轉角杆和終端杆以及分歧杆安裝包括拔綫坑的挖填土及夯實，拔綫的制作及安裝，緊拔綫、刷油，杆塔的安裝內容（同 1）。
3. 本項電杆安裝的工作內容僅包括裝橫担的工作量，其材料需另行計算。

(五) 1000 伏以下木質电杆(电 56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空綫路木电杆 (电 56-1-13)

編 号		扩电-0641			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆 8~9 米			6-1623					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							22.92	
1	人工費	工日 元			0.8 1.57				0.8 1.57	
2	料費	元							21.35	
	(1) 主要材料費	元							16.99	
	1. 弯鈎 KH-18	个	0.17					3	0.51	0.005
	2. 針式絕緣子 TΦ-2	个	0.42	0.004				3	1.26	0.012

— 482 —

(五)1000 伏以下木質电杆(电-56-1)

編 号	扩电-0641				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	直綫杆 8~9 米				6-1623					
施工方法	人力				木 杆					
單 位	基				組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	2	3			
	3.木杆 120×8,500	立方米	108.68	0.60				0.14	15.27	0.084
	(2)次要材料費	元			4.36				4.36	
3	机械使用費	元								
	基 价	元							22.92	0.101

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

技術特征：1 千伏以下架空線路木電杆(電 56-1-14)

編 號	擴電-0642				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	直線杆 10~13 米			6-1633					
施 工 方 法	單 位	人 力			木 杆			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
		基			組 立					
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1 基			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							48.62	
1	人工費	工日 元			1.60 3.37				1.60 3.37	
2	料費	元							45.25	
	(1) 主要材料費	元							29.40	
	1. 木杆 140×7,000	立方米	89.10	0.60				0.15	13.37	0.090
	2. 腿杆 180×5,000	立方米	89.10	0.60				0.16	14.26	0.096

— 484 —

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

順序 號	編 號	擴電-0642			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	直綫杆 10~13 米			6-1633					
	施工方法	人力			木 杆					
	單 位	基			組 立					
	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1 基					
					1	2	3			
	3. 弯鉤 KH-18	个	0.17	0.004				3	0.51	
	4. 針式絕緣子 TΦ-2	个	0.42	0.004				3	1.26	0.012
	(2) 次要材料費	元			15.85				15.85	
	基 价								48.62	0.198

(五)-1000 伏以下木質电杆(电 56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空綫路木电杆(电 56-1-16)

編 号	扩电-0643	項 目 及 其 数 量						合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
		名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	6-1623			
		直綫杆(一、二、三型)8~9米	人 力	基			木 杆 組 立			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基	1	2	3		
	II: 建筑工程費	元							24.41	
1	人 工 費	工 日 元			0.8 1.57				0.8 1.57	
2	料 費	元							22.84	
	(1) 主要材料費	元							18.48	
	1. 木 电 杆 140×8,000	立 方 米	108.68	0.60				0.17	18.48	0.102
	(2) 次要材料費	元			4.36				4.36	
	基 价	元							24.41	0.102

- 486 -

(五) 1000 伏以下木質电杆(电 56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空綫路木电杆(电 56-1-16)

編 号		扩电-0644			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆(四型)8~9米			6-1623					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							20.06	
1	人工費	工日 元			0.8 1.57				0.8 1.57	
2	料 費	元							18.49	
	(1) 主要材料費	元							14.13	
	1. 木电杆稍徑120×8,000	立方米	118.68	0.60				0.13	14.13	0.078
	(2) 次要材料費	元			4.36				4.36	
	基 价	元							20.06	0.078

(五) 1000 伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电 56-1-17)

編 号		扩电-0645				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆 10~12 米				6-1633					
施工方法		人力				木 杆					
單 位		基				組 立					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基				量	价 (元)	重 (吨)
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元								44.17	
1	人 工 費	工日 元			1.6 3.37					1.6 3.37	
2	料 費	元								40.80	
	(1) 主要材料費	元								24.95	
	1. 木电杆 140 × 6,000	立方米	89.10	0.60					0.12	10.69	0.072
	2. 脚杆 180 × 500	立方米	89.10	0.6					0.16	14.26	

— 488 —

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号		扩电-0645				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		直綫杆 10~12 米				6-1633					
施工方法		人力				木 杆					
單 位		基				組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基						
					1	2	3				
	(2)次要材料費	元		15.85						15.85	
	基 价	元								44.17	0.168

(五) 1000 伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电56-1-20)

編 号		扩电-0646			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		撑杆8~9米			6-1627					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基			量	价	重
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							51.57	
1	人工費	工日 元			1.56 3.16				1.56 3.16	
2	料 費	元							48.41	
	(1)主要材料費	元							41.78	
	1.主杆140×8500	立方米	108.68	0.600				0.19	20.65	0.114
	2.撑杆140×7500	立方米	108.68	0.600				0.16	17.39	0.096

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

順序 號	編 號	擴電-0646			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	撐杆8~9米			6-1627					
	施工方法	人力			木 杆					
	單 位	基			組 立					
	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1 基					
					1	2	3			
	3.主杆埋木2-180×0.950	根	1.87	0.025				2	3.74	0.050
	(2)次要材料費	元			6.63				6.63	
	基 價	元							51.57	0.260

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

技術特征：1 千伏以下架空線路木電杆(電56-1-21)

編 號	擴電-0647				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	施 工 方 法	單 位	單 價	單 重	1 基	2	3		
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1 基	1	2	3		
	II. 建築工程費	元			1 基				80.82	
1	人工費	工日 元			2.36 4.95				2.36 1.95	
2	料費	元							75.87	
	(1) 主要材料費	元							57.74	
	1. 主杆 160 × 6000	立方米	89.10	0.600					0.16	14.26
	2. 腿杆 160 × 5000	立方米	89.10	0.600					0.13	11.58

— 492 —

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号					項目 及其 数量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称					6-1637					
施工方法					木 杆 組 立					
單 位					1 基					
順 序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
					1	2	3			
	3.撑杆140×8500	立方米	108.68	0.600				0.19	20.65	
	4.埋木180×1000	根	1.87	0.020				3	5.61	
	5.蝴蝶形絕緣子代拉板	套	1.88	0.004				3	5.64	0.012
	(2)次要材料費	元			18.13				18.13	
	基 价	元							80.82	0.108

(五) 1000 伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电56-1-22,32,33)

編 号	扩电-0648	項 目 及 其 数 量						合 計	合	合
名 称	撑杆8.5~9米	6-1627						数 量	价	計 重 量
施工方法	人力	木 杆							(元)	(吨)
單 位	基	組 立								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	2	3			
					1					
	II. 建筑工程費	元							71.59	
1	人工費	工日 元			1.56 3.16				1.56 3.16	
2	料 費	元							68.43	
	(1)主要材料費	元							61.80	
	1.主杆180×8,500	立方米	108.68	0.60				0.30	32.60	0.180
	2.掌杆140×7,500	立方米	108.68	0.60				0.16	17.39	0.096

— 494 —

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号		扩电-0648			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		撑杆8.5~9米			6-1627					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	3.橫梁140×2,000	立方米	61.70	0.60				0.04	2.47	0.024
	4.地橫木 (主杆用)	根	2.80	0.025				2	5.60	0.050
	5.地橫木 (撑杆用)	根	1.87	0.02				2	3.74	0.04
	(2)次要材料費	元			6.63				6.63	
	基 价	元							71.59	0.390

(五) 1000 伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空綫路木电杆(电56-1-23、32、33)

編 号		扩电-0349			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		撑杆9~10米			6-1637					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基			量	价 (元)	重 量 (吨)
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							93.85	
1	人工費	工日 元			2.36 4.95				2.36 4.95	
2	料 費	元							88.90	
	(1) 主要材料費	元							70.77	
	1. 主杆200×6,000毫米	立方米	89.1	0.60				0.24	21.38	0.144
	2. 腿杆200×5,000毫米	立方米	89.1	0.60				0.19	16.93	0.114

— 496 —

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号		扩电-0649			项 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		撑杆9~10米			6-1637					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順序号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	3.撑杆140×8,500毫米	立方米	108.68	0.60				0.19	20.65	0.114
	4.横梁160×2,000	立方米	61.70	0.600				0.04	2.47	0.024
	5.主杆埋木 220毫米	根	2.80	0.025				2	5.60	0.050
	6.撑杆埋木 180毫米	根	1.87	0.02				2	3.74	0.04
	(2)次要材料費	元			18.13				18.13	
	基 价	元							93.85	0.486

(五) 1000 伏以下木質電杆(電 56-1)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路木電杆(電 56-1-24)

編 号		擴電-0650			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		撐杆10~11米			6-1647					
施工方法		人力			木 杆		1			
單 位		基			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							88.46	
1	人工費	工日 元			2.55 5.27				2.55 5.27	
2	料 費	元							83.19	
	(1) 主要材料費	元							65.00	
	1. 主杆160×8,000毫米	立方米	108.68	0.60				0.22	23.91	0.132
	2. 腿杆160×5,000毫米	立方米	89.10	0.60				0.13	14.13	0.078

-- 498 --

(五) 1000 伏以下木質电杆(电-56-1)

順序 号	編 号	單 位			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	擴电-0650			6-1647					
	施工方法	撑杆10~11米			木 杆					
	單 位	人 力			組 立					
	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	3. 撑杆160×6,500毫米	立方米	89.10	0.60				0.17	15.15	0.102
	4. 腿杆180×5,000毫米	立方米	89.10	0.60				0.16		0.096
	5. 横梁140×2,000毫米	根	61.70	0.600				0.04	2.47	0.024
	6. 主杆埋木 φ 200毫米	根	2.80	0.025				2	5.60	0.050
	7. 主杆埋木 φ 180毫米	根	1.87	0.02				2	3.74	0.040
	(2) 次要材料費	元			18.19				18.19	
	基 价								83.46	0.522

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路木電杆(電 56-1-25, 32, 33)

編 号		擴電-0651			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		撐杆 11~12 米			6-1647					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							116.29	
1	人工費	工日 元			2.55 5.27				2.55 5.27	
2	料 費	元							111.02	
	(1) 主要材料費	元							92.83	
	1. 主杆 180×8,000 毫米	立方米	108.68	0.60				0.27	29.34	0.162
	2. 腿杆 180×5,000 毫米	立方米	89.10	0.60				0.16	14.26	0.096

-- 500 --

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

編 號	擴電-0651				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱				6-1647					
	施 工 方 法				木 杆					
	單 位				組 立					
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1 基					
					1	2	3			
	3. 撐杆 180×7,000 毫米	立方米	89.10	0.60				0.23	20.49	0.138
	4. 腿杆 200×5,000 毫米	立方米	89.10	0.60				0.19	16.93	0.114
	5. 橫梁 140×2,000 毫米	立方米	61.70	0.60				0.04	2.47	0.024
	6. 主杆埋木 φ 220 毫米	根	2.80	0.025				2	5.60	0.050
	7. 撐杆埋木 φ 180 毫米	根	1.87	0.02				2	3.74	0.040
	(2) 次要材料費	元			18.19				18.19	
	基 價								116.29	0.624

(五) 1000 伏以下木質電杆 (電-56-1)

技術特征: 1 千伏以下架空線路木電杆 (電-56-1-27)

編 號	擴電-0652	項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
		6-1623	6-1667				
名 稱	轉角杆 9 米	木 杆	扳線制作				
施工方法	人力	組 立	及 安 裝				
單 位	基	1 基	1 根				
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3
	II. 建筑工程費	元					67.42
1	人工費	工日 元			0.8 1.57	0.53 1.01	1.33 2.58
2	料費	元					64.84
	(1) 主要材料費	元					59.21
	1. 主杆 160×9,000 公厘	立方米	108.68	0.60		0.26	23.26 0.156
	2. 地中橫木 Φ 180 公厘	根	1.87	0.02		2	3.74 0.04

— 502 —

(五) 1000 伏以下木質电杆 (电-56-1)

編 号		扩电-0652				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆 9 米				6-1623	6-1667				
施工方法		人 力				木 杆	拔綫制作				
單 位		基				組 立	及 安 装				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根					
					1	2	3				
	3. 拉綫(鋼絞綫上下把)	公斤	1.82						8.9	16.20	0.009
	4. 蝶形絕緣子代拉板	套	1.88						4	7.52	
	5. 固定綫夾	个	0.40						6	2.40	
	6. 拉綫档板	个	1.09						1	1.09	
	(2) 次要材料費	元			4.36	1.27				5.63	
	基 价	元								67.42	0.205

(五) 1000 伏以下木質電杆 (電-56-1)

技術特征: 1 千伏以下架空線路木電杆 (電-56-1-28)

編 号		擴電-0653			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆 10~11 米			6-1633	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	拔綫制作				
單 位		基			組 立	及 安 裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							84.88	
1	人工費	工日 元			1.60 3.37	0.53 1.01			2.13 4.38	
2	料費	元							80.50	
	(1) 主要材料費	元							63.38	
	1. 主杆 160×2500 毫米	立方米	108.68	0.60				0.20	21.74	0.120
	2. 地埋木 φ 180 毫米	根	1.87	0.02				2	3.74	0.04

— 504 —

(五) 1000 伏以下木質電杆 (電-56-1)

順序 號	編 號	擴電-0653			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	轉角杆 10~11 米			6-1633	6-1667				
	施工方法	人力			木 杆	拔綫制作				
	單 位	基			組 立	及 安 裝				
	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	3. 拉綫(鋼絞綫)上下把	公斤	1.82					8.9	16.20	0.009
	4. 蝶形絕緣子帶拉板	套	1.38					4	7.52	
	5. 固定綫夾	套	0.40					6	2.40	
	6. 拉綫擋板	套	1.09					1	1.09	
	7. 腿杆 180×9,000	立方米	89.1	0.60				0.12	10.69	-0.072
	(2) 次要材料費	元			15.85	1.27			17.12	
	基 價	元							84.88	0.241

(五) 1000伏以下木質電杆(電-56-1)

技術特征: 1 千伏以下架空線路木電杆(電56-1-30,33,32)

編 号		扩电-0654				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 重 量 (吨)
名 称		轉角杆 8~9 米				6-1623	6-1667				
施工方法		人力				木 杆	拔綫制作				
單 位		基				組 立	及 安 裝				
順序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1 基	1 根				
						1	2	3			
	II. 建筑工程費		元							65.96	
1	人工費		工日 元			50.8 1.57	0.53 1.01			1.33 2.58	
2	料費		元							63.38	
	(1) 主要材料費		元							57.75	
	1. 主杆200×9,000毫米		立方米	108.68	0.60				0.39	31.52	0.234
	2. 地橫木φ 180毫米		根	1.87	0.02				2	3.74	0.04

— 506 —

(五) 1000伏以下木質电杆 (电-56-1)

編 号		扩电-0654			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆 8~9 米			6-1623	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	扳綫制作				
單 位		基			組 立	及 安 裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	3. 拉綫	公斤	1.82					8.9	16.20	0.009
	4. 地橫木 ϕ 200 毫米	公斤	2.80	0.025				1	2.80	0.03
	5. 拉綫搖板	公斤	1.09					1	1.09	
	6. 固定綫夾	个	0.40					6	2.40	
	(2) 次要材料費	元			4.36	1.27			5.63	
	基 价	元							65.96	0.313

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电56-1*31、32、33)

編 号		扩电-0655			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆 10~11 米			6-1625	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	板线制作				
單 位		基			組 立	及 安 装				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							81.37	
1	人工費	工日 元			1.49 3.20	0.53 1.01			2.02 4.21	
2	料費	元							77.16	
	(1) 主要材料費	元							60.04	
	1. 主杆 200×6,000	立方米	89.10	0.60				0.24	21.38	0.144
	2. 腿杆 200×4,000	立方米	89.10	0.60				0.15	13.37	0.09

— 508 —

(五) 1000伏以下木質電杆 (電-56-1)

編 号		扩电-0655				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		轉角杆 10~11 米				6-1625	6-1667				
施工方法		人力				木 杆	扳綫制作				
單 位		基				組 立	及 安 裝				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	1 基	1 根				
						1	2	3			
	3.地橫木Φ180		根	1.87	0.02				2	5.60	0.04
	4.拉綫		公斤	1.82					8.9	16.20	0.009
	5.拉綫擋板		个	1.09					1	1.09	
	6.固定綫夾		个	0.40					6	2.40	
	(2)次要材料費		元			15.85	1.27			17.12	
	基 价		元							81.37	0.283

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电56-1-34)

編 号	扩电-0656				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	轉角杆 9~11 米				6-1625	6-1667				
施工方法	人力				木 杆	扳线制作				
單 位	基				組 立	及 安 装				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基 1	1 根 2	3			
	Ⅱ. 建筑工程費	元							97.40	
1	人工費	工日 元			1.49 3.20	1.06 2.02			2.02 4.21	
2	料費	元							93.19	
	(1) 主要材料費	元							74.8	
	1. 主杆200×6,000	立方米	89.10	0.60				0.24	21.38	0.144
	2. 腿杆200×4,000	立方米	89.10	0.60				0.15	13.37	0.090

— 510 —

(五) 1000伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号		扩电-0650			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	轉角杆9~11米				6-1625	6-1667				
	施工方法	人 力			木 杆 組 立	扳綫制作 及 安 裝				
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1 基 1	1 根 2		3		
	3.地中橫木Φ180	根	2.8	0.025				1	2.8	0.03
	4.拉綫	公斤	1.82					17.8	32.40	0.018
	5.拉綫擋板	个	1.09					2	2.18	
	6.固定綫夾	个	0.40					2	0.80	
	7.地中橫木	根	1.87	0.02				1	1.87	0.02
	(2)次要材料費	元			15.85	2.54			18.39	
	基 价	元							97.40	2.84

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电56-1-36)

編 号		扩电-0657.				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		耐張杆 8~9 米				6-1623					
施工方法		人力				木 杆					
單 位		基				組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1-基			量	价	量	
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元							72.39		
1	人工費	$\frac{\text{工日}}{\text{元}}$			$\frac{0.8}{1.57}$				$\frac{0.80}{1.57}$		
2	料費	元							70.82		
	(1) 主要材料費	元							66.46		
	1. 主杆160×8,500	立方米	108.68	0.60				0.48	52.17	0.288	
	2. 地中橫木φ200	立方米	2.80	0.025				4	11.2	0.100	

— 512 —

(五) 1000伏以下木質電杆(電-58-1)

編 号		擴電-0657			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		耐張杆 8~9 米			6-1623					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	3.橫梁, 托木, 木鍵	立方米	61.70	0.60				0.05	3.09	0.030
	(2)次要材料費	元			4.33				4.36	
	基 价	元							72.39	0.418

(五) 1000伏以下木質電杆(電-56-1)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路木電杆(電56-1-37)

編 号		擴電-0658			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		耐張杆10~12.5米			6-1641					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							133.28	
1	人工費	工日 元			1.79 3.71				1.79 3.71	
2	料費	元							129.57	
	(1) 主要材料費	元							113.72	
	1. 主杆180×7,500	立方米	108.68	0.60				0.51	55.43	0.306
	3. 地中橫木Φ200	根	2.80	0.025				4	11.2	0.100

— 514 —

(五) 1000伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号		擴電-0658			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		耐張杆10~12.5米			6-1641					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基			量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	3.橫梁, 托木, 木鍵	立方米	61.70	0.60				0.07	4.32	0.042
	4.腿杆200×6,000	立方米	89.1	0.60				0.48	42.77	0.288
	(2)次要材料費	元			15.85				15.85	
	基 价	元							133.28	0.736

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电56-1-40)

編 号	扩电-0659	項 目 及 其 数 量						合	合	合
名 称	終端杆8~9米	6-1623						計	价	計
施工方法	人力	木 杆						数		重
單 位	基	組 立						量	(元)	量
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1 基					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							73.62	
1	人工費	工日 元			0.80 1.57				0.80 1.57	
2	料費	元							72.05	
	(1) 主要材料費	元							67.69	
	1. 主杆160×8,500	立方米	108.68	0.60				0.48	52.17	0.288
	2. 地中横木 φ200	根	2.80	0.025				4	11.2	0.100

— 516 —

(五) 1000以下木質电杆(电-56-1)

編 号		扩电-0659			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆8~9米			6-1623					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	3.橫梁, 托木, 木鍵	立方米	61.70	0.60				0.07	4.32	0.042
	②次要材料費	元			4.36				4.36	
	基 价	元							73.62	0.420

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆 (电56-1-41)

編 号	扩电-0660				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	終端杆10~12.5米				6-1641					
施工方法	人力				木 杆					
單 位	基				組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							133.90	
1	人工費	工日 元			1.79 3.71				1.79 3.71	
2	料費	元							130.19	
	(1) 主要材料費	元							114.34	
	1. 主杆180×7,500	立方米	108.68	0.60				0.51	55.43	0.306
	2. 地橫木φ 200	根	2.80	0.025				4	11.2	0.100

— 518 —

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

順序 號	編 號	擴電-0660			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	終端杆10~12.5米			6-1641					
	施工方法	人力			木 杆					
	單 位	基			組 立					
	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1 基					
					1	2	3			
	3.橫梁, 托木, 木鍵	立方米	61.70	0.60				0.08	4.94	0.048
	4.腿杆200×6,000	立方米	89.10	0.60				0.48	42.77	0.288
	(2)次要材料費	元			15.85				15.85	
	基 價	元							133.90	0.742

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征, 1 千伏以下架空线路木电杆(电56-1-45)

編 号		扩电-0661			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		终端杆8~9米			6-1623	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	板线制作		量	价	重
單 位		基			組 立	及 安 装				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根		量	价	重
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							60.26	
1	人工費	工日 元			0.8 1.57	0.53 1.01			1.33 2.58	
2	料費	元							57.68	
	(1) 主要材料費	元							52.05	
	1. 主杆160×8,500	立方米	108.68	0.60				0.24	26.08	0.144
	2. 地中横木φ180	根	1.87	0.02				2	3.74	0.04

—520—

(五) 1000伏以下木質電杆(電56-1)

編 號	擴電-0061				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	單 位	單 價	單 重	6-1623	6-1667				
順 序 號	設 備 或 工 料 名 稱 及 規 格	單 位	單 價	單 重	木 杆	拔 綫 制 作		量	價	重
					組 立	及 安 裝				
					1 基	根				
					1	2	3			
	3. 拉 綫	公斤	1.82					8.9	16.20	0.009
	4. 拉 綫 擋 板	個	1.09					1	1.09	
	5. 針 式 絕 緣 子	個	0.42	0.004				2	0.84	0.008
	6. 蝶 式 絕 緣 子, 帶 拉 板	個	1.88	0.004				2	3.76	0.008
	7. 彎 鈎	個	0.17	0.004				2	0.34	0.008
	(2) 次 要 材 料 費	元			4.36	1.27			5.63	
	基 價	元							60.26	0.217

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆 (电56-1+46)

編 号	扩电-0662				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	6-1633	6-1667			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根	3	量	价	重 量
	Ⅱ. 建筑工程費	元							75.45	
1	人工費	工日 元			1.60 3.37	0.53 1.01			2.13 4.38	
2	料費	元							71.07	
	(1) 主要材料費	元							53.95	
	1. 主杆160×7,000	立方米	89.10	0.60				0.19	16.93	0.114
	2. 地中横木 φ180	根	1.87	0.02				2	3.74	0.04

(五) 1000伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号		擴電-0662			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		終端杆 9-10.5米			6-1633	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	拔綫制作				
單 位		基			組 立	及 安 裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根		量	(元)	(噸)
					1	2	3			
	3.拉綫	公斤	1.82					8.9	16.20	0.009
	4.拉綫擋板	个	1.09					1	1.09	
	5.針式絕緣子	个	0.42	0.004				2	0.84	0.008
	6.蝶式絕緣子,帶拉板	个	1.88	0.004				2	3.76	0.008
	7.弯鈎	个	0.17	0.004				2	0.34	0.008
	8.腿杆180×4,000	立方米	89.10	0.60				0.124	11.05	0.074
	(2)次要材料費	元			15.85	1.27			17.12	
	基 价	元							75.45	0.261

(五) 1000伏以下木質電杆(電-56-1)

技術特征：1 千伏以下架空線路木電杆電(56-1-48)

編 号		擴電-0663			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 值 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		終端杆 8~9 米			6-1623	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	板線制作				
單 位		基			組 立	及 安 裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	Ⅱ. 建筑工程費	元							70.22	
1	人工費	工日 元			0.80 1.57	0.53 1.01			1.33 2.58	
2	料費	元							67.64	
	(1) 主要材料費	元							62.01	
	1. 主杆 200 × 8500	立方米	108.68	0.60				0.36	39.12	0.216
	2. 地中橫木 φ 200	根	2.8	0.025				2	5.60	0.050

- 524 -

(五) 1000伏以下木質電杆(電-58-1)

編 号		擴電-0663			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		終端杆 8~9 米			6-1623	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	拔綫制作				
單 位		基			組 立	及 安 裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	3. 拉綫擋板	个	1.09					1	1.09	
	4. 拉綫	公斤	1.82					8.9	16.20	0.009
	(2) 次要材料費	元			4.36	1.27			5.63	
	基 价	元							70.22	0.275

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

技術特征: 1 千伏以下架空線路木電杆(電 56-1-49)

技術特征：1 十伏以下架空線路木杆打電											
編 號		擴電-0664				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱		終端杆 8~12 米				6-1641	6-1667				
施工方法		人力				木 杆	板線制作				
單 位		基				組 立	及 安 裝				
順 序 號	設備或工料名稱及規格		單 位	單 價	單 量	1 基			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
						1	2	3			
	II. 建筑工程費		元							94.72	
1	人工費		$\frac{\text{工日}}{\text{元}}$			$\frac{1.79}{3.71}$	$\frac{0.53}{1.01}$			$\frac{2.32}{4.72}$	
2	料費		元							90.00	
	①主要材料費		元							72.88	
	1.主杆200×8,000		立方米	108.68	0.60				0.33	35.86	0.198
	2.地中橫木 φ2		根	2.8	0.025				1	2.8	0.030

— 526 —

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号		擴電-0664				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		終端杆 8~12 米				6-1641	6-1667				
施工方法		人力				木 杆	拔綫制作				
單 位		基				組 立	及 安 裝				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 基				量	(元)	(吨)
					1	2	3				
	3. 拉綫擋板	个	1.09						1	1.09	
	4. 拉綫	公斤	1.82						8.9	16.20	0.009
	5. 腿杆 200 × 5,000	立方米	89.10	0.60					0.19	16.93	0.114
	(2) 次要材料費	元			15.85	1.27				17.12	
	基 价	元								94.72	0.351

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电-54-1-54, 57, 56)

編 号		扩电 ² 0665				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆 8~9 米				6-1623					
施工方法		人力				木 杆					
單 位		根				組 立					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1 基						
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元								20.06	
1	人工費	工日 元			0.80 1.57					0.80 1.57	
2	料費	元								18.49	
	*(1) 主要材料費	元								14.13	
	1. 主杆120×8,000	立方米	108.68	0.60					0.13	14.13	0.078
	(2) 次要材料費	元			4.36					4.36	
	基 价	元								20.06	0.078

— 528 —

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电 56-1-55, 56, 57)

編 号		扩电-0666			項目及其数量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分电杆 10-12 米			6-1633					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		根			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							46.85	
1	人工費	工日 元			1.60 3.37				1.60 3.37	
2	料費	元							43.48	
	(1) 主要材料費	元							27.63	
	1. 主杆 140 × 7,000	立方米	89.10	0.60				0.15	13.37	0.090
	2. 基杆 180 × 5,000	立方米	89.10	0.60				0.16	14.26	0.096

(五) 1000伏以下木質電杆(電-55-1)

編 号		擴電-0696			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		分岐杆 10~12 米			6-1633					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		根			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			15.85				15.85	
	基 价	元							46.85	0.186

— 530 —

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电 56-1-58)

編 号		扩电-0667			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆 8~9.5 米			6-1631	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	拔 綫				
單 位		基			組 立	制 作				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單. 位	單 价	單 重	1 基	1 根				
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							75.57	
1	人工費	工日 元			0.91 1.78	0.53 1.01			1.44 2.79	
2	料費	元							72.78	
	(1) 主要材料費	元							67.18	
	1. 主杆 180 × 9,500	立方米	108.68	0.60				0.34	36.95	0.204
	2. 地中横木 φ200	根	2.80	0.025				2	5.60	0.050

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

編 号		扩电-0667			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆 8~9.5米			6-1631	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	扳 线				
單 位		基			組 立	制 作				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根		量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	3.拉线	公斤	1.82					8.9	16.20	0.009
	4.拉线挡板	个	1.09					1	1.09	
	5.針式絕緣子	个	0.42	0.004				2	0.84	0.008
	6.蝶形絕緣子帶拉板	个	1.88	0.004				2	3.76	0.008
	7.弯動	个	0.17	0.004				2	0.34	0.008
	8.固定线夾	个	0.40					6	2.40	
	②次要材料費	元			4.33	1.27			5.60	
	基 价	元							75.57	0.287

— 532 —

(五) 1000伏以下木質电杆(电-53-1)

技术特征: 1 千伏以下架空綫路木电杆(电-56-1-59)

編 号		扩电-0668			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆 9~10 米			6-1631	6-1637				
施工方法		人力			木 杆	拔 綫				
單 位		基			組 立	制 作				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根		量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							76.99	
1	人工費	工日 元			0.91 1.73	0.53 1.01			1.44 2.79	
2	料費	元							74.20	
	(1) 主要材料費	元							68.60	
	1. 主杆 180×7,000	立方米	108.68	0.60				0.23	25.00	0.138
	2. 地中橫木 φ200	根	2.80	0.025				2	5.60	0.050
	3. 拉綫	公斤	1.82					8.9	16.20	0.009

(五) 1000伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号		擴電-0668			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆 9~10 米			6-1631	6-1667				
施工方法		人力			木 杆	扳 线				
單 位		基			組 立	制 作				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1 基	1 根			
						1	2	3		
	4. 拉线擋板		个	1.09					1	1.09
	5. 針式絕緣子		个	0.42	0.004				2	0.84
	6. 蝶形絕緣子帶拉板		个	1.88	0.004				2	3.76
	7. 弯鉤		个	0.17	0.004				2	0.34
	8. 固定线夾		个	0.40					6	2.40
	9. 腿杆 $\phi 200 \times 4000$		立方米	89.10	0.60				0.15	13.37
	(2) 次要材料費		元			4.33	1.27			5.60
	基 价		元							76.99
										0.311

— 534 —

(五) 1000伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征: 1 千伏以下架空线路木电杆(电 56-1-61)

編 号		扩电-0669				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆 10~12 米				6-1641	6-1667				
施工方法		人力				木 杆	拔 綫				
單 位		基				組 立	制 作				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 根					
					1	2	3				
	II. 建筑工程費	元								91.00	
1	人工費	工日 元			1.79 3.71	0.58 1.01				2.37 4.72	
2	料費	元								86.28	
	(1) 主要材料費	元								69.16	
	1. 主杆 180 × 8,000	立方米	108.68	0.60					0.27	29.34	0.162
	2. 腿杆 200 × 5,000	立方米	89.10	0.60					0.19	16.93	0.114

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号	扩电-0669				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	分岐杆 10~12 米	單 位	單 价	單 重	6-1641	6-1667			
施 工 方 法	人 力					木 杆 組 立	拔 綫 制 作			
單 位	基					1 基	1 根			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	3. 地中橫木	根	2.80	0.025				3	5.60	0.075
	4. 拉綫	公斤	1.82					8.9	16.20	0.009
	5. 拉綫擋板	个	1.09					1	1.09	
	(2) 次要材料費	元			15.85	1.27			17.12	
	基 价	元							91.00	0.31

— 536 —

(五) 1000伏以下木質電杆(電-56-1)

技術特征: 1 千伏以下架空綫路木電杆(電 56-1-63、65、66)

編 号		擴電-0670			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 称		分板杆 9 米			6-1627					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	正: 建筑工程費	元							80.74	
1	人工費	工日 元			1.56 3.16				1.56 3.16	
2	料費	元							77.58	
	(1) 主要材料費	元							70.95	
	1. 主杆 160 × 9,000	立方米	108.68	0.60				0.51	55.43	0.301
	2. 托木, 橫梁, 木鍵	立方米	61.70	0.60				0.07	4.32	0.042

(五) 1000 伏以下木質電杆(電-56-1)

編 号	名 称	施工方法	單 位	項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
				6-1627					
	分岐杆 9 米	人力	基	木 杆					
				組 立					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基				
					1	2	3		
	(2)次要材料費	元			6.63			6.63	
	基 价							80.74	0.443

— 538 —

(五) 1000 伏以下木質电杆(电-56-1)

技术特征, 1 千伏以下架空线路木电杆(电 56-1-64(65)66)

順序号	編 号	擴电-0671			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	分岐杆 10~12 米			6-1641					
	施工方法	人力			木 杆					
	單 位	基			組 立					
	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							149.78	
1	人工費	工日 元			1.79 3.71				1.79 3.71	
2	料費	元							146.07	
	(1) 主要材料費	元							130.22	
	1. 主杆 200 × 8,000	立方米	108.68	0.60				0.67	72.82	0.402
	2. 托木, 横梁, 木鍵	立方米	61.70	0.80				0.07	4.32	0.042

(五) 1000 伏以下木質电杆 (电-56-1)

編 号		扩电-0671			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		分岐杆 10~12 米			6-1641					
施工方法		人力			木 杆					
單 位		基			組 立					
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1 基					
					1	2	3			
	3.腿杆220×5000	立方米	89.10	0.60				0.47	41.88	0.282
	(2)次要材料費	元			15.85				15.85	
	基 价	元							149.78	0.862

— 540 —

(六) 1000伏以下电杆的横担材料

本項仅列材料費，其工費已包括在第四，第五項的安裝定額中。

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安裝材料

編 号		扩电-0672			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压直綫杆横担固定二綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1)主要材料費	元							4.53	
	1.横担120×900	根	2.45	0.008				1	2.45	0.008
	2.針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				2	0.84	0.008
	3.鉄脚鍍鋅 ⅢH-18型	个	0.62					2	1.24	
	基 价	元							4.53	0.016

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0673			項目及其数量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压直線杆横担固定四綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							10.00	
	1. 横担120×1500	根	4.25	0.013				1	4.25	0.013
	2. 鉄撑角鍍鋅6×40×810	根	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	3. 針式絕緣子TΦ-2型	个	0.42	0.004				4	1.68	0.016
	4. 鉄脚鍍鋅WH-18型	个	0.62					4	2.48	
	基 价	元							10.00	0.031

— 542 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0674				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	1	2	3		
2	材料費		元							
	(1) 主要材料費		元						16.19	
	1. 横担120×2100		根	6.77	0.018			1	6.77	0.018
	2. 铁撑角镀锌6×40×810		根	1.59	0.0015			2	3.18	0.003
	3. 针式绝缘子 TΦ-2型		个	0.42	0.004			6	2.52	0.016
	4. 铁脚镀锌 LH-18 型		个	0.62				6	3.72	
	基 价		元						16.19	0.037

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0675			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压直线杆横担固定 8 线								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	设备或工料名称及规格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費									
	(1) 主要材料費								19.90	
	1. 横担 120×1500	根	4.25	0.013				2	8.50	0.026
	2. 鉄撑角鍍鋅 6×40×660	根	1.49	0.0013				1	1.49	0.001
	3. 鉄撑角鍍鋅 6×40×810	根	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	4. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				8	3.36	0.032
	5. 鉄脚 LH-18 型	个	0.62					8	4.96	
	基 价	元							19.90	0.061

— 544 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0676				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压直綫杆横担固定10綫									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費									
	(1) 主要材料費								27.58	
	1. 横担120×1500	根	4.25	0.013				1	4.25	0.013
	2. 横担120×2100	根	6.77	0.018				1	6.77	0.018
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×660	根	1.49	0.0013				2	2.98	0.003
	4. 鉄撑角鍍鋅6×40×810	根	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	5. 針式絕緣子TΦ-2型	个	0.42	0.004				10	4.20	0.040

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0676			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压直綫杆横担固定10綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6.鉄脚鍍鋅LWH-18型	个	0.62					10	6.20	
	基 价	元							27.58	0.077

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0677				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	1	2	3		
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							32.18	
	1. 横担120×2100	根	6.77	0.018				2	13.54	0.036
	2. 鉄撑角鍍鋅6×40×660	根	1.49	0.0013				2	2.98	0.003
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×810	根	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	4. 針式絕緣子TΦ-2型	个	0.42	0.004				12	5.04	0.048
	5. 鉄脚鍍鋅LH-18型	个	0.62					12	7.44	
	基 价	元							32.18	0.090

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0678				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压转角杆30°横担固定2线									
施工方法		人力									
單 位		組									
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3				
2	材料費	元									
	(1) 主要材料費	元								6.61	
	1. 横担120×920	根	2.45	0.008				1		2.45	0.008
	2. 針式絕緣子TΦ-2型	个	0.42	0.004				4		1.68	0.016
	3. 鉄脚鍍鋅WH-18型	个	0.62					4		2.48	
	基 价	元								6.61	0.024

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0679	項 目 及 其 数 量						合 計	合	合
名 称	低压轉角杆30°横担固定4 綫							數	价	計
施工方法	人力							量	(元)	重
單 位	組									量
順 序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			(吨)
2	材料費	元								
	(1)主要材料費	元							27.05	
	1.横担120×1900	根	6.77	0.016				2	13.54	0.032
	2.鉄撑角鍍鋅6×40×760	根	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	3.針式絕緣子TΦ-2型	个	0.42	0.004				3	3.36	0.032
	4.鉄脚鍍鋅WH-18型	个	0.62					8	4.96	
	5.鉄拉板鍍鋅4×40×244	条	0.90					4	3.60	
	基 价	元							27.05	0.066

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0680			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆30°横担固定6綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1)主要材料費	元							34.88	
	1.横担120×2400	根	7.81	0.0235				2	15.62	0.047
	2.鉄撑角鍍鋅6×40×760	根	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	3.針式絕緣子TΦ-2型	个	0.42	0.004				12	5.04	0.048
	4.鉄脚鍍鋅IIIH-18型	个	0.62					12	7.44	
	5.鉄拉板鍍鋅4×40×244	条	0.90	0.001				4	3.60	0.004
	基 价	元							34.88	0.102

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0681				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	1	2	3		
2	材料費		元							
	(1) 主要材料費		元						50.40	
	1. 横担120×1900		根	6.77	0.016				4	0.064
	2. 鉄撑角鍍鋅6×40×760		根	1.59	0.0015				1	0.002
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×660		根	1.49	0.0013				1	0.001
	4. 針式絕緣子TΦ-2型		个	0.42	0.004				16	0.064
	5. 鉄脚鍍鋅IIIH-18型		个	0.62					16	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0681				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	1	2	3		
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	6
	6. 鉄拉板鍍鋅 $4 \times 40 \times 244$	条	0.90	0.001					3.60	0.004
	基 价	元							50.40	0.135

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0682			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		低压轉角杆30°横担固定10綫									
施工方法		人力									
單 位		組									
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	1	2				3
2	材料費		元								
	(1) 主要材料費		元						57.64		
	1. 横担120×1900		根	6.77	0.016				2	13.54	0.032
	2. 横担120×2100		根	6.77	0.0115				2	13.54	0.023
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×660		根	1.49	0.0013				2	2.98	0.003
	4. 鉄撑角鍍鋅6×40×760		根	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	5. 針式絕緣子TΦ-2型		个	0.42	0.004				20	8.4	0.080

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0682			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆30°横担固定10綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6. 鉄脚鍍鋅WH-18型	个	0.62					20	12.4	
	7. 鉄拉板鍍鋅4×40×244	条	0.90					4	3.60	
	基 价	元							57.64	0.145

— 554 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0683	項 目 及 其 数 量						合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压轉角杆30°横担固定12綫									
施工方法	人力									
單 位	組									
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1)主要材料費	元							65.96	
	1.横担120×2400	根	7.81	0.0235				4	31.24	0.094
	2.鉄撑角鍍鋅6×40×660	根	1.49	0.0013				2	2.98	0.003
	3.鉄撑角鍍鋅6×40×760	根	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	4.針式絕緣子TΦ-2型	个	0.42	0.004				24	10.08	0.096
	5.鉄脚鍍鋅UH-18型	个	0.62					24	14.88	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0683				項 目 及 其 数 量			合 計 · 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆30°横担固定12線									
施工方法		人力									
單 位		組									
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6. 鉄拉板鍍鋅4×40×244		条	0.90					4	3.60	0.004
	基 价		元							65.96	0.200

— 556 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0684				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压轉角杆60°横担固定2 綫									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							11.89	
	1. 横担120×1000	根	2.45	0.008				1	2.45	0.008
	2. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				1	0.42	0.004
	3. 蝴蝶形絕緣子 11400 号	个	0.30					4	1.20	
	4. 鉄脚鍍鋅 LH-18 型	个	0.62					1	0.62	
	5. 鉄拉板鍍鋅4×40×244	条	0.90					8	7.20	0.008
	基 价	元							11.89	0.020

(六) 1000伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

技術特征：1 千伏以下木橫担安裝材料					項目及其數量			合 計 數 量	合 併 (元)	合 計 重 量 (噸)
編 號		擴電-0685								
名 稱		低壓轉角杆60°橫担固定 4 線								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 號	設備或工料名稱及規格		單 位	單價	單重	1	2	3		
2	材料費		元							
	(1) 主要材料費		元					35.70		
	1. 橫担120×1700		根	4.25	0.015			2		
	2. 鉄撐角鍍鋅6×40×860		根	1.84	0.0016			2		
	3. 針式絕緣子 TΦ-2 型		个	0.42	0.004			3		
	4. 鉄脚鍍鋅 WH-18 型		个	0.62				3		
	5. 鉄拉板鍍鋅4×40×244		条	0.90	0.001			16		

(六) 100 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0685				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压轉角杆60°横担固定 4 綫									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6. 鉄拉板鍍鋅4×40×210	条	0.90	0.001				4	3.60	0.004
	7. 蝴蝶形絕緣子11400号	个	0.30					8	2.40	
	基 价	元							35.70	0.065

(六) 1000伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

技術特征：10kV以下橫担安裝材料						項目及其數量			合計 數量	合計 價 (元)	合計 重量 (噸)
編號		擴電-0686									
名稱		低壓轉角杆60°橫担固定-6 綫									
施工方法		人力									
單位		組									
順序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單價	單重	1	2	3				
2	材料費	元									
	(1)主要材料費	元								56.98	
	1.橫担120×2400	根	7.81	0.021					2	15.62	0.042
	2.鐵撐角鍍鋅6×40×860	根	1.84	0.0016					4	7.36	0.006
	3.針式絕緣子TΦ-2型	個	0.42	0.004					5	2.10	0.020
	4.鐵腳鍍鋅 UH-18 型	個	0.62						5	3.10	
	5.鐵拉板鍍鋅4×40×244	條	0.90	0.001					24	21.60	0.024

(六) 1000伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0686				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压轉角杆60°横担固定6綫									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6.鉄拉板鍍鋅4×40×210	条	0.90	0.001				4	3.60	0.004
	7.蝴蝶形絕緣子11400号	个	0.30					12	3.60	
	基 价	元							56.98	0.096

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料					項目 及其 数量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
編 号		扩电-0687									
名 称		低压轉角杆60°横担固定 8 线									
施工方法		人力									
單 位		組									
順序号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費		元								
	(1)主要材料費		元						67.10		
	1.横担120×1700		根	4.25	0.0145				4	17.00	0.058
	2.鉄撑角鍍鋅6×40×660		根	1.49	0.0015				2	2.98	0.003
	3.鉄撑角鍍鋅6×40×860		根	1.84	0.0016				2	3.68	0.003
	4.針式絕緣子 TΦ-2 型		个	0.42	0.004				6	2.52	0.024
	5.鉄脚鍍鋅 LWH-18 型		个	0.62					6	3.72	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0687				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	1	2	3		
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	6
	6. 鉄拉板4×40×244	条	0.90	0.001				32	28.80	0.032
	7. 鉄拉板4×40×210	条	0.90	0.001				4	3.60	0.004
	8. 蝴蝶形絕緣子11400号	个	0.30					16	4.80	
	基 价	元							67.10	0.124

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0688	項 目 及 其 数 量						合	合	合
名 称	低压轉角杆 60° 横担固定 10 綫							計	价	計
施工方法	人力							数	量	重
單 位	組							量	(元)	量
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			(吨)
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							91.36	
	1. 横担 120×1700	根	4.25	0.0185				2	8.50	0.037
	2. 横担 120×2400	根	7.81	0.021				2	15.62	0.042
	3. 鉄撑角鍍鋅 6×40×660	根	1.49	0.0015				4	5.96	0.006
	4. 鉄撑角鍍鋅 6×40×860	根	1.84	0.0016				4	7.36	0.006
	5. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				8	3.36	0.032

— 564 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0688			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆 60° 横担固定40綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
6.	鉄拉板鍍鋅4×40×244	条	0.90	0.001				40	36.00	0.040
7.	鉄拉板鍍鋅4×40×210	条	0.90	0.001				4	3.60	0.004
8.	蝴蝶形絕緣子11400号	个	0.30					20	6.00	
9.	鉄脚鍍鋅 LHH-18 型	个	0.62					8	4.96	
	基 价	元							91.36	0.167

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0689			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆 60° 横担固定 12 线								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	①主要材料費	元							108.96	
	1. 横担 120×2400	根	7.81	0.021				4	31.24	0.084
	2. 鉄撑角鍍鋅6×40×660	根	1.49	0.0015				4	5.96	0.006
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×860	根	1.84	0.0016					7.36	0.006
	4. 針式絕緣子TΦ-2 型	个	0.42	0.004				10	4.20	0.040
	5. 鉄脚鍍鋅 LHH-18 型	个	0.62					10	6.20	

— 566 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0689			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		低压轉角杆 60° 横担固定 12 綫									
施工方法		人力									
單 位		組									
順序号	設備或工料名称及規格		單 位	單价	單重	1	2	3			
	6. 鉄拉板鍍鋅 4×40×244		条	0.90	0.001				48	43.20	0.048
	7. 鉄拉板鍍鋅 4×40×210		条	0.90	0.001				4	3.60	0.004
	8. 蝴蝶形絕緣子 11400 号		个	0.30					24	7.20	
	基 价		元						108.96	0.188	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号					扩电-0690			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称					低压轉角杆 90° 横担固定 2 綫								
施工方法					人力								
單 位					組								
順序号	設備或工料名称及規格				單 位	單价	單重	1	2	3			
2	材料費				元								
	①主要材料費				元							13.30	
	1.横担120×900				根	2.45	0.008				2	4.90	0.016
	2.蝴蝶形絕緣子11400号				个	0.30					4	1.20	
	3.鉄拉板鍍鋅4×40×224				条	0.90	0.001				8	7.20	0.008
					元								
	基 价				元							13.30	0.024

— 568 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0691	項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压轉角杆 90° 横担固定 4 线						
施工方法	人力						
單 位	組						
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3
2	材料費	元					
	(1) 主要材料費	元				30.56	
	1. 横担 120×1500	根	4.25	0.013		2	0.026
	2. 鉄撑角鍍鋅 6×40×760	根	1.59	0.0015		1	0.002
	3. 鉄撑角鍍鋅 6×40×810	根	1.59	0.0015		1	0.002
	4. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004		2	0.008
	5. 鉄脚鍍鋅 LUH-18 型	个	0.62			2	1.24

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		擴电-0691			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低电压轉角杆 90° 横担固定 4 綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	6. 鉄拉板鍍鋅 4×40×224		条	0.90	0.001				16	14.40
	7. 蝴蝶形絕緣子 11400 号		个	0.30					8	2.40
	基 价		元						30.56	0.054

— 570 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0692				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	組						
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	①主要材料費	元							48.22	
	1. 横担 120×2100	根	6.77	0.018				2	13.54	0.036
	2. 鉄撑角鍍鋅6×40×760	根	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×810	根	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	4. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				3	1.26	0.012
	5. 鉄脚鍍鋅 WH-18 型	个	0.62					3	1.86	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0692			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆 90° 横担固定 6 綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	6. 鉄拉板鍍鋅 4×40×224		条	0.90	0.001				24	21.60
	7. 蝴蝶形絕緣子 11400 号		个	0.30					12	3.60
	基 价		元						48.22	0.078

— 572 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0693				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压轉角杆 90° 横担固定 8 綫									
施工方法	人为									
單 位	組									
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							61.12	
	1. 横担 120×1500 4 根	根	4.25	0.013				4	17.00	0.052
	2. 鉄撐角(鍍鋅6×40×760)	根	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	3. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				4	1.78	0.016
	4. 鉄脚(鍍鋅) LH-18 型	个	0.62					4	2.48	
	5. 鉄拉板 4×40×224	条	0.9	0.001				32	38.8	0.032

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0693				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆 90° 横担固定 8 綫									
施工方法		人力									
單 位		組									
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單价	單重	1	2	3			
	6. 蝴蝶形絕緣子 11400		个	0.3					16	4.80	
	7. 鉄撐角鍍鋅 6×40×860		个	1.59	0.0016				2	3.18	0.003
	基 价		元							61.12	0.106

— 574 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0694			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆 90° 横担固定10綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	①主要材料費	元							81.37	
	1. 横担120×1500 2根	根	4.25	0.013				2	8.50	0.026
	2. 横担120×2100 2根	根	6.77	0.018				2	13.54	0.036
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×760	根	1.59	0.0015				3	4.77	0.005
	4. 鉄撑角鍍鋅6×40×860	根	1.84	0.0016				4	7.36	0.006
	5. 針式絕緣子TΦ-2型	个	0.42	0.004				5	2.10	0.020

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0694			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆 90° 横担固定10綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	6. 鉄脚鍍鋅 LH-18型		个	0.62					5	3.10
	7. 鉄拉板鍍鋅4×40×224		条	0.90	0.001				40	36.00
	8. 蝴蝶形絕緣子11400		个	0.30					20	6.00
	基 价		元						81.37	0.133

— 576 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0695			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆 90° 横担固定12綫								
施工方法		人力								
單 · 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
2	材料費		元							
	①主要材料費		元						95.75	
	1. 横担 120×2100		根	6.77	0.018				4	26.98 0.072
	2. 鉄撑角鍍鋅6×40×760		根	1.59	0.0015				3	4.77 0.005
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×860		根	1.84	0.0016				4	7.36 0.006
	4. 針式絕緣子 TΦ-2型		个	0.42	0.004				6	2.53 0.024
	5. 鉄脚鍍鋅 LHH-18型		个	0.62					6	3.72

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0695				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压轉角杆 90° 横担固定12綫									
施工方法		人力									
單 位		組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3				
	6. 鉄拉板鍍鋅4×40×224	条	0.90	0.001				48	43.20	0.048	
	7. 蝴蝶形絕緣子11400号	个	0.30					24	7.20		
	基 价	元							95.75	0.155	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0696				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压分岐杆横担固定2线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1	2	3			
2	材料費									
	(1) 主要材料費								9.10	
	1. 横担120×900	根	2.45	0.008				2	4.90	0.016
	2. 蝴蝶形絕緣子11400	个	0.30					2	0.60	
	3. 鉄拉板鍍鋅4×40×224	条	0.90	0.001				4	3.60	0.004
	基 价	元							9.10	0.020

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0697	項 目 及 其 数 量						合 計	合 計	合 計
名 称	低压分岐杆横担固定4线							数 量	价	重 量
施工方法	人力								(元)	(吨)
單 位	組									
順序号	设备或工料名称及规格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(I)主要材料費	元							25.14	
	1.横担 120×1500	根	4.25	0.013				2	8.50	0.026
	2.鉄撑角鍍鋅 6×40×760	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	3.鉄撑角鍍鋅 6×40×810	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	4.鉄拉綫鍍鋅 4×40×220	条	0.90	0.001				1	0.90	0.001
	5.針式絕緣子 TΦ-2型	个	0.42	0.004				4	1.68	0.016

— 580 —

(六) 1000伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0697			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压分岐杆横担固定4綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6.蝴蝶形絕緣子 11400 号	个	0.30					4	1.20	
	7.鉄拉板鍍鋅 4×40×224	条	0.90	0.001				8	7.20	0.008
	8.鉄脚鍍鋅 WH-18型	个	0.62					4	2.48	
	基 价	元							25.14	0.055

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0698			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压分岐杆横担固定6线								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
2	材料費									
	(1) 主要材料費								36.46	
	1. 横担 120×2100		根	6.77	0.018				2	0.036
	2. 鉄撑角鍍鋅 6×40×760		根	1.59	0.0015				1	0.002
	3. 鉄撑角鍍鋅 6×40×810		根	1.59	0.0015				1	0.002
	4. 針式絕緣子 TΦ-2 型		个	0.42	0.004				6	0.024
	5. 蝴蝶形絕緣子 11400 号		个	0.30					6	

— 582 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0698				项 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压分岐杆横担固定6线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6. 鉄脚鍍鋅 L1H-18 型	个	0.62					6	3.72	
	7. 鉄拉板鍍鋅 4×40×224	条	0.90	0.001				12	10.80	0.012
	8. 鉄拉板鍍鋅 4×40×220	条	0.90	0.001				1	0.90	0.001
	基 价	元							36.46	0.077

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0699				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	組						
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							50.78	
	1. 横担120×1500	根	4.25	0.013				4	17.00	0.052
	2. 鉄撑角鍍鋅6×40×760	根	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×860	根	1.84	0.0016				2	3.68	0.003
	4. 針式絕緣子TΦ-2型	个	0.42	0.004				8	3.36	0.032
	蝴蝶形絕緣子11400号	个	0.30					8	2.40	

— 584 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0699				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压分岐杆横担固定 8 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6. 鉄脚鍍鋅 LM-18 型	个	0.62					8	4.96	
	7. 鉄拉板鍍鋅 4×40×224	条	0.90	0.001				16	14.40	0.016
	8. 鉄拉板鍍鋅 4×40×220	条	0.90	0.001				2	1.80	0.002
	基 价	元							50.78	0.108

(六) 1000 伏以下电杆为横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0700				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压分岐杆横担固定 10 綫									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1)主要材料費	元							62.10	
	1.横担120×1500	根	4.25	0.013				2	8.50	0.026
	2.横担120×2100	根	6.77	0.018				2	13.54	0.036
	3.鉄撑角鍍鋅6×40×760	个	1.59	0.0015				2	3.18	0.003
	4.鉄撑角鍍鋅6×40×860	个	1.84	0.0016				2	3.68	0.003
	5.鉄拉板鍍鋅4×40×220	条	0.90	0.001				2	1.80	0.002

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0700			項 目 及 其 数 量			合 計 、 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压分岐杆横担固定 10 綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6. 鉄拉板鍍鋅4×40×224	条	0.90	0.001				20	18.00	0.020
	7. 針式絕緣子 TΦ-2型	个	0.42	0.004				10	4.20	0.040
	8. 蝴蝶形絕緣子11400号	个	0.30					10	3.00	
	9. 鉄脚鍍鋅 ⅢH-18 型	个	0.62					10	6.20	
	基 价	元							(2.10	0.130

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号		扩电-0701			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压分岐杆横担固定 12 綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
2	材料費		元							
	①主要材料費		元						73.32	
	1. 横担 120×2100 4 根		根	6.77	0.018				4	26.98 0.072
	2. 鉄撑角鍍鋅6×40×760		个	1.59	0.0015				2	3.18 0.003
	3. 鉄撑角鍍鋅6×40×860		个	1.84	0.0016				2	3.68 0.003
	4. 鉄拉板鍍鋅4×40×224		条	0.9	0.001				24	21.60 0.024
	5. 鉄拉板鍍鋅4×40×220		条	0.9	0.001				2	1.80 0.002

— 588 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0701				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压分岐杆横担固定 12 綫									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6.針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				12	5.04	0.048
	7.蝴蝶形絕緣子 11400 号	个	0.3					12	3.6	
	8.鉄脚鍍鋅 L1H-18 型	个	0.62					12	7.44	
	基 价	元							73.32	0.152

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

技術特征：1. 10KV 木橫担安裝					項目及其數量			合 計 數 量	合 計 價 值 (元)	合 計 重 量 (噸)	
編 號		擴電-0702									
名 稱		低壓終端杆橫担固定2線									
施工方法		人力									
單 位		組									
順序 號	設備或工料名稱及規格		單 位	單 價	單 重	1	2	3			
2	材料費		元								
	(1)主要材料費		元						6.65		
	1.木橫担 120×900 1根		根	2.45	0.008				1	2.45	0.008
	2.鉄拉板 4×40×224		条	0.9	0.001				4	3.60	0.004
	3.蝴蝶形絕緣子 11400		个	0.3					2	0.60	
	基 價		元						6.65	0.012	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0703				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压终端杆横担固定 4 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							14.24	
	1. 木横担 120×1500 1 根	根	4.25	0.013				1	4.25	0.013
	2. 鉄撑角鍍鋅 6×40×760	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	3. 鉄拉板鍍鋅 4×40×224	条	0.9	0.001				8	7.20	0.008
	4. 蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					4	1.20	
	基 价	元							14.24	0.023

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0704				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压终端杆横担固定6线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1)主要材料費	元							20.96	
	1.木横担 120×2100	根	6.77	0.018				1	6.77	0.018
	2.鉄撑角鍍鋅 6×40×760	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	3.鉄拉板 4×40×224	个	0.9	0.001				12	10.80	0.012
	4.蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					6	1.80	
	基 价	元							20.96	0.032

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0705				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压终端杆横担固定 8 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費:	元								
	(1) 主要材料費	元							28.38	
	1. 木横担 120×1500	根	4.25	0.013				2	8.50	0.026
	2. 鉄撑角 6×40×760	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	3. 鉄撑角 6×40×660	个	1.49	0.0013				1	1.49	0.001
	4. 鉄拉板 4×40×224	条	0.9	0.001				16	14.40	0.016
	5. 蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					8	2.40	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0705			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压終端杆横担固定 8 綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3		
	基 价		元						28.38	0.045

— 594 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0706				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压终端杆横担固定 10 綫									
施工方法	人力									
單 位	組									
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							35.10	
	1. 木横担 120×1500	根	4.25	0.013				1	4.25	0.013
	2. 木横担 120×2100	根	6.77	0.018				1	6.77	0.018
	3. 鉄撑角鍍鋅 6×40×760	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	4. 鉄撑角鍍鋅 6×40×660	个	1.49	0.0013				1	1.49	0.001
	5. 鉄拉板 4×40×224	条	0.9	0.001				20	18.00	0.020

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0706			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压终端杆横担固定 10 綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6.蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					10	3.00	
	基 价	元							35.10	0.054

— 596 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0707				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压终端杆横担固定 12 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							41.82	
	1. 木横担 120×2100	根	6.77	0.013				2	13.54	0.036
	2. 鉄撑角鍍鋅 6×40×660	个	1.49	0.0013				1	1.49	0.001
	3. 鉄撑角鍍鋅 6×40×760	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	4. 鉄拉板 4×40×224	条	0.9	0.001				24	21.60	0.024
	5. 蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					12	3.60	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0707				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压终端杆横担固定 12 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	基 价	元							41.82	0.063

— 598 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編、号		扩电-0708			項目及其数量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压跨越承力杆横担固定 2 线								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單价	單重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							12.93	
	1. 木横担 120×900	根	2.45	0.008				1	2.45	0.008
	2. 鉄拉板鍍鋅 4×40×224	条	0.9	0.001				8	7.20	0.008
	3. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				2	0.84	0.008
	4. 蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					4	1.20	
	5. 鉄脚鍍鋅 WH-18 型	个	0.62					2	1.24	
	基 价	元							12.93	0.024

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0709				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压跨越承力杆横担固定 4 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							27.05	
	1. 木横担 120×1500	根	4.25	0.013				1	4.25	0.013
	2. 鉄撑角鍍鋅 6×40×810	个	1.84	0.002				1	1.84	0.002
	3. 鉄拉板 4×40×224	个	0.9	0.001				16	14.40	0.016
	4. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				4	1.68	0.016
	5. 蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					8	2.40	

— 600 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0709				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压跨越承力杆横担固定 4 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6.鉄脚鍍鋅 LH-18 型	个	0.62					4	2.48	
	基 价	元							27.05	0.046

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0710				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压跨越承力杆横担固定 6 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							39.80	
	1. 木横担 120×2100	根	6.77	0.018				1	6.77	0.018
	2. 鉄撑角鍍鋅 6×40×810	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	3. 鉄拉板 4×40×224	条	0.9	0.001				24	21.60	0.024
	4. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				6	2.52	0.024
	5. 蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					12	3.60	

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0710				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压跨越承力杆横担固定 6 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6. 鉄脚鍍鋅 MH-18 型	个	0.62					6	3.72	
	基 价	元							39.80	0.068

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0711	項 目 及 其 数 量						合	合	合
名 称	低压跨越承力杆横担固定 8 线							計	价	計
施工方法	人力							数		重
單 位	組							量	(元)	量
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							53.50	
	1. 木横担 120×1500	根	4.25	0.013				2	8.50	0.026
	2. 鉄撑角鍍鋅 6×40×810	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	3. 鉄撑角鍍鋅 6×40×660	个	1.49	0.0013				1	1.49	0.001
	4. 鉄拉板 4×40×224	条	0.9	0.001				32	28.80	0.032
	5. 針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				8	3.36	0.032

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0711			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压跨越承力杆横担固定 8 线								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6.蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					16	4.80	
	7.鉄脚鍍鋅 LH-18 型	个	0.62					8	4.96	
	基 价	元							53.50	0.061

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征: 1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0712				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压跨越承力杆横担固定 10 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							66.50	
	1. 木横担 120×1500	根	4.25	0.013				1	4.25	0.013
	2. 木横担 120×2100	根	6.77	0.018				1	6.77	0.018
	3. 鉄撑角鍍鋅 6×40×810	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	4. 鉄撑角鍍鋅 6×40×660	个	1.49	0.0013				1	1.49	0.001
	5. 鉄拉板 4×40×224	条	0.9	0.001				40	36.00	0.040

— 606 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号	扩电-0712				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压跨越承力杆横担固定 10 綫									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6.針式絕緣子 TΦ-2 型	个	0.42	0.004				10	4.20	0.040
	7.蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					20	6.00	
	8.鉄脚鍍鋅 WH-18' 型	个	0.62					10	6.20	
	基 价	元							66.50	0.114

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

技术特征：1 千伏以下木横担安装材料

編 号	扩电-0713				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	低压跨越承力杆横担固定 12 线									
施工方法	人力									
單 位	組									
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
2	材料費	元								
	(1) 主要材料費	元							79.50	
	1. 木横担 120×2100	根	6.77	0.018				2	13.54	0.036
	2. 鉄撑角鍍鋅 6×40×810	个	1.59	0.0015				1	1.59	0.002
	3. 鉄撑角鍍鋅 6×40×660	个	1.49	0.0013				1	1.49	0.001
	4. 鉄拉板 4×40×224	条	0.9	0.001				48	43.20	0.048
	5. 針式絕緣子 10-2 型	个	0.42	0.004				12	5.04	0.048

— 608 —

(六) 1000 伏以下电杆的横担材料

編 号		扩电-0713			项目及其数量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压跨越承力杆横担固定 12 綫								
施工方法		人力								
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	6. 蝴蝶形絕緣子 11400	个	0.3					24	7.20	
	7. 鉄脚鍍鋅 WH-18 型	个	0.62					12	7.44	
	基 价	元							79.50	0.135

(七) 站 場 照 明

1. 木質投光燈塔定型圖電-17 和 21 米鋁投光燈塔定型圖電-79 的工作內容為：挖填杆塔坑及板線坑，杆塔的組立及安裝，板線的制作及安裝，其他除投光燈及接地工程外包括所有的設備及安裝，而投光燈和接地工程需根據設計另行計算。
2. 投光燈鐵塔（高度 21 米及 28 米）定型圖電 22 的工作內容為：除投光燈及接地工程按設計另行計算外，包括其他全部設備及安裝，但鐵塔及其基礎由土建另列。
3. 彎燈及長管燈安裝的工作內容為：運搬、開箱、檢查、划線，安裝支架，固定另件，組合并安裝燈具，連接線路接地。

— 610 —

(七) 站 場

技术特征：木質投光灯塔 風压40公斤/平方米

編 号		扩电-0714			項				
名 称		單柱木質投光灯塔安裝			6-1643	換 6-1416	換 6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及 回 填	木杆組 立單柱 双接照	照明箱 安 裝	外 灯 安 裝	管 內 穿 綫
單 位		座			1 基	1 基	1 套	1 个	80米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	照明箱（防压防水 4 回路代 KP-25 型熔断器和轉換形 C-253或C-ΠK-4-10）	套	150.00						
	II. 按裝工程費	元							
1	工 費	工日 元			3.10 6.28	4.02 8.61	0.38 0.86	0.12 0.24	0.4 0.88
2	料 費	元							

照 明

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2449	补 1~7										
鋼 管 敷 設	其 它 材 料										
25米											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										150	
									1	150	
										527.86	
<u>1.41</u> 3.28										<u>9.43</u> 20.15	
										507.4	

— 612 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0714			項				
名 称		單柱木質投光灯塔安裝			6-1643	換 6-1416	換 6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及 回 填	木杆組 立單柱 双接照	照明箱 安 裝	外 灯 安 裝	管 內 穿 線
單 位		座			1 基	1 基	1 套	1 个	80米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	(1)主要材料費	元							
	1.油浸电杆(基杆)8.51米	立方米	189.19						
	2.油浸电杆(主杆)10米	立方米	206.47						
	3.地中橫木 $\phi 240 \times 1600$ 毫米	根	6.50						
	4.地中橫木 $\phi 240 \times 1000$ 毫米	根	3.25						
	5.二等元木($\phi 10 \sim 18$ Cm 2~3米)	立方米	61.97						
	6.二等大方厚板	立方米	131.76						
	7.中 板	立方米	127.51						

照 明

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2449	补 1~7										
鋼 管 敷 設	其 它 材 料										
25米											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										382.41	
									0.6	113.51	0.422
									0.34	70.20	0.233
									1	6.5	0.057
									1	3.25	0.05
									0.108	6.69	0.068
									0.132	17.39	0.079
									0.1	12.75	0.06

— 614 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0714			項				
名 称		單柱木質投光灯塔安裝			6-1643	換 6-1416	換 6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及 回 填	木杆組 立單柱 双接照	照明箱 安 裝	外 灯 安 裝	管 內 穿 綫
單 位		座			1 基	1 基	1 套	1 个	80米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	8. 鉄 件	公斤	1.23						
	9. 防水防压外灯07-12-13-4灯	个	21.22						
	10. 搪磁外灯灯傘	个	8.4						
	11. 灯泡 300W	个	2.37						
	12. ПР-500V 絕緣綫 4 平方毫米	米	0.32						
	13. ПР-500V 絕緣綫 2.50	米	0.22						
	14. 鋼管 Φ19 毫米	米	1.31						
	(2) 次要材料費	元			34.01	36.79	1.3	0.43	0.45

照 明

目									合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2449	補 1~7										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									51.85	63.78	0.015
									1	21.22	
									1	8.4	
									1	2.37	
									60	19.20	
									20	4.4	
									25	32.75	
6.48	45.53									124.09	

— 616 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0714			項				
名 称		單柱木質投光灯塔安裝			6-1643	換 6-1416	換 6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及 回 填	木杆組 立單柱 双接照	照明箱 安 裝	外 灯 安 裝	管 內 穿 綫
單 位		座			1 基	1 基	1 套	1 个	80米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
3	机械使用費	元							
	基 价	元							

照 明

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2449	补 1~7										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米											
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0.31										0.31	
										677.86	0.984

— 618 —

(七) 站 場

技术特征: 木質投光器灯塔 風压70公斤/平方米

編 号					項				
名 称					6-1643	6-1416	6-8076	6-3044	6-2501
施工方法					挖土及	木杆組	照明箱	灯 外	管 內
單 位					填 土	立單柱	1 套	安 裝	穿 綫
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 基	1 套	1 个	80米
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	照明箱 (防雷防水4回路代 KП-25 型熔断器和轉換开关 C-253或(-ПK-4-10)	套	150.00						
	II. 按裝工程費	元							
1	人 工 費	工日 元			3.10 6.28	4.02 8.61	0.38 0.86	0.12 0.24	0.4 0.88
2	料 費	元							

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2449	補1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米	1 項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										150	
									1	150	
										636.42	
1.41 3.28										9.43 20.15	
										615.97	

— 620 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0715			項				
名 称		單杆木質投光器灯塔安裝			6-1643	6-1416	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及 填 土	木杆組 立單柱 双 接	照明箱	灯 外 安 裝	管 內 穿 綫
單 位		基			1 基	1 基	1 套	1 个	80米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	(1)主要材料費	元							
	1.油浸电杆 (基杆) 8.5米	立方米	189.19						
	2.油浸电杆 (主杆) 10米	立方米	206.47						
	3.地中横木 $\varnothing 240 \times 1600$ 毫米	根	6.50						
	4.地中横木 $\varnothing 240 \times 1000$ 毫米	根	3.25						
	5.二等元木 ($\varnothing 10 \sim 18$ 厘米 2~3 米)	立方米	61.97						
	6.二等大方厚板	立方米	131.76						
	7.二等中板	立方米	127.51						

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2449	補1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米	1項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										490.98	
									0.94	177.83	0.667
									0.54	111.49	0.372
									1	6.50	0.057
									1	3.25	0.035
									0.108	6.69	0.068
									0.132	17.39	0.079
									0.100	12.75	0.06

(七) 站 場

編 号		扩电-0715			項				
名 称		單杆木質投光器灯塔安裝			6-1643	6-1416	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及 填 土	木杆組 立單柱 双 接	照明箱	灯 外 按 裝	管 內 穿 綫
單 位		基			1 基	1 基	1 套	1 个	80米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	8. 鉄 件	公斤	1.23						
	9. 防水防压外灯	个	21.22						
	10. 搪磁外灯灯傘	个	8.40						
	11. 灯泡 300W	个	2.37						
	12. 橡皮絕緣綫 4 平方毫米 HP-500	米	0.32						
	13. 橡皮絕緣綫 2.5 平方毫米	米	0.22						
	14. 鋼管19毫米	米	1.31						
	(2) 次要材料費	元			34.01	36.79	1.30	0.43	6.45

照 明

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2449	补1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管 敷 設	其 它 材 料										
25米	1項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									54.26	66.74	0.023
									1	21.22	
									1	8.40	
									1	2.37	
									60	19.20	
									20	4.40	
									29	32.75	
6.48	45.53									124.99	

(七) 站 場

編 号		扩电-0715			項				
名 称		單杆木質投光器灯塔安裝			6-1443	6-1416	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及	木杆組	照明箱	灯 外	管 內
單 位		基			填 土	立單柱		按 裝	穿 綫
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 基	1 套	1 个	80米
					1	2	3	4	5
3	机械使用費	元							
	基 价	元							

照 明

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2449	补1,2,3, 4,6,6,7										
鋼 管 敷 設	其 它 材 料										
25米	1項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0.3										0.3	
										786.42	1.364

— 626 —

(七) 站 場

技术特征：木質投光器灯塔風压40公斤/平方米

編 号		扩电-0716			項				
名 称		双柱双腿木質投光器灯塔安裝			6-1643	6-1431	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及	木杆組	照明箱	外 灯	管 內
單 位		基			填 土	立双腿		按 裝	穿 綫
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1基	1基	1套	1个	80米
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	照明箱 (防压 防水 4 回路代 КП-25 型熔断器和轉換开关) С-253 或 (ПК-4-10)	套	150				1		
	II. 按裝工程費	元							
1	人 工 費	工日 元			3.11 6.28	5.27 11.13	0.38 0.86	0.12 0.24	0.40 0.88
2	料 費	元							

照 明

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2449	补1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管 敷 設	其 它 材 料										
25米	1 項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										150	
									1	150	
										844.94	
<u>1.41</u> 3.28										<u>10.68</u> 22.67	
										831.97	

— 628 —

(七) 站 場

編 号					項				
名 称					6-1643	6-1431	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法					挖土及 填 土	木杆組 立双腿 双 杆	照明箱	外 灯 按 装	管 內 穿 綫
單 位					1 基	1 基	1 套	1 个	80米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	(1)主要材料費	元							
	1.油浸电杆(基杆) 8.5米	立方米	189.19						
	2.油浸电杆(主杆) 11.0米	立方米	206.47						
	3.地中横木 $\varnothing 0.24 \times 4100$ 毫米	根	18.70						
	4.地中横木 $\varnothing 0.24 \times 3.300$	根	14.65						
	5.二等元木($\varnothing 10-18$ 厘米2-3米)	立方米	61.97						
	6.二等元木($\varnothing 10-18$ 厘米4-5米)	立方米	77.22						
	7.二等大方	立方米	191.76						

照 明

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-2449	补1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米	1 項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										693.27	
									1.20	227.03	0.845
									0.80	163.74	0.524
									1	18.70	0.155
									1	14.65	0.123
									0.108	6.69	0.064
									0.22	16.99	0.13
									0.30	39.53	0.18

— 630 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0716			項				
名 称		双柱双腿木質投光器灯塔安裝			6-1643	6-1431	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及 填 土	木杆組 立双腿 双 杆	照明箱	外 灯 按 裝	管 內 穿 綫
單 位		基			1 基	1 基	1 套	1 个	80米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	8. 三等中板中方	立方米	127.51						
	9. 鉄 件	公斤	1.23						
	10. 防水防压外灯	个	21.22						
	11. 搪磁外灯灯傘	个	8.40						
	12. 灯泡300W	个	2.37						
	13. 橡皮絕緣綫 4 平方毫米 PP-500	米	0.32						
	14. 橡皮絕緣綫 2.5 平方毫米	米	0.22						
	15. 鋼管 10 毫米	米	1.31						

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2449	補1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米	1項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.166	21.17	0.10
									78.40	96.43	0.018
									1	21.22	
									1	8.40	
									1	2.37	
									60	19.20	
									20	4.40	
									25	32.75	

— 632 —

(七) 站 場

編 号					項				
名 称					6-1643	6-1431	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法					挖土及	木杆組	照明箱	外 灯	管 內
單 位					填 土	立双腿		按 裝	穿 綫
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 基	1 套	1 个	80米
					1	2	3	4	5
	(2)次要材料費	元			34.01	40.50	1.30	0.43	0.45
3	机械使用費	元							
	基 价	元							

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2449	補1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米	1項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6.48	45.53									128.70	
0.3										0.3	
										994.94	2.189

(七) 站 場

技术特征：木質投光器灯塔 風压70公斤/平方米

編 号		扩电-0717			項				
名 称		双柱双腿木質投光器灯塔安裝			6-1643	6-1431	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及 填 土	木杆組 立双杆 双 腿	照明箱	灯 外 按 裝	管 內 穿 綫
單 位		基			1 基	1 基	1 套	1 个	80米
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	照明箱 (防压 防水 4回路代 КП-25 型 熔断器和轉換开关 C-253或ПК-4-10)	套	150						
	II. 按裝工程費	元							
1	人 工 費	工日 元			3.10 6.28	5.27 11.13	0.38 0.86	0.12 0.24	0.40 0.88
2	料 費	元							

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2449	補1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米	1項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										150	
									1	150	
										1066.66	
1.41										10.69	
3.28										122.67	
										1043.69	

— 636 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0717			項				
名 称		双柱双腿木質投光器灯塔安裝			6-1643	6-1431	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及	木杆組	照明箱	灯 外	管 內
單 位		基			填 土	立双杆		按 裝	穿 綫
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 基	1 套	1 个	80米
					1	2	3	4	5
	(1)主要材料費	元							
	1.油浸电杆(基杆)8.5米	立方米	189.19						
	2.油浸电杆(主杆)11.0米	立方米	206.47						
	3.地中横木 $\phi 0.24 \times 4100$	根	18.70						
	4.地中横木 $\phi 0.24 \times 3.300$	根	14.65						
	5.二等元木($\phi 10-18$ 厘米2-3米)	立方米	61.97						
	6.二等元木($\phi 10-18$ 厘米4-5米)	立方米	77.22						
	7.二等大方	立方米	131.76						

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2449	補1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管 敷 設	其 它 材 料										
25米	1項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										914.99	
									1.88	355.68	1.334
									1.22	251.89	0.836
									1	18.70	0.155
									1	14.65	0.123
									0.108	6.69	0.06
									0.22	16.99	0.134
									0.30	39.55	0.18

— 638 —

(七) 站 場

編 号					項				
名 称					6-1643	6-1431	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法					挖土及	木杆組	照明箱	灯 外	管 內
單 位					填 土	立双杆		按 裝	穿 綫
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 基	1 套	1 个	80米
					1	1	3	4	5
	8.二等中板中方	立方米	127.51						
	9.鉄件	公斤	1.23						
	10.防水防压外灯	个	21.22						
	11.搪磁外灯灯傘	个	8.40						
	12.灯泡 300V	个	2.37						
	13.橡皮絕緣綫 4平方毫米 ПР-50	米	0.32						
	14.橡皮絕緣綫2.5平方毫米	米	0.22						
	15.鋼管19毫米	米	1.31						

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2449	補1,2,3, 4,5,6,7										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米	1項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.166	21.17	0.10
									82.40	101.35	0.048
									1	21.22	
									1	8.40	
									1	2.37	
									60	19.20	
									20	4.40	
									25	32.75	

— 640 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0717			項				
名 称		双柱双腿木質投光器灯塔安裝			6-1643	6-1431	6-3076	6-3044	6-2501
施工方法		人力			挖土及	木杆組	照明箱	灯 外	管 內
單 位		基			填 土	立双杆		按 裝	穿 綫
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 基	1 基	1 套	1 个	80米
					1	2	3	4	5
	(2)次要材料費	元			34.01	40.50	1.30	0.43	0.45
3	机械使用費	元							
	基 价	元							

照 明

目									合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2449	補1,2,3, 4,5,6,7,										
鋼 管	其 它										
敷 設	材 料										
25米	1 項										
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6.48	45.53									128.70	
0.3										0.3	
										1216.66	2.97

— 642 —

(七) 站 場

技术特征: 21 米鋁投光器灯塔 25 型

編 号		扩电-0718			項				
名 称		21米鋁投光灯塔安裝			6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法		机械			挖填杆	Π 型鋁	平台金	低压开	金屬軟綫
單 位		座			塔 坑	杆 塔	屬結構	关 箱	管 制、作
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10立方米	1 基	1 吨	1 个	28根
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
	开关箱ΠK-10/Π轉換开关14个	套	145.79						
	II. 安裝工程費	元							
1	工費	工日 元			4.10 7.10	9.31 16.86	74.00 169.20	2.33 5.35	1.68 3.92
2	料費	元							

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估計	6-2995	6-2455					
鋼 管 敷 設	鋼 管 敷 設	避 雷 針	管 穿 綫	平 台 金 屬 結 構	保 險 盒	鋼 管 敷 設					
16.5米	20米	1 个	345米	1 噸	17个	20米					
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										145.79	
									1	145.79	
										2643.77	
<u>1.5</u> 3.32	<u>3.37</u> 7.74	<u>0.64</u> 1.48	<u>1.73</u> 3.83	<u>21.55</u> 30	<u>0.51</u> 0.85	<u>16.2</u> 3.51				<u>136.22</u> 253.16	
										2350.24	

— 644 —

(七) 站 場

編 号	扩电-0718				項				
名 称	21米鎗投光灯塔安裝				6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法	机械				挖填杆 塔 坑	Π 型鎗 杆 塔	平台金 屬結構 制 作	低壓开 关 箱	金屬軟綫 管 制 作
單 位	座				10立方米	1基	1吨	1个	28根
順 序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	(1)主要材料費	元							
	1.預制 200 級鎗电杆	立方米	38.00			2.87			
	2.鋼筋 10 毫米以內	吨	500.00			0.14			
	3.鋼筋 10 毫米以上	吨	450.00			0.69			
	4.保險盒插入式 60A	个	3.62						
	5.保險盒插入式 10A	个	0.47						
	6.金屬結構(型钢)	吨	433.00				1		
	7.金屬軟管 φ19 毫米	米	6.53						28

照 明

目									合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估計	6-2995	6-2455					
鋼 管 敷 設	鋼 管 敷 設	避 雷 針	管 穿 線	平 台 金 屬 結 構	保 險 盒	鋼 管 敷 設					
16.5米	20米	1 个	345米	1 吨	17个	20米					
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2185.78	
									2.87	109.06	6.658
									0.14	70.00	0.14
									0.69	310.5	0.7
					3				3	10.86	
					14				14	6.58	
									1	433	
									28	182.84	

(七) 站 場

編 号		扩电-0718			項				
名 称		21米鉛投光灯塔安裝			6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法		机械			挖填杆 塔 坑	Π 型鉛 杆 塔	平台金 屬結構 制 作	低压开 关 箱	金屬軟綫 管 制作
單 位		座			10m³	1 基	1 吨	1 个	28根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	8. 鍍鋅鋼管 φ19 毫米	米	1.52						
	9. 鍍鋅鋼管 38 毫米	米	3.08						
	10. 鍍鋅鋼管 63Q 毫米	米	6.95						
	11. 鍍鋅鋼管 25 Q 毫米	米	2.52						
	12. 絕緣綫 ΠP-500V10 毫米	米	0.67						
	13. 絕緣綫 ΠP-500V16 毫米	米	0.99						
	14. 三通分綫盒	个	10.00						
	15. 十字分綫盒	个	16.80						

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估計	6-2995	6-2455					
鋼 管 敷 設	鋼 管 敷 設	避 雷 針	管 穿 綫	平台金 屬結構	保險盒	鋼 管 敷 設					
16.5米	20米	1 个	345米	1 吨	17个	20米					
6	7	8	9	10	11	12	18	14			
						20			20	30.40	0.035
16.5									16.5	50.82	0.066
	20								20	139.00	0.146
		9.1							9.1	22.93	
			300						300	201	
			45						45	44.55	
									18	180	
									4	67.2	

(七) 站 場

編 号		扩电-0718			項				
名 称		21米鎗投光灯塔安裝			6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法		机械			挖填杆 塔 坑	Π 型鎗 杆 塔	平台金 屬結構 制 作	低压开 关 箱	金屬軟綫 管 制 作
單 位		座			10立方米	1 基	1 吨	1 个	28根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	16. 二等中小方木板	立方米	127.57						
	17. 杆塔鉄件	公斤	0.77						
	(2) 次要材料費	元				0.13	81.0	8.07	11.8
3	机械使用費	元				7.89	31.5		
	基 价	元							

(七) 站 場

技术特征: 21 米鎗投光器灯塔 35 型

編 号		扩电-0719			項				
名 称		21米鎗投光灯塔安裝			6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法		机械			挖填杆 塔 坑	Π 型鎗 杆 塔	平台金 屬結構 制 作	低压开 关 箱	金屬軟 綫敷 設
單 位		座			10立方米	1 基	1 吨	1 个	28根
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	开关箱 ΠK-10/Π 轉开关 14个	套	145.79						
	II. 按裝工程費	元							
1	人工費	工日/元			4.10 7.10	9.31 16.86	74.0 169.20	2.33 5.35	1.68 3.92
2	料費	元							
	(1) 主要材料費	元							

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估 計	6-2995	6-2455					
鋼 管 敷 設	鋼 管 敷 設	避 雷 針	管 穿 綫	平 台 金 屬 結 構	保 險 盒	鋼 管 敷 設					
16.5米	20米	1个	345米	1 吨	17个	20米					
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										145.79	
									1	145.79	
										2790.41	
1.50 3.32	3.37 7.74	0.64 1.48	1.73 3.83	21.55 30	0.51 0.81	16.2 3.51				136.92 253.16	
										2496.88	
										2832.43	

— 652 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0719			項				
名 称		21米鋁投光灯塔安裝			6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法		机械			挖填杆	Π型鋁	平台金	低压开	金屬軟
單 位		座			塔 坑	杆 塔	屬結構	关 箱	綫管敷
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10立方米	1 基	1 吨	1 个	28根
					1	2	3	4	5
	1. 預制 200 級鋁电杆	立方米	38.00			3.07			
	2. 鋼筋10毫米以內	吨	500.00			0.14			
	3. 鋼筋10毫米以上	吨	450.00			0.999			
	4. 保險盒插式 60A	个	3.62						
	5. 保險盒插式 10A	个	0.47						
	6. 金屬結構(型钢)	吨	433.00			1			
	7. 金屬軟管 Φ19毫米	根	6.53						
	8. 鍍鋅鋼管 Φ19毫米	米	1.52						

照 明

目									合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估 計	6-2995	6-2455					
鋼 管 敷 設	鋼 管 敷 設	避 雷 針	管 穿 綫	平 台 金 屬 結 構	保 險 盒	鋼 管 敷 設					
16.5米	20米	1 个	345米	1 吨	17个	20米					
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									3.07	116.66	7.122
									0.14	70.00	0.14
									0.999	449.55	0.999
					3				3	10.86	
				14					14	6.58	
									1	433.00	1.00
									28	182.84	
					20				20	30.4	0.035

(七) 站 場

編 号		扩电-0719			項 目				
名 称		21米鎔投光灯塔安裝			6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法		机械			挖填杆	Π型鎔	平台金	低压开	金屬軟
單 位		座			塔 坑	杆 塔	屬結構	关 箱	綫管敷
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10立方米	1 基	1 吨	1 个	28根
					1	2	3	4	5
	9.鍍鋅鋼管∅38毫米	米	3.08						16.5
	10.鍍鋅鋼管∅63毫米	米	6.95						
	11.鍍鋅鋼管∅25毫米	米	2.52						
	12.橡皮絕緣綫 10平方毫米 ΠP-500	米	0.67						
	13.橡皮絕緣綫 16平方毫米 ΠP-500	米	0.99						
	14.三通分綫盒	个	10.00						
	15.十字分綫盒	个	16.80						
	16.二等中小方木板	立方米	127.57						

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估 計	6-2995	6-2455					
鋼 管 敷 設	鋼 管 敷 設	避 雷 針	管 穿 綫	平 台 金 屬 結 構	保 險 盒	鋼 管 敷 設					
16.5米	20米	1 个	345米	1 噸	17个	20米					
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									16.5	50.82	0.066
20									20	139.00	0.146
	9.1								9.1	22.93	
			300						300	201.00	
			45						45	44.55	
									18	180.00	
									4	67.20	
									0.27	34.44	0.162

— 656 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0719			項				
名 称		21米鎗投光灯塔安裝			6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法		机械			挖填杆	Π型鎗	平台金	低压开	金屬軟
單 位		座			塔 坑	杆 塔	屬結構	关 箱	管 設
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10立方米	1基	1吨	1个	28根
					1	2	3	4	5
	17. 杆塔鉄件	公斤	0.77						
	(2)次要材料費	元			0.13	81.00	8.07	11.80	7.14
3	机械使用費	元			7.89	31.50			0.21
	基 价	元							

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估 計	6-2995	6-2455					
鋼 管 敷 設	鋼 管 敷 設	避 雷 針	管 穿 綫	平 台 金 屬 結 構	保 險 盒	鋼 管 敷 設					
16.5米	20米	1个	345米	1 吨	17个	20米					
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									380	292.60	0.38
16.02	9.69	1.97	20.00	3.23	5.40					164.45	
0.38	0.14				0.25					40.37	
										2936.2	10.05

— 658 —

(七) 站 場

技术特征: 21米鎔投光灯塔(杆塔拉35型)

編 号	名 称	施工方法	單 位	單 价	單 重	項				
						6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
	21米鎔投光灯塔安裝	机械	座			挖填杆 塔·坑	Π 型鎔 杆 塔	平台金 屬結構	低压开 关 箱	金屬軟綫 管 敷 設
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10立方米	1 基	1 吨	1 个	28根	
					1	2	3	4	5	
	I. 設備費	元								
	开关箱 ΠK-10/Π 轉开关 14 个	套	145.79					1		
	II. 按裝工程費	元								
1	人工費	工日 元			4.10 7.10	9.31 16.82	74.0 169.20	2.33 5.36	1.68 3.92	
2	料 費	元								

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估計	6-2995	6-2455	6-0459				
鋼 管 敷 設	鋼 管 敷 設	避 雷 針	管 穿 綫	平台金 屬結構	保 險 盒	鋼 管 敷 設	鋼 絞 綫				
16.5米	20米	1 个	345米	1 噸	17个	20米	2 根				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									1	145.79	
										2871.89	
1.50	3.37	0.64	1.73	21.55	0.51	16.2	1.34			138.26	
3.32	7.74	1.48	3.83	30	0.85	3.51	2.92			256.05	
										2575.33	

(七) 站 場

編 号		扩电-0720			項				
名 称		21米鉈投光灯塔安裝			6-0963	6-1190	6-2558	6-30'5	6-2496
施工方法		机械			挖填杆	Π 型鉈	平台金	低压开	金屬軟綫
單 位		座			塔 坑	杆 塔	屬結構	关 箱	管 敷 設
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10立方米	1 基	1 吨	1 个	28根
					1	2	3	4	5
	(1)主要材料費	元							
	1.預制 200 級鉈电杆	立方米	38.00			3.05			
	2.鋼筋 100 毫米以內	吨	500.00			0.14			
	3.鋼筋 100 毫米以上	吨	450.00			0.61			
	4.保險盒插式 60A	个	3.62						
	5.保險盒插式 10A	个	0.47						
	6.金屬結構 (型钢)	吨	433.00			1			
	7.金屬軟管 Ø19 毫米	根	6.53					28	

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估計	6-2995	6-2455	6-0459				
鋼管敷設	鋼管敷設	避雷針	管穿綫	平台金屬結構	保險盒	鋼管敷設	鋼絞綫				
16.5米	20米	1个	345米	1吨	17个	20米	2根				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2410.64	
									3.05	115.90	7.076
									0.14	70.00	0.14
									0.61	274.50	0.61
					3				3	10.86	
				14					14	6.58	
									1	433.00	1.00
									28	182.84	

— 662 —

(七) 站 場

編 号		扩电-0720			項				
名 称		21米鎗投光灯塔安裝			6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法		机械			挖填杆	Π 型鎗	平台金	低压开	金屬軟綫
單 位		座			塔 坑	杆 塔	屬結構	关 箱	管 敷 設
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10立方米	1 基	1 吨	1 个	28根
					1	2	3	4	5
	8.鍍鋅鋼管Ø19毫米	米	1.52						
	9.鍍鋅鋼管Ø38毫米	米	3.08						16.5
	10.鍍鋅鋼管Ø63毫米	米	6.95						
	11.鍍鋅鋼管Ø25毫米	米	2.52						
	12.橡皮絕緣綫 10平方毫米 ΠP-500	米	0.67						
	13.橡皮絕緣綫 16平方毫米 ΠP-500	米	0.99						
	14.三通分綫盒	个	10.00						
	15.十字分綫盒	个	16.80						

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估計	6-2995	6-2455	6-0459				
鋼管 敷設	鋼管 敷設	避雷針	管穿綫	平台金 屬結構	保險盒	鋼管 敷設	鋼絞綫				
16.5米	20米	1个	345米	1吨	17个	20米	2根				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					20				20	30.4	0.035
									16.5	50.82	0.066
20									20	139.00	0.146
	9.1								9.1	22.93	
		300							300	201.00	
		45							45	44.55	
									18	180.00	
									4	67.20	

— 664 —

(七) 站 場

編 号					項				
名 称					6-0963	6-1190	6-2558	6-3085	6-2496
施工方法					挖填杆	Π 型鉛	平台金	低压开	金屬軟綫
單 位					塔 坑	杆 塔	屬結構	关 箱	管 敷 設
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10立方米	1 基	1 吨	1 个	28根
					1	2	3	4	5
	16.二等中小方木板	立方米	127.57						
	17.杆塔鉄件	公斤	0.77						
	18.鋼絞綫	公斤	1.47						
	(2)次要材料費	元			0.13	81.00	8.07	11.80	7.14
3	机械使用費	元			7.89	31.50			0.26
	基 价	元							

照 明

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-2457	6-2459	6-0816	6-2501	估計	6-2995	6-2455	6-0459				
鋼管敷設	鋼管敷設	避雷針	管穿綫	平台金屬結構	保險盒	鋼管敷設	鋼絞綫				
16.5米	20米	1个	345米	1 噸	17个	20米	2 根				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.27	34.44	0.162
									380	292.60	0.38
						172.8			172.8	254.02	0.173
16.02	9.69	1.97	20.00	3.23	5.40	0.26				164.69	
0.38	0.14				0.25					40.42	
										3017.59	9.788

— 666 —

(七) 站 場 照 明

技术特征：投光器鉄塔架空引入 21 米高塔架安裝

順 序 號	編號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 备 安 裝 工 程 費				人 工 (工日)	摘 要				
					設備 價格 出廠	安 裝 工 程 費				設 备 數 量				
						材料費	工費	機械使 用費	合 計	1	2	3	定額依据	
1	扩电 - 0721	配电箱	个	136.06		135.75	0.31		136.06	0.14	$\frac{136.06}{1}$			电3331換5
2		照明箱	个	304.70		302.86	1.84		304.70	0.80	$\frac{152.35}{2}$			电3332換6
3		外灯	个	65.32		64.64	0.68		65.32	0.28	$\frac{32.66}{2}$			电3301換8
4		T 型鑄鉄分綫盒	个	66.48		60.48	6.00		66.48	2.62	$\frac{11.08}{6}$			补 1
5		十字鑄鉄分綫盒	个	67.20		63.20	4.00		67.20	1.75	$\frac{16.80}{4}$			补 2
6		密閉引出接头	10个	7.04		5.44	1.60		7.04	0.70	$\frac{4.40}{1.6}$			补 3
7		电木終端	10个	6.00		3.60	2.40		6.00	1.05	$\frac{2.50}{2.4}$			补 4

(七) 站 場 照 明

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 備 安 裝 工 程 費					人 工 (工日)	摘 要			
					設備 價格 (元)	安 裝 工 程 費			合 計		設 備 數 量			定額依據
						材料費	工費	機械使 用費			1	2	3	
8	矿电-0721	安裝架子(21米用)	套	12.07		8.07	4.00		12.07	1.75	$\frac{12.07}{1}$			补5
9		架空引入固定架	套	13.78		11.78	2.00		13.78	0.87	$\frac{13.78}{1}$			补7
10		双管固定結構	套	5.34		2.34	3.00		5.34	1.31	$\frac{1.78}{3}$			补8
11		單管固定結構	套	32.60		12.60	20.00		32.60	8.73	$\frac{1.63}{20}$			补9
12		外灯固定架	套	9.88		3.88	6.00		9.88	2.62	$\frac{4.94}{2}$			补11
13		鋼管敷設(1")	百米	103.44		96.83	6.61		103.44	2.89	$\frac{224.89}{0.46}$			电2621換9
14		鋼管敷設(1 $\frac{1}{4}$ ")	百米	22.97		21.49	1.48		22.97	0.65	$\frac{287.21}{0.08}$			电2622-1

(七) 站 場 照 明

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 備 安 裝 工 程 費				人 工 (工日)	摘 要				
					設備 價格 出廠	安 裝 工 程 費				設 備 數 量				
						材料費	工費	機械使 用費	合 計	1	2	3	定額依据	
15	扩电- 0721	管内川綫(2× 1.5平方毫米)	百米	14.53		14.25	0.28		14.53	0.12	$\frac{58.12}{0.25}$			电2642-2 換10
16		管内川綫 (6平方毫米)	百米	120.63		117.43	3.20		120.63	1.40	$\frac{48.25}{2.5}$			电2643-2
17		管内川綫 (10平方毫米)	百米	33.31		32.77	0.54		33.31	0.24	$\frac{83.29}{0.4}$			电2644-1
		合 計		1021.35		957.41	63.94		1021.35	27.92				

(七) 站 場 照 明

技术特征：投光器铁塔电缆引入 21 米高塔架安装

順 序 号	編号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	設 备 安 裝 工 程 費					人 工 (工日)	摘 要		
					設備 價格 (元)	安 裝 工 程 費			合 計		設 备 数 量		
						材料費	工費	机械使 用費			1	2	3
1	扩电- 0722	配电箱	个	136.06		135.75	0.31		136.06	0.14	$\frac{136.06}{1}$		电3331換5
2		照明箱	个	304.70		302.86	1.84		304.70	0.80	$\frac{152.35}{2}$		电3332換6
3		外灯	个	65.32		64.64	0.68		65.32	0.30	$\frac{32.66}{2}$		电3301換8
4		T 型鑄鉄分綫盒	个	66.48		60.48	6.00		66.48	2.62	$\frac{11.08}{6}$		补 1
5		十字鑄鉄分綫盒	个	67.20		63.20	4.00		67.20	1.75	$\frac{16.80}{4}$		补 2
6		密閉引出接头	10个	7.04		5.44	1.60		7.04	0.70	$\frac{4.40}{1.6}$		补 3
7		电木終端接头	10个	6.00		3.60	2.40		6.00	1.05	$\frac{2.50}{2.4}$		补 4

— 670 —

(七) 站 場 照 明

順 序 號	編號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 備 安 裝 工 程 費				人 工 (工日)	摘 要			
					設備 價格 出廠	安 裝 工 程 費				設 備 數 量			
						材料費	工費	機械使 用費	合 計	1	2	3	定額依據
8	矿电-0722	安裝架子(21米用)	套	12.07		8.07	4.00		12.07	1.75	$\frac{12.07}{1}$		补5
9		双管固定結構	套	5.34		2.34	3.00		5.34	1.31	$\frac{1.78}{3}$		补8
10		單管固定結構	套	32.60		12.60	20.00		32.60	8.73	$\frac{1.62}{20}$		补9
11		電纜引入盒	套	17.27		13.27	4.00		17.27	1.75	$\frac{17.27}{1}$		补10
12		電纜頭安裝架	套	3.46		1.46	2.00		3.46	0.87	$\frac{3.46}{1}$		补12
13		外灯固定架	套	9.88		3.88	6.00		9.88	2.62	$\frac{4.94}{2}$		补11
14		鋼管敷設(1")	百米	103.44		96.83	6.61		103.45	2.89	$\frac{224.89}{0.46}$		电26:1換9

(七) 站 場 照 明

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 備 安 裝 工 程 費					人 工 (工日)	摘 要			
					設備 價格 (元)	安 裝 工 程 費			合 計		設 備 數 量			定額依據
						材料費	工費	機械使 用費			1	2	3	
15	扩电- 0722	鋼管敷設(3")	百米	22.86		22.13	0.73		22.86	0.32	$\frac{914.42}{0.025}$			电2624-2
16		管内川綫(2× 1.5平方毫米)	百米	14.53		14.25	0.28		14.53	0.12	$\frac{58.12}{0.25}$			电2642-2 換10
17		管内川綫(6平方 毫米)	百米	120.63		117.43	3.20		120.63	1.40	$\frac{48.25}{2.5}$			电2643-2
		合 計		994.88		928.23	66.65		994.88	29.10				

(七) 站 場 照 明

技术特征：投光器架空引入 28 米高塔架安裝

順 序 號	編號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 备 安 裝 工 程 費					人 工 (工日)	摘 要			
					設備 價格 出廠	安 裝 工 程 費			合 計		設 备 數 量			定額依据
						材料費	工費	機械使 用費			1	2	3	
1	扩电- 0723	配电箱	个	136.06		135.75	0.31			0.14	$\frac{136.06}{1}$			电3331換5
2		照明箱	个	304.70		302.86	1.84			0.80	$\frac{152.35}{2}$			电3332換6
3		外灯	个	65.32		64.64	0.68			0.28	$\frac{32.66}{2}$			电3301換8
4		T 型鑄鉄分綫盒	个	66.48		60.48	6.00			2.62	$\frac{11.08}{6}$			补1
5		十字鑄鉄分綫盒	个	67.20		63.20	4.00			1.75	$\frac{16.80}{4}$			补2
6		密閉引出接头	10个	7.04		5.44	1.60			0.70	$\frac{4.4}{1.6}$			补3
7		电木終端接头	10个	6.00		3.60	2.40			1.05	$\frac{2.5}{2.4}$			补4

(七) 站 場 照 明

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 備 安 裝 工 程 費					人 工 (工日)	摘 要			
					設備 價格 出廠	安 裝 工 程 費			合 計		設 備 數 量			定額依據
						材料費	工費	機械使 用費			1	2	3	
8	扩电- 0723	安裝架子(28米 用)	套	13.05		8.85	4.20			1.83	$\frac{13.05}{1}$			补5
9		架空引入固定架		13.78		11.78	2.00			0.87	$\frac{13.78}{1}$			补7
10		双管固定結構		5.34		2.34	3.00			1.31	$\frac{1.78}{3}$			补8
11		單管固定結構		40.75		15.75	25.00			10.92	$\frac{1.63}{25}$			补9
12		灯具固定架子		9.88		3.88	6.00			2.62	$\frac{4.94}{2}$			补11
13		鋼管敷設(1")	百米	13.49		12.63	0.86			0.38	$\frac{224.89}{0.6}$			电2621換9
14		鋼管敷設 (1 1/4")	百米	22.98		21.49	1.48			0.65	$\frac{287.21}{0.08}$			电2622-1

(七) 站 場 照 明

順 序 號	編號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 备 安 裝 工 程 費					人 工 (工日)	摘 要			
					設備 價格 (元)	安 裝 工 程 費			合 計		設 备 數 量			定額依据
						材料費	工費	機械使 用費			1	2	3	
15	扩电 -0723	管内川綫(2× 1.5平方毫米)	百米	14.53		14.25	0.28			0.12	$\frac{58.12}{0.25}$			电2642-2 換10
16		管内川綫(6平 方毫米)	百米	159.22		155.00	4.22			1.84	$\frac{48.25}{3.3}$			电2643-2
17		管内川綫 (10 平方毫米)	百米	33.32		32.77	0.54			0.24	$\frac{83.29}{0.4}$			电2644-1
		合 計		979.14		914.71	64.41			28.13				

(七) 站 場 照 明

技术特征：投光器电缆引入 28 米高塔架安装

順 序 号	編号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	設 备 安 裝 工 程 費					人 工 (工日)	摘 要			
					設備 價格 出	安 裝 工 程 費			合 計		設 备 数 量			定額依据
						材料費	工費	机械使 用費		1	2	3		
1	扩电-0724	配电箱	个	136.06		135.75	0.31			0.14	$\frac{136.06}{1}$			电3331換5
2		照明箱	个	304.70		302.86	1.84			0.8	$\frac{152.35}{2}$			电3332換6
3		外灯	个	65.32		64.64	0.68			0.30	$\frac{32.66}{2}$			电3301換8
4		T型鑄鉄分綫盒	个	66.48		60.48	6.00			2.62	$\frac{11.08}{6}$			补1
5		十字鑄鉄分綫盒	个	67.20		63.20	4.00			1.75	$\frac{16.8}{4}$			补2
6		密閉引出接头	10个	7.04		5.44	1.6			0.70	$\frac{4.4}{1.6}$			补3
7		电木終端接头	10个	6.00		3.60	2.40			1.05	$\frac{2.5}{2.4}$			补4

— 676 —

(七) 站 場 照 明

順 序 號	編號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 備 安 裝 工 程 費					人 工 (工日)	摘 要			
					設備 價格 (出廠)	安 裝 工 程 費			合 計		設 備 數 量			定額依据
						材料費	工費	機械使 用費			1	2	3	
8	扩电- 0724	安裝架子(28米 用)	套	13.05		8.85	4.20			1.83	$\frac{13.05}{1}$			补6
9		双管固定結構	套	5.34		2.34	3.00			1.31	$\frac{1.78}{3}$			补8
10		單管固定結構	套	40.75		15.75	25.00			10.92	$\frac{1.63}{25}$			补9
11		電纜引入盒	套	17.27		13.27	4.00			1.75	$\frac{17.27}{1}$			补10
12		電纜頭	套	3.46		1.46	2.00			0.87	$\frac{3.46}{1}$			补12
13		灯具固定架	套	9.88		3.88	6.00			2.62	$\frac{4.94}{2}$			补11
14		鋼管敷設(1")	百尺	13.49		12.63	0.86			0.38	$\frac{224.89}{0.6}$			电2621換9

(七) 站 場 照 明

順 序 號	編號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	設 備 安 裝 工 程 費					人 工 (工日)	摘 要			
					設備 價格 出廠	安 裝 工 程 費			合 計		設 備 數 量			定額依据
						材料費	工費	機械使 用費			1	2	3	
15	扩电- 0724	鋼管敷設(3")	百公尺	22.86		22.13	0.78			0.32	914.42 0.025			电2624-2
16		管内川綫(2× 1.5平方毫米)	百公尺	14.53		14.25	0.28			0.12	58.12 0.25			电2642-2 換10
17		管内川綫(6平 方毫米)	百米尺	159.22		155.00	4.22			1.84	48.25 3.3			电2643-2
		合 計		952.65		885.23	67.12			29.31				

— 678 —

(七) 站 場 照 明

技术特征：投光灯 Л-30-45 型 1000 瓦特

編 号		扩电-0725			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		投光灯 Л-30-45 型 1000W (3 个以上)			6-3051					
施工方法					投光灯					
單 位					灯 泡					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个					
					1	2	3			
	I. 設備費	元							182.20	
1	投光灯 Л-30-45 型 1000W	个	182.20					1	182.20	0.003
	II. 安裝工程費	元							21.36	
1	人工費	工日 元			1.8 3.37				1.8 3.37	
2	料費	元							18.59	
	④主要材料費	元							17.88	

(七) 站 場 照 明

編 号		扩电-0725			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		投光灯 П-30-45 型 1000W (3个以上)			6-3051					
·施工方法					投光灯					
單 位					灯 泡					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个					
					1	2	3			
	灯泡 220V 1000W	个	17.88							
	②次要材料費	元			0.71				0.71	
	基 价	元							204.16	0.003

— 680 —

(七) 站 場 照 明

技术特征：投光灯 Л-30-45 型 1000W

編 号	扩电-0726				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	投光灯 Л-30-45 型 1000W (1~2个)				6-3050					
	人力				投光灯					
	个				灯 泡					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个					
					1	2	3			
	I. 設備費	元							182.2	
1	投光灯 Л-30-45型1000W	个	182.2					1	182.2	0.003
	II. 安裝工程費	元							20.83	
1	人工費	工日 元			1.2 2.24				1.2 2.24	
2	料費	元							18.59	
	①主要材料費								17.88	

(七) 站 場 照 明

編 号		扩电-0726				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		投光灯 П-30-45型1000W(1~2个)				6-3050					
施工方法		人力				投光灯					
單 位		个				灯 泡					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个						
					1	2	3				
	1. 灯泡220V1000W-	个	17.88							17.88	
	②次要材料費	元			0.71					0.71	
	基 价	元								208.03	0.003

(七) 站 場 照 明

技术特征：投光灯 ПЗ-35 型 500 W

順序 号	編 号	擴电-0727				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	投光灯 ПЗ-35 型 500W (3 个以上)				6-3051					
	施工方法	人力				投光灯					
	單 位	个				灯 泡					
	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	1	2	3			
	Ⅰ. 設備費	元								89.55	
	投光灯 ПЗ-35 型 500W	个	89.55							89.55	0.003
	Ⅱ. 安裝工程費	元								8.06	
1	人工費	工日 元			1.8 3.37					1.8 3.37	
2	料費	元								4.69	
	①主要材料費	元								3.98	

(七) 站 場 照 明

編 号		扩电-0727			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		投光灯 П3-35 型 500W(3 个以上)			6-3051					
施工方法		人力			投光灯					
單 位		个			灯 泡					
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1 个				
						1	2	3		
	1. 灯泡220V500W		个	3.98					3.98	
	②次要材料費		元			0.71			0.71	
	基 价		元						97.61	0.003

— 684 —

(七) 站 場 照 明

技术特征：投光灯 П-3-35 型 500W

編 号		扩电-0728			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		投光灯 П-3-35型500W(1~2个)			6-3050					
施工方法		人力			投光灯					
單 位		个			灯 泡					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个					
					1	2	3			
	I. 設備費	元							89.55	
1	投光灯 П-3-35型500W	个	89.55					1	89.55	0.003
	II. 安裝工程費	元							6.93	
1	人工費	工日 元			1.2 2.24				1.2 2.24	
2	料費	元							4.69	
	④主要材料費	元							3.98	

(七) 站 場 照 明

編 号		擴电 0728			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		投光灯 П3-35型500W(1~2个)			6-3050					
施工方法		入力			投光灯					
單 位		个			灯 泡					
順 序 号	, 設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个			1	3.98	
					1	2	3			
	(1)灯泡220V 500W	个	3.98					1	3.98	
	②次要材料費	元			0.71				0.71	
	基 价	元							96.48	0.003

— 686 —

(七) 站 場 照 明

技术特征：室外照明器安裝普通弯灯（小型）

編 号	扩电-0729				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	6-3044	柱上弯 灯安裝			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	1	2	3		
	II. 建筑工程費	元							7.56	
1	人工費	工日 元			0.12 0.24				0.12 0.24	
2	料費	元							7.32	
	(1) 主要材料費	元							6.89	
	1. 磁瓶 TΦ-5 付弯脚 KH-12	个	1.31			1			2	0.002
	2. 橡皮絕緣綫 АПП-500 2.5毫米	米	0.13						3	0.39

(七) 站 場 照 明

順序 號	編 號	擴電-0729			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	柱上弯灯安裝			6-3044					
	施工方法	人力			柱上弯					
	單 位	个			灯安裝					
	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个					
					1	2	3			
	3. 灯泡 100W 220b	个	0.55					1	0.55	
	4. 弯灯普通小防水灯头付傘	套	3.33					1	3.33	0.001
	(2) 次要材料費	元			0.43				0.43	
	基 价	元							7.56	0.003

— 688 —

(七) 站 場 照 明

技术特征：室外照明器安裝普通弯灯（中型）

編 号	扩电-0730	項 目 及 其 数 量						合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	柱上弯灯安裝	6-3044								
施工方法	人力	柱上弯								
單 位	个	灯安裝								
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							8.71	
1	人工費	工日 元			0.12 0.24				0.12 0.24	
2	料費	元							8.47	
	(1) 主要材料費	元							8.04	
	1. 磁瓶 TΦ-5 付弯脚 KH-12	个	1.31					2	2.62	0.002
	2. 橡皮絕緣綫 АПР-500 2.5毫米	米	0.13					3	0.39	

(七) 站 場 照 明

編 号	扩电-0730				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	柱上弯灯安裝				6-3044					
施工方法	人力				柱上弯					
單 位	个				灯安裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个			1	0.35	
					1	2	3			
	3. 灯泡 100W 220b	个	0.55					1	0.35	
	4. 弯灯普通中防水灯头付傘	套	4.48					1	4.48	0.001
	(2) 次要材料費	元			0.43				0.43	
	基 价	元							8.71	0.003

— 690 —

(七) 站 場 照 明

技术特征：室外照明器安裝普通型弯灯（大型）

編 号		扩电-0731			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		柱上弯灯安裝			6-3044					
施工方法		人力			柱上弯					
單 位		个			灯安裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个					
					1	2	3			
	II 建筑工程費	元							11.99	
1	人工費	工日 元			0.12 0.24				0.12 0.24	
2	料費	元							11.75	
	(1) 主要材料費	元							11.32	
	1. 磁瓶 TΦ-5 型付弯脚 KH-2 型	个	1.31					2	2.62	0.002
	2. 橡皮絕緣綫 АПР-500 2.5 毫米	米	0.13					3	0.39	

(七) 站 場 照 明

編 号		扩电-0731			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		柱上弯灯安裝			6-3044						
施工方法		人力			杆上弯						
單 位		个			灯安裝						
順序号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1 个					
						1	2	3			
	3.灯泡 100W, 220b		个	0.55					1	0.55	
	4.弯灯普通大防水灯头付傘		套	7.76					1	7.76	0.001
	(2)次要材料費		元			0.43				0.43	
3	机械使用費		元								
	基 价		元							11.99	0.003

(七) 站 場 照 明

技术特征：室外照明器安裝長管型弯灯 (中号)

編 号		扩电-0732			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		柱上長管型弯灯安裝			6-3044					
施工方法		人力			柱上長管					
單 位		个			型弯灯					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							9.17	
1	人工費	工日 元			0.12 0.24				0.12 0.24	
2	料費	元							8.93	
	(1) 主要材料費	元							8.50	
	1. 磁瓶 TΦ-5 付弯脚 KH-12	个	1.31					2	2.62	0.002
	2. 橡皮絕緣綫 АПР-500 2.5毫米	米	0.13					3	0.39	

(七) 站 場 照 明

編 号		扩电-0732			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		柱上長管型弯灯安裝			6-3044					
施工方法		人力			柱上長管					
單 位		个			型弯灯					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个			量	价	重
					1	2	3			
	3. 灯泡 100W, 200b	个	0.55					1	0.55	
	4. 弯灯長管型 (中号)	"								
	5. 防水灯头付灯傘	套	4.94					1	4.94	0.001
	(2) 次要材料費	元			0.43				0.43	
	基 价	元							9.17	0.003

— 694 —

(七) 站 場 照 明

技术特征：室外照明器安裝，長管型弯灯（大号）

編 号		扩电-0733			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		柱上長管型弯灯安裝			6-3045					
施工方法		人力			柱上長管					
單 位		个			型灯安裝					
順序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个					
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元							13.03	
1	人工費	工日 元			0.15 0.33				0.15 0.33	
2	料費	元							12.70	
	(1) 主要材料費	元							12.25	
	1. 磁瓶TΦ-5付弯脚KH-12	个	1.31					2	2.62	0.002
	2. 橡皮絕緣綫AIP-500 2.5毫米	米	0.13					3	0.39	

(七) 站 場 照 明

編 号	扩电-0733				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
• 名 称	柱上長管型弯灯安裝				6-3045					
施工方法	人力				柱上長管					
單 位	个				型灯安裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个			1	0.55	
					1	2	3			
	3. 灯泡100W220b	个	0.55					1	0.55	
	4. 弯灯長管型 (大号)	"								
	5. 防水头灯付灯傘	套	8.69					1	8.69	0.901
	(2) 次要材料費	元			0.45				0.45	
	基 价	元							13.03	0.003

(八) 其 他

1. 房屋引入綫安裝的工作內容為：材料移運、牆壁打洞、埋螺絲、封洞、安裝橫担、絕緣子，安裝防濕帽、引入管、引入綫及架空引入綫，引入綫的計算單位為處，每處平均為20米。
2. 接地極及接地母綫安裝的工作內容為：
 - (1) 接地溝挖填土、填平、夯實。
 - (2) 接地極的制作及安裝包括運搬、電極及管箍加工，打入地下，母綫與電極的連接處銲接。
 - (3) 室外接地母綫的敷設包括運搬，放開，平直及敷設母綫，連接處及接綫處銲接，塗防腐油漆。
 - (4) 室內接地母綫敷設包括運搬，放開及平直，在結構上打孔和埋設固定母綫用另件，敷設并固定母綫，連接處和接綫處的銲接，塗防腐油漆。
3. 發車電鈴及發車電鈴操作箱安裝的工作內容為：電鈴安裝，操作箱安裝，另件固定以及連接綫路、接地。

(八) 其 他

技术特征：房屋引入线

編 号		扩电-0734			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入线弯钩磁瓶 AIP-2×4平方毫米			6-1728					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			线 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	II. 安装工程費	元							13.85	
1	人工費	工日 元			0.21 0.48				0.21 0.48	
2	料 費	元							13.37	
	(1) 主要材料費	元							13.06	
	1. 橡皮絕緣線 AIP-500 4 平方毫米	米	0.18					43	7.74	0.006
	2. 弯钩磁瓶 TΦ-2付KH-18型 弯脚	个	1.45	0.00175				2	2.90	0.004

(八) 其 他

編 号		扩电-0734			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫弯鈎磁瓶 АПР-2×4平方毫米			6-1728					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处			1	1,10	
					1	2	3			
	3.防湿帽 2 綫用內徑19毫米	个	1.10					1	1,10	
	4.普通鋼管內徑19毫米	米	1.31	0.00163				0.7	0.92	0.001
	5.扣紧螺帽內徑19毫米	个	0.07					2	0.14	
	6.管头套箍內徑19毫米	个	0.13					2	0.26	
	(2)次要材料費	元			0.31				0.31	
	基 价	元							13.85	0.011

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号	扩电-0735	項 目 及 其 数 量						合	合	合
名 称	引入綫弯鈎磁瓶 АПР-500-2×6平方毫米	6-1728						計	价	計
施工方法	人力	房屋引入						数		重
單 位	处	綫 安 装						量	(元)	量
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	1 处	1	2	3		
	Ⅱ. 安裝工程費	元							16.43	
1	人工費	工日 元		0.21 0.48					0.21 0.48	
2	料 費	元							15.95	
	(1) 主要材料費	元							15.64	
	1. 橡皮絕緣綫 АПР-500 6 平方毫米	米	0.24					43	10.32	0.006
	2. 弯鈎磁瓶 ТФ-2付KH-18型 鉄脚	个	1.45	0.00175				2	2.90	

— 700 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0735			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫弯鈎磁瓶 AHP-500-2×6平方毫米			6-1728					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1处					
					1	2	3			
	3.防湿帽2綫用內徑19毫米	个	1.1					1	1.10	0.004
	4.普通鋼管內徑19毫米	米	1.31	0.00163				0.7	0.92	0.001
	5.管头套箍內徑19毫米	个	0.13					2	0.26	
	6.扣紧螺帽內徑19毫米	个	0.07					2	0.14	
	(2)次要材料費	元			0.31				0.31	
	基 价	元							16.43	0.011

(八) 其 他

技术特征: 房屋引入綫

編 号		扩电-0736				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫弯鈎磁瓶 АПР-500-2×10平方毫米				6-1728					
施工方法		人力				房屋引入					
單 位		处				綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处						
						2	3				
	Ⅱ. 安裝工程費	元								21.12	
1	人 工 費	工日 元			0.21 0.48					0.21 0.48	
2	料 費	元								20.64	
	(1) 主要材料費	元								20.33	
	1. 橡皮絕緣綫 АПР-500 10平方毫米	米	0.33						43	14.19	0.006
	2. 弯鈎磁瓶 ТФ-2付KH-18 鉄脚	个	1.45	0.00175					2	2.90	0.004

(八) 其 他

編 号		扩电-0736			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫弯鈎磁瓶 АПР-500-2×10平方毫米			6-1728					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处			量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	3.防湿帽 2 綫用內徑25毫米	个	1.44					1	1.44	
	4.普通鋼管內徑25毫米	米	1.86	0.00242				0.7	1.30	0.002
	5.管头套箍內徑25毫米	个	0.17					2	0.34	
	6.扣紧螺帽內徑25毫米	个	0.08					2	0.16	
	(2)次要材料費	元			0.31				0.31	
	基 价	元							21.12	0.012

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0737			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫弯鈎磁瓶 AIP-500-2×16平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	II. 安裝工程費	元							27.69	
1	人工費	工日 元			0.26 0.60				0.26 0.60	
2	料 費	元							27.09	
3	(1) 主要材料費	元							26.78	
	1. 橡皮絕緣綫 AIP-500 16平方毫米	米	0.48					43	20.64	0.006
	2. 弯鈎磁瓶 TΦ-2 付KH-18鉄脚	个	1.45	0.00175				2	2.90	0.004

(八) 其 他

編 号		扩电-0737			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫弯鈎磁瓶 АПР-500-2×16平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	3.防湿帽2 綫用內徑25毫米	个	1.44					1	1.44	
	4.普通鋼管內徑25毫米	米	1.86	0.00242				0.7	1.30	0.002
	5.管头套箍內徑25毫米	个	0.17					2	0.34	
	6.扣紧螺帽內徑25毫米	个	0.08					2	0.16	
	(2)次要材料費	元		0.31					0.31	
	基 价	元							27.69	0.012

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0738			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫弯鈎磁瓶AIP-500-2×25平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順序 号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1 处				
						1	2	3		
	II. 安裝工程費		元						38.37	
1	人工費		工日 元			0.26 0.60			0.26 0.60	
2	料 費		元						37.77	
	(1) 主要材料費		元						37.46	
	1. 橡皮絕緣綫 AIP-500 25平方毫米		米	0.70					43 30.10	0.006
	2. 弯鈎磁瓶 TΦ-2 付KH-18 鉄脚		个	1.45	0.0017				2 2.90	0.004

(八) 其 他

編 号		扩电-0738			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫弯鈎磁瓶AFP-500-2×25平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处			量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	3.防湿帽2綫用內徑32毫米	个	1.99					1	1.99	
	4.普通鋼管內徑32毫米	米	2.35	0.00313				0.7	1.65	0.002
	5.管头套箍內徑32毫米	个	0.27					2	0.54	
	6.扣紧螺帽內徑32毫米	个	0.14					2	0.28	
	(2)次要材料費	元			0.31				0.31	
	基 价	元							38.37	0.012

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0739			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木横担 АПР-500-2×6平方毫米			6-1728					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	II. 安裝工程費	元							23.56	
1	人工費	工日 元			0.21 0.48				0.21 0.48	
2	料 費	元							23.08	
	(1) 主要材料費	元							22.77	
	1. 橡皮絕緣綫 АПР-500 6平方毫米	米	0.24					43	10.32	0.006
	2. 木横担 80×80×850	根	2.45	0.0039				1	2.45	0.004

— 708 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0739				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 AHP-500-2×6平方毫米				6-1728					
施工方法		人力				房屋引入					
單 位		处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处						
					1	2	3				
	3. 低压茶托小型	个	0.43						2	0.86	
	4. 穿釘帶帽 16×460	根	1.06	0.00081					2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽 13×125	根	0.39	0.00018					4	1.56	0.001
	6. 防湿帽 2 綫內徑19毫米	个	1.10						1	1.10	
	7. 管头套箍內徑19毫米	个	0.13						2	0.26	
	8. 扣紧螺帽內徑19毫米	个	0.07						2	0.14	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間 140 6×200	根	0.76						4	3.04	
	10. 普通鋼管內徑19毫米	米	1.31	0.00103					0.7	0.92	0.001

(八) 其 他

編 号		扩电-0739			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木横担 АПР -500-2×6平方毫米			6-1728					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫. 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.31				0.31	
	基 价	元							23.56	0.014

— 710 —

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0740			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 АПР-500-2×10平方毫米			7-1728					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	II. 安裝工程費	元							28.21	
1	人工費	工日 元			0.21 0.48				0.21 0.48	
2	料 費	元							27.77	
	(1) 主要材料費	元							27.46	
	1. 橡皮絕緣綫 АПР-500 10平方毫米	米	0.33					43	14.19	0.006
	2. 木橫担 80×80×850	根	2.45	0.0039				1	2.45	0.004

(八) 其 他

編 号		扩电-0740			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木横担 АПР-500-2×10平方毫米			7-1728					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	3. 低压茶托小型	个	0.43					2	0.86	
	4. 穿釘帶帽 16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽 13×125	根	0.39	0.00018				4	1.56	0.001
	6. 防湿帽 2 綫內徑25毫米	个	1.44					1	1.44	
	7. 管头套箍內徑25毫米	个	0.17					2	0.34	
	8. 扣紧螺帽內徑25毫米	个	0.08					2	0.16	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					4	3.04	
	10. 普通鋼管內徑21毫米	米	1.86	0.00242				0.7	1.30	0.002

— 712 —

(八) 其 他

編 号	扩电-0740				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入線, 木橫担 AIP 500-2×10平方毫米				7-1728					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.31				0.31	
	基 价	元							23.21	0.015

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号	扩电-0741				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	引入綫，木横担 АПР-500-2×16 平方毫米			7-1731					
	施工方法	人力			房屋引入					
	單 位	处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	II. 安裝工程費	元							34.82	
1	人工費	工日 元			0.26 0.60				0.26 0.60	
2	料 費	元							34.22	
	(1) 主要材料費	元							33.91	
	1. 橡皮絕緣綫 АПР-500 16平方毫米	米	0.48					43	20.64	0.006
	2. 木横担80×80×850	根	2.45	0.0039				1	2.45	0.004

(八) 其 他

順序 號	編 號	擴電-0741			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	引入綫，木橫担 АПР-500-2×16平方毫米			7-1731					
	施工方法	人力			房屋引入					
	單 位	處			綫 安 裝					
順序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單重	單 價	1 處					
					1	2	3			
	3. 低壓茶托小型	個	0.43					2	0.86	
	4. 穿釘帶帽16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽13×125	根	0.39	0.00018				4	1.56	0.001
	6. 防濕帽2綫內徑25毫米	個	1.44					1	1.44	
	7. 管頭套箍內徑25毫米	個	0.17					2	0.34	
	8. 扣緊螺帽內徑25毫米	個	0.08					2	0.16	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					4	3.04	
	10. 普通鋼管內徑25毫米	米	1.86	0.00242				0.7	1.30	0.002

(八) 其 他

編 号		扩电-0741				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 АПР-500-2×16 平方毫米				7-1731					
施工方法		人力				房屋引入					
單 位		处				綫 安 裝					
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單 重	1 处				量	价	量
					1	2	3				
	(2)次要材料費	元			0.31					0.31	
	基 价	元								34.82	0.015

— 716 —

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号	扩电-0742				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫, 木橫担 АПР-500-2×25 平方毫米				6-1731					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处			量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	II. 安裝工程費	元							45.50	
1	人 工 費	工 日 元			0.26 0.60				0.26 0.60	
2	料 費	元							44.90	
	(1) 主要材料費	元							44.59	
	1. 橡皮絕緣綫 АПР-500 25平方毫米	米	0.70					43	30.10	0.006
	2. 木橫担 80×30×850	根	2.45	0.0039				1	2.45	0.004

(八) 其 他

編 号		扩电-0742			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木横担 AΠΠ-500-2×25平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	3. 低壓茶托小型	个	0.43					2	0.85	
	4. 穿釘帶帽 16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽 13×125	根	0.39	0.00018				4	1.56	0.001
	6. 防湿帽 2 綫內徑 32 毫米	个	1.99					1	1.99	
	7. 管头套箍內徑 32 毫米	个	0.27					2	0.54	
	8. 扣紧螺帽內徑 32 毫米	个	0.14					2	0.28	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間 140 6×200	根	0.76					4	3.04	
	10. 普通鋼管內徑 32 毫米	米	2.35	0.00313				0.7	1.65	0.002

(八) 其 他

編 号	扩电-0742				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫, 木横担 АПР-500-2×25平方毫米				6-1731					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 装					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处			量	价	量
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.31				0.31	
	基 价	元							45.50	0.015

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0743			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 АПР-500-2×35平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	II. 安裝工程費	元							56.25	
1	人工費	工日 元			0.26 0.60				0.26 0.60	
2	料 費	元							55.65	
	(1)主要材料費	元							55.34	
	1.橡皮絕緣綫 АПР-500 35平方毫米	米	0.35					43	40.85	0.006
	2.木橫担 80×80×850	根	2.45	0.0039				1	2.45	0.004

—720—

(八) 其 他

順序 號	編 號	擴電-0743			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	引入綫, 木橫担 АПР-500-2×35平方毫米			6-1731					
	施工方法	人力			房屋引入					
單 位	處				綫 安 裝					
					1 處					
	設備或工料名稱及規格	單位	單價	單重	1	2	3			
	3. 低壓茶托小型	個	0.43					2	0.86	
	4. 穿釘帶帽 16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽 13×125	根	0.39	0.00018				4	1.56	0.001
	6. 防濕帽 2 綫內徑32毫米	個	1.99					1	1.99	
	7. 管頭套箍內徑32毫米	個	0.27					2	0.54	
	8. 扣緊螺帽內徑32毫米	個	0.14					2	0.28	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間 140 6×200	根	0.76					4	3.04	
	10. 普通鋼管內徑32毫米	米	2.85	0.00318				0.7	1.65	0.002

(八) 其 他

編 号		扩电-0743				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木横担 АПР-500-2×35平方毫米				6-1731					
施工方法		人力				房屋引入					
單 位		处				綫 安 裝					
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單 重	1 处						
					1	2	3				
	(2)次要材料費	元			0.31					0.31	
	基 价	元								56.25	0.615

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0744			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木横担 АПР-500-2×50平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	II. 安裝工程費	元							73.76	
1	人工費	工日 元			0.26 0.60				0.26 0.60	
2	料 費	元							73.16	
	(1) 主要材料費	元							72.85	
	1. 橡皮絕緣綫 АПР-500 50平方毫米	米	1.31					43	56.33	0.006
	2. 木横担 80×80×850	根	2.45	0.0039				1	2.45	0.004

(八) 其 他

編 号		扩电-0744			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 АПР-500-2×50平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处			量	价	重
					1	2	3			
	3. 低压茶托小型	个	0.43					2	0.86	
	4. 穿釘帶帽 16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽 13×125	根	0.39	0.00018				4	1.56	0.001
	6. 防湿帽 2 綫內徑38毫米	个	2.59					1	2.59	
	7. 管头套箍內徑38毫米	个	0.38					2	0.76	
	8. 扣紧螺帽內徑38毫米	个	0.23					2	0.46	
	9. 鉄拉板鍍銻孔間 140 6×200	根	0.76					4	3.04	
	10. 普通鋼管內徑38毫米	米	3.83	0.00384				0.7	2.68	0.003

(八) 其 他

編 号		扩电-0744			項 目 及 其 数 量			合 計 数 、 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木横担 АПР-500-2×50平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.31				0.31	
	基 价	元							73.76	0.016

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号	扩电-0745				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫，木横担 AHP-500-2×70平方毫米				6-1731					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	II. 安装工程費	元							98.43	
1	人工費	工日 元			0.26 0.60				0.26 0.60	
2	料 費	元							97.83	
	(1) 主要材料費	元							97.52	
	1. 橡皮絕緣綫 AHP-500 70平方毫米	米	1.78					43	76.54	0.006
	2. 木横担 80×80×850	根	2.45	0.0039				1	2.45	0.004

— 726 —

(八) 其 他

編 号	扩电-0745				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫, 木横担 АПР-500-2×70平方毫米				6-1731					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处			量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	3. 低压茶托小型	个	0.43					2	0.86	
	4. 穿釘帶帽 16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽 13×125	根	0.39	0.00018				4	1.56	0.001
	6. 防湿帽 2 綫內徑50毫米	个	6.5					1	6.50	
	7. 管头套箍內徑50毫米	个	0.61					2	1.22	
	8. 扣紧螺帽內徑50毫米	个	0.33					2	0.66	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間 140 6×200	根	0.76					4	3.04	
	10. 普通鋼管內徑50毫米	米	3.67	0.00488				0.7	2.57	0.001

(八) 其 他

編 号		扩电-0745			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫,木横担 AIP-500-2×70平方毫米			6-1731					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.31				0.31	
	基 价	元							98.43	0.014

— 728 —

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号	扩电-0746				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫木横担APP-500-3×6 平方毫米				6-1729					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							33.63	
1	人工費	工日 元			0.27 0.62				0.27 0.62	
2	料 費	元							33.01	
	(1) 主要材料費	元							32.57	
	1. 橡皮絕緣綫APP-500 6平方毫米	米	0.24					65	15.6	0.008
	2. 木横担80×80×1200	根	4.24	0.0055				1	4.24	0.006

(八) 其 他

編 号		扩电-0746			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AΠP-500-3×6 平方毫米			6-1729					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
3.	低压茶托小号	个	0.43					3	1.29	
4.	穿釘帶帽160×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
5.	穿釘帶帽13×125	根	0.39	0.00018				6	2.34	0.001
6.	防湿帽三綫內徑19毫米	个	1.10					1	1.10	
7.	管头套箍內徑19毫米	个	0.13					2	0.26	
8.	扣紧螺帽內徑19毫米	个	0.07					2	0.14	
9.	鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					6	4.56	
10.	普通鋼管內徑19毫米	米	1.31	0.00163				0.7	0.92	0.001

— 730 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0746			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担AΠP-500-3×6 平方毫米			6-1729					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.44				0.44	
	基 价	元							33.63	0.018

(八) 其 他

技术特征：房屋引入線

順序 号	編 号	擴电-0747			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	引入線木橫担ATIP-500-3×10平方毫米			6-1729					
	施工方法	人力			房屋引入					
	單 位	处			線 安 裝					
	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							40.31	
1	人工費	工日 元			0.27 0.62				0.27 0.62	
2	料 費	元							39.69	
	(1) 主要材料費	元							39.25	
	1. 橡皮絕緣綫ATIP-500 10平方毫米	米	0.33					65	21.45	0.008
	2. 木橫担80×80×1200	根	4.24	0.0055				1	4.24	0.006

— 732 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0747			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担ATIP-500-3×10平方毫米			6-1729					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处			量	价	重
					1	2	3			
	3. 低压茶托小号	个	0.43					3	1.29	
	4. 穿釘帶帽160×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽13×125	根	0.39	0.00018				6	2.34	0.001
	6. 防湿帽三綫內徑25毫米	个	1.44					1	1.44	
	7. 管头套箍內徑25毫米	个	0.17					2	0.34	
	8. 扣紧螺帽內徑25毫米	个	0.084					2	0.17	
	9. 鉗拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					6	4.56	
	10. 普通鋼管內徑25毫米	米	1.86	0.00242				0.7	1.30	0.002

(八) 其 他

編 号		扩电r0747			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担AHP-500-3×10平方毫米			6-1729					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.44				0.44	
	基 价	元							40.31	0.019

— 734 —

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号	扩电-0748				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫木橫担AIP-500-3×16平方毫米				6-1732					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							50.26	
1	人工費	工日 元			0.35 0.81				0.35 0.81	
2	料 費	元							49.45	
	(1) 主要材料費	元							49.00	
	1. 橡皮絕緣綫AIP-500 16平方毫米	米	0.48					65	31.20	0.008
	2. 木橫担80×80×1200	根	4.24	0.0055				1	4.24	0.006

(人) 其 他

編 号 \ 扩电-0748					項 目 及 其 数 量			合 計 数 / 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称 引入綫木橫担AHP-500-3×16平方毫米					6-1732					
施工方法 人力					房屋引入					
單 位 处					綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处			/ 量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	3. 低壓茶托小号	个	0.43					3	1.29	
	4. 穿釘帶帽160×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽18×125	根	0.39	0.00018				6	2.34	0.001
	6. 防湿帽三綫內徑25毫米	个	1.44					1	1.44	
	7. 管头套箍內徑25毫米	个	0.17					2	0.34	
	8. 扣紧螺帽內徑25毫米	个	0.084					2	0.17	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					6	4.56	
	10. 普通鋼管內徑25毫米	米	1.86	0.00242				0.7	1.30	0.002

(八) 其 他

編 号	扩电-0748				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫木横担ATIP-500-3×16平方毫米				6-1732					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單 重	、1 处					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.45				0.45	
	基 价	元							50.26	0.019

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0749			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AΠP-500-3×25平方毫米			6-1732					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							65.77	
1	人 工 費	<u>工日</u> 元			<u>0.35</u> 0.81				<u>0.35</u> 0.81	
2	料 費	元							64.96	
	(1)主要材料費	元							64.51	
	1.橡皮絕緣綫AΠP-500 25平方毫米	米	0.70					65	45.50	0.008
	2.木橫担80×80×1200	根	4.24	0.0055				1	4.24	0.006

—738—

(八) 其 他

編 号	扩电-0749				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫木横担ATP-500-3×25平方毫米				6-1732					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	3. 低压茶托小号	个	0.43					3	1.29	
	4. 穿釘帶帽160×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽13×125	根	0.39	0.00018				6	2.34	0.001
	6. 防湿帽三綫內徑32毫米	个	1.99					1	1.99	
	7. 管头套箍內徑32毫米	个	0.27					2	0.54	
	8. 扣紧螺帽內徑32毫米	个	0.14					2	0.28	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					6	4.56	
	10. 普通鋼管內徑32毫米	米	2.35	0.00313				0.7	1.65	0.002

(八) 其 他

編 号		扩电-0749			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担AIP-500-3×25平方毫米			6-1732					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处			量	价	重
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.45				0.45	
	基 价	元							65.77	0.019

— 740 —

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0750			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AΠP-500-3×35平方毫米			6-1732					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							82.02	
1	人工費	工日 元			0.35 0.81				0.35 0.81	
2	料 費	元							81.21	
	(1) 主要材料費	元							80.76	
	1. 橡皮絕緣綫AΠP-500 35平方毫米	米	0.95					65	61.75	0.008
	2. 木橫担80×80×1200	根	4.24	0.0055				1	4.24	0.006

(八) 其 他

編 号		扩电-0750			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AΠP-500-3×35平方毫米			6-1732					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处			量	价	重
					1	2	3			
	3. 低压茶托小号	个	0.43					3	1.29	
	4. 穿釘帶帽16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽13×125	根	0.39	0.00018				6	2.34	0.001
	6. 防湿帽三綫內徑32毫米	个	1.99					1	1.99	
	7. 管头套箍內徑32毫米	个	0.27					2	0.54	
	8. 扣紧螺帽內徑32毫米	个	0.14					2	0.28	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					6	4.56	
	10. 普通鋼管內徑32毫米	米	2.35	0.00313				0.7	1.65	0.022

— 742 —

(八) 其 他

編 号	扩电-0750				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	引入綫木横担AΠP-500-3×35平方毫米				6-1732					
	人力				房屋引入					
	处				綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.45				0.45	
	基 价	元							82.02	0.039

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号	扩电-0751				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫木橫担AΠP-500-3×50平方毫米				6-1732					
施工方法	人力				房屋引入 綫 安 裝					
單 位	处				1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							106.75	
1	人工費	工日 元			0.35 0.81				0.35 0.81	
2	料 費	元							105.94	
	(1) 主要材料費	元							105.49	
	1. 橡皮絕緣綫AΠP-500. 60平方毫米	米	1.31					65	85.15	0.008
	2. 木橫担80×80×1200	根	4.24	0.0055				1	4.24	0.006

— 744 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0751			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担AΠP-500-3×50平方毫米			6-1732					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	3. 低压茶托小号	个	0.43					3	1.29	
	4. 穿釘帶帽16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽13×125	根	0.39	0.00018				6	2.34	0.001
	6. 防湿帽三綫內徑38毫米	个	2.59					1	2.59	
	7. 管头套箍內徑38毫米	个	0.38					2	0.76	
	8. 扣紧螺帽內徑38毫米	个	0.23					2	0.46	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					6	4.56	
	10. 普通鋼管內徑38毫米	米	2.83	0.00384				0.7	1.98	0.003

(八) 其 他

編 号		扩电-0751				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担ATP-500-3×50平方毫米				6-1732					
施工方法		人力				房屋引入					
單 位		处				綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处						
					1	2	3				
	(2)次要材料費	元			0.44					0.45	
	基 价	元								106.75	0.020

— 746 —

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0752			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AΠP-500-3×70平方毫米			6-1732					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							142.46	
1	人工費	工日 元			0.35 0.81				0.35 0.81	
2	料 費	元							141.65	
	(1) 主要材料費	元							141.20	
	1. 橡皮絕緣綫AΠP-500 70平方毫米	米	1.78					65	115.70	0.008
	2. 木橫担80×80×1200	根	4.24	0.0055				1	4.24	0.006

(八) 其 他

編 号		扩电-0752			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担ATP-500-3×70平方毫米			6-1732					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	3. 低 压 茶 托 小 号	个	0.43					3	1.29	
	4. 穿 釘 帶 帽 16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿 釘 帶 帽 13×125	根	0.39	0.00018				6	2.34	0.001
	6. 防 湿 帽 三 綫 內 徑 50 毫 米	个	6.50					1	6.50	
	7. 管 头 套 箍 內 徑 50 毫 米	个	0.61					2	1.22	
	8. 扣 紧 螺 帽 內 徑 50 毫 米	个	0.33					2	0.66	
	9. 鉄 拉 板 鍍 鋅 孔 間 140 6×200	根	0.76					6	4.56	
	10. 普 通 鋼 管 內 徑 50 毫 米	米	3.67	0.00488				0.7	2.57	0.003

(八) 其 他

編 号		扩电-0752			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担AΠP-500-3×70平方毫米			6-1732					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			0.45				0.45	
	基 价	元							142.46	0.020

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0753				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担AΠP-500-3×6+1×6平方毫米				6-1730					
施工方法		人力				房屋引入					
單 位		处				綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处						
					1	2	3				
	I. 安裝工程費	元								43.12	
1	人 工 費	工 日 元			0.32 0.73					0.32 0.73	
2	料 費	元								42.39	
	(1) 主要材料費	元								41.80	
	1. 橡皮絕緣綫AΠP-500 6平方毫米	米	0.24						86	20.64	0.008
	2. 木横担80×80×150	根	4.25	0.0067					1	4.25	0.007

- 750 -

(八) 其 他

編 号	扩电-0753				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	引入綫木横担AIP-500-3×6+1×6平方毫米	6-1730		房屋引入					
施工方法	人力				綫 安 装					
單 位	处				1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3			
	3. 低压茶托小号	个	0.43					4	1.72	
	4. 穿釘帶帽16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽16×125	根	0.57	0.00018				8	4.56	0.001
	6. 防湿帽 4 綫內徑19毫米	个	1.10					1	1.10	
	7. 管头套箍內徑19毫米	个	0.13					2	0.26	
	8. 扣紧螺帽內徑19毫米	个	0.073					2	0.15	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					8	6.08	
	10. 普通鋼管內徑19毫米	米	1.31	0.00163				0.7	0.92	0.001

(八) 其 他

編 号		扩电-0753			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担AIP-500-3×8+1×6平方毫米			6-1730					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格			單位	單 价	單、重	1 处			
							1			
	(2)次要材料費			元			0.59		0.59	
	基 价			元					43.12	0.019

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号	扩电-0754				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫木橫担AHP-500-3×10+1×6 平方毫米				6-1730					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 处			量	价	量
					1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							49.74	
1	人工費	工日 元			0.32 0.73				0.32 0.73	
2	料 費	元							49.01	
	(1) 主要材料費	元							48.42	
	1. 橡皮絕緣綫AHP-500 6平方毫米	米	0.24					21.5	5.16	0.008
	2. 木橫担80×80×1500	根	4.25	0.0067				1	4.25	0.007

(八) 其 他

編 号		扩电-0754			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AΠP-500-3×10+1×6 平方毫米			6-1730					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	3. 低压茶托小号	个	0.43					4	1.72	
	4. 穿釘帶帽16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽16×125	根	0.57	0.00018				8	4.56	0.001
	6. 防湿帽4 綫內徑25毫米	个	1.44					1	1.44	
	7. 管头套箍內徑25毫米	个	0.17					2	0.34	
	8. 扣紧螺帽內徑25毫米	个	0.08					2	0.16	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					8	6.08	
	10. 普通鋼管內徑25毫米	米	1.86	0.00242				0.7	1.30	0.002

— 754 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0754			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担AΠP-500-3×10+1×6 平方毫米			6-1730					
施工方法		人力			房屋引 入 安 裝					
單 位		处			1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單价	單 重	1				
	11. 橡皮絕緣綫AΠP-500 10平方毫米		米	0.33				64.5	21.29	
	(2)次要材料費		元			0.59			0.59	
	基 价		元						49.74	0.020

(八) 其 他

技术特征:

編 号		扩电-0755				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担 AIP-500-3×16+1×10 平方毫米				6-1733					
施工方法		人力				房屋引入					
單 位		处				綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处						
					1	2	3				
	I. 安裝工程費	元								62.80	
1	人工費	工日 元			0.41 0.95					0.41 0.95	
2	料 費	元								61.85	
	(1) 主要材料費	元								61.25	
	1. 橡皮絕緣綫AIP-500 10平方毫米	米	0.33						21.5	7.10	0.008
	2. 木横担80×80×1500	根	4.25	0.0067					1	4.25	0.007

— 756 —

(八) 其 他

編 号	扩电-0755				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫木橫担AHP-500-3×16+1×10 平方毫米				6-1733					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單 重	1 处			4	1.72	
					1	2	3			
	3. 低压茶托小号	个	0.43					4	1.72	
	4. 穿釘帶帽16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽16×125	根	0.57	0.00029				8	4.56	0.002
	6. 防湿帽 4 綫內徑32毫米	个	1.99					1	1.99	
	7. 管头套 內徑32毫米	个	0.27					2	0.54	
	8. 扣紧螺帽內徑32毫米	个	0.14					2	0.23	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200	根	0.76					8	6.08	
	10. 普通鋼管內徑32毫米	米	2.35	0.00313				0.7	1.65	0.313

(八) 其 他

編 号		扩电-0755				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AIP-500-3×16+1×10 平方毫米				6-1733					
施工方法		人力				房屋引入 綫 安 裝					
單 位		处				1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單价	單 重	1 处					
						1	2	3			
	11. 橡皮絕緣綫AIP-500 16平方毫米		米	0.48					64.5	30.96	
	(2)次要材料費		元			0.60				0.60	
	基 价		元							62.80	0.022

— 758 —

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0756			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木横担AΠP-500-3×25+1×16 平方毫米			6-1733					
施工方法		人力			房屋引入 綫 安 裝					
單 位		处			1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單价	單 重	1	2	3		
	II. 安裝工程費		元						80.21	
1	人 工 費		工日 元			0.41 0.95			0.41 0.95	
2	料 費		元						79.26	
	(1) 主要材料費		元						78.66	
	1. 橡皮絕緣綫AΠP-500 16平方毫米		米	0.48					21.5	10.32
	2. 木横担80×80×1500		根	4.25	0.0067				1	4.25
										0.008
										0.007

(八) 其 他

編 号		扩电-0756				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AMP-500-3×25+1×16 平方毫米				6-1733					
施工方法		人力				房屋引入 安 綫 裝					
單 位		处				1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單 價	單 重	1	2	3			
	3. 低压茶托小号		个	0.43					4	1.72	
	4. 穿釘帶帽16×460		根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽16×125		根	0.57	0.00029				8	4.56	0.002
	6. 防湿帽4 綫內徑32毫米		个	1.99					1	1.99	
	7. 管头套箍內徑32毫米		个	0.27					2	0.54	
	8. 扣紧螺帽內徑32毫米		个	0.14					2	0.28	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200		根	0.76					8	6.08	
	10. 普通鋼管內徑32毫米		米	2.35	0.00313				0.7	1.65	0.002

— 760 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0756			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AΠP-500-3×25+1×16 平方毫米			6-1733					
施工方法		人力			房屋引入 綫 安 装					
單 位		处			1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1	2	3		
	11. 橡皮絕緣綫AΠP-500 25平方毫米		米	0.70					64.5	45.15
	(2)次要材料費		元			0.60				0.60
	基 价		元						80.21	0.021

(八) 其 他

技术特征：房屋引入線

編 号		扩电-0757				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AПP-500-3×35+1×25 平方毫米				6-1733					
施工方法		人力				房屋引入 綫 安 裝					
單、 位		处									
順序号	设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1处			量	价	量
						1	2	3			
	II. 安裝工程費		元							101.40	
1	人 工 費		工日 元			0.41 0.95				0.41 0.95	
2	料 費		元							100.45	
	(1) 主要材料費		元							99.85	
	1. 橡皮絕緣綫AПP-500 25平方毫米		米	0.70					21.5	15.05	0.008
	2. 木橫担80×80×1500		根	4.25	0.0067				1	4.25	0.007

(八) 其 他

編 号		扩电-0757			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫木橫担AΠP-500-3×35+1×25 平方毫米			6-1733					
施工方法		人力			房屋引入 綫 安 装					
單 位		处			1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格			單位	單 价	單 重	1	2	3	
	3. 低压茶托小号			个	0.43					4
	4. 穿釘帶帽16×460			根	1.06	0.00081				2
	5. 穿釘帶帽16×125			根	0.51	0.00029				8
	6. 防湿帽 4 綫內徑38毫米			个	2.59					1
	7. 管头套箍內徑38毫米			个	0.38					2
	8. 扣紧螺帽內徑38毫米			个	0.23					2
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間140 6×200			根	0.76					8
	10. 普通鋼管內徑38毫米			米	2.83	0.00384				0.7

(八) 其 他

編 号	扩电-0757				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫木橫担ATP-500-3×35+1×25 平方毫米				6-1733					
施工方法	人力				房屋引入 綫 安 裝					
單 位	-处				1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3	量	(元)	(吨)
	11. 橡皮絕緣綫ATP-500- 35平方毫米	米	0.95							
	(2) 次要材料費	元			0.60				0.60	
	基 价	元							101.40	0.019

— 764 —

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		擴电 0758				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫，木橫担 AIP-500-3×50+1×25平方毫米				6-1733					
施工方法		人力				房屋引入 綫 安 裝					
單 位		处				1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重		1	2	3			
	II. 安裝工程費	元								130.78	
1	人工費	工日 元				0.41 0.95				0.41 0.95	
2	料 費	元								129.83	
	(1) 主要材料費	元								129.23	
	1. 橡皮絕緣綫 AIP-500 25 平方毫米	米	0.70						21.5	15.05	0.008
	2. 木橫担 80×80×1500	根	4.25	0.0067					1	4.25	0.007

(八) 其 他

編 号		扩电-0758				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 A11R-500-3×50+1×25 平方毫米				6-1733					
施工方法		人力				房屋引入					
單 位		处				綫 安 裝					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处						
					1	2	3				
	3. 低压茶托 小号	个	0.43					4	1.72		
	4. 穿釘帶帽 16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002	
	5. 穿釘帶帽 16×125	根	0.57	0.00029				8	4.56		
	6. 防湿帽 4 綫內徑50毫米	个	6.50					1	6.50		
	7. 管头套箍 內徑50毫米	个	0.61					2	1.22		
	8. 扣紧螺帽 內徑50毫米	个	0.33					2	0.66		
	9. 鍍拉板鍍鋅孔間 140 6×200	根	0.76					8	6.08		
	10. 普通鋼管 內徑50毫米	米	3.67	0.00488				0.7	2.57	0.003	

— 766 —

(八) 其 他

編 号	扩电-0758				項 目 及 其 数 量 、			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫, 木橫担 AIP-500-3×50+1×25 平方毫米				6-1733					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 装					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	11. 橡皮絕緣綫 AIP-500 50平方毫米	米	1.31		0.60			64.5	84.50	
	(2) 次要材料費	元							0.60	
	基 价	元							130.78	0.020

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0759				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 AIP-500-3×70+1×35 平方毫米				6-1733					
施工方法		人力				房屋引入					
單 位		处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 处						
					1	2	3				
	Ⅱ. 安裝工程費	元								169.89	
1	人工費	工日/元			0.41					0.41	
2					0.95					0.95	
	料 費	元								168.94	
	(1) 主要材料費	元								168.34	
	1. 橡皮絕緣綫 AIP-500 35平方毫米	米	0.95						21.5	20.43	0.008
	2. 木橫担 80×80×1500	根	4.25	0.0067					1	4.25	0.007

— 768 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0759			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 AIP-500-3×70+1×35 平方毫米			6-1733					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 装					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 处			量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	3. 低压茶托 小号	个	0.43					4	1.72	
	4. 穿釘帶帽 16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽 16×125	根	0.57	0.00029				8	4.56	0.002
	6. 防湿帽 4 綫 內徑 64 毫米	个	7.24					1	7.24	
	7. 管头套箍 4 綫內徑 64 毫米	个	1.41					2	2.82	
	8. 扣紧螺帽 4 綫內徑 64 毫米	个	0.42					2	0.84	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間 140 6×200	根	0.76					8	6.08	
	10. 普通鋼管 內徑 64 毫米	米	4.95	0.00664				0.7	3.47	0.005

(八) 其 他

編 号	扩电-0759				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫, 木橫担 ATP-500-3×70+1×35 平方毫米				6-1733					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	11. 橡皮絕緣綫 ATP-500 70 平方毫米	米	1.78					64.5	114.81	
	(2) 次要材料費	元			0.60				0.60	
	基 价	元							169.89	0.024

— 770 —

(八) 其 他

技术特征：房屋引入綫

編 号		扩电-0760			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 AIP-500 3×95+1×50平方毫米			6-1733					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	Ⅱ. 安裝工程費	元							220.15	
1	人工費	工日 元			0.41 0.95				0.41 0.95	
2	料 費	元							219.20	
	(1) 主要材料費	元							218.60	
	1. 橡皮絕緣綫 AIP-500 50 平方毫米	米	1.31					21.5	28.17	0.008
	2. 木橫担 80×80×1500	根	4.25	0.0067				1	4.25	0.007

(八) 其 他

編 号		扩电-0760			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		引入綫, 木橫担 AΠP-500 3×95+1×50 平方毫米			6-1733					
施工方法		人力			房屋引入					
單 位		处			綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 处					
					1	2	3			
	3. 低壓茶托 小号	个	0.43					4	1.72	
	4. 穿釘帶帽 16×460	根	1.06	0.00081				2	2.12	0.002
	5. 穿釘帶帽 16×125	根	0.57	0.00029				8	4.56	0.005
	6. 防濕帽 4 綫 內徑 76 毫米	个	7.98					1	7.98	
	7. 管头套箍 4 綫 內徑 76 毫米	个	2.08					2	4.16	
	8. 扣緊螺帽 4 綫 內徑 76 毫米	个	0.48					2	0.96	
	9. 鉄拉板鍍鋅孔間 140 6×200	根	0.76					8	6.08	
	10. 普通鋼管 內徑 76 毫米	米	8.19					0.7	5.73	0.006

— 772 —

(八) 其 他

編 号	扩电-0760				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	引入綫, 木橫担 AIP -500 3×95+1×50 平方毫米				6-1733					
施工方法	人力				房屋引入					
單 位	处				綫 安 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 处			量	价	量
					1	2	3			
	11. 橡皮絕緣綫AIP-500 95 平方毫米	米	2.37	0.00834				64.5	152.87	
	(2) 次要材料費	元			0.60				0.60	
	基 价	元							220.15	0.028

(八) 其 他

技术特征：重复工作接地引下线（电杆上）

編 号		扩电-0761				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		重复工作接地引下线安装				电低 8-28					
施工方法		人力				重复接地					
單 位		处				引 下 线					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 处						
					1	2	3				
	II. 安装工程费	元								6.20	
1	人工费	工日 元			0.15 0.21					0.15 0.21	
2	料 费	元								5.11	
	(1) 主要材料费	元								4.91	0.003
	1. 镀锌铁丝 06 毫米	公斤	0.70						3.3	2.31	0.001
	2. 木槽板接地用 3 米	根	2.60		0.20				1	2.60	

— 774 —

(八) 其 他

編 号	扩电-0761				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	重复工作接地引下綫安裝			电低 8-28					
施 工 方 法	人 力				重地綫 复引 接下					
單 位	处				1 处					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
3	(2) 次要材料費	元			0.88				0.20	
	机械使用費	元							0.88	
	基 价	元							6.20	0.004

(八) 其 他

技術特征：室內接地母綫敷設（沿混凝土或磚牆）

編 号	扩电-0762	項 目 及 其 数 量						合	合	合
名 称	扁鋼 12×5 接地母綫敷設	6-0798						計	价	計
施工方法	人力	室內接地						数		重
單 位	10米	母綫敷設						量	(元)	量
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米	1	2	3		
	II. 安裝工程費	元							6.90	
1	人工費	工日 元			0.8 1.7				0.8 1.70	
2	料 費	元							4.5	
	(1) 主要材料費	元							2.30	
	扁鋼 12×5	米	0.23					10	2.30	0.010
	(2) 次要材料費	元			2.20				2.20	

— 776 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0762			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 12×5 接地母綫敷設			6-0798					
施工方法		人力			室内接地					
單 位		10米			母綫敷設					
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米	1	2	3		
					1	2	3			
3	机械使用費	元			0.70				0.70	
	基 价	元							6.90	0.010

(八) 其 他

技術特征：室內接地母綫敷設（沿混凝土或磚牆）

編 号		扩电-0763				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 25×4 接地母綫敷設				6-0798					
施工方法		人力				室內接地					
單 位		10米				母綫敷設					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米						
					1	2	3				
	Ⅱ. 安裝工程費	元								8.30	
1	人工費	工日 元			0.80 1.70					0.80 1.70	
2	料 費	元								5.90	
	(1) 主要材料費	元								3.70	
	扁鋼 25×4	米	0.37						10	3.70	0.010
	(2) 次要材料費	元			2.20					2.20	

— 778 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0763			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 25×4 接地母綫敷設			6-0798					
施工方法		人力			室內接地					
單 位		10米			母綫敷設					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米					
					1	2	3			
3	机械使用費	元			0.70				0.70	
	基 价	元							8.30	0.010

(八) 其 他

技術特征：室內接地母綫敷設（沿混凝土或磚牆）

編 号		擴電-0764				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 40×4 接地母綫敷設				6-0799					
施工方法		人力				室內接地					
單 位		10米				母綫敷設					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米						
					1	2	3				
	Ⅱ. 安裝工程費	元								10.80	
1	人工費	工日 元			0.80 1.70					0.80 1.70	
2	料費	元								8.10	
	(1) 主要材料費	元								5.9	
	扁鋼 40×4	米	0.59						10	5.9	0.010
	(2) 次要材料費	元			2.20					2.20	

— 780 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0764			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 40×4 接地母綫敷設			6-0799					
施工方法		人力			室內接地					
單 位		10米			母綫敷設					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米					
					1	2	3			
3	机械使用費	元			1.00				1.00	
	基 价	元							10.80	0.010

(八) 其 他

技术特征, 室外地溝內接地母綫敷設 (普通土)

編 号		扩电-0765				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 12×5 接地母綫敷設				6-0783	6-0792				
施工方法		人力				接地溝 普通土	地溝內 接地母 綫敷設				
單 位		10米				10米	10米				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	工、安裝工程費		元							5.13	
1	人 工 費		工日 元			0.89 1.63	0.10 0.20			0.99 1.83	
2	料 費		元							2.60	
	(1) 主要材料費		元							2.30	
	扁鋼 12×5		米	0.23					10	2.30	0.010
	(2) 次要材料費		元				0.30			0.30	

— 782 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0765			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 12×5 接地母綫敷設			6-0783	6-0792				
施工方法		人力			接地溝 普通土	地溝內 接地母 綫敷設				
單 位		10米			10米	10米				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
3	机械使用費	元				0.70			0.70	
	基 价	元							5.13	0.010

(八) 其 他

技术特征：室外地溝內接地母綫敷設（普通土）

順序 号	編 号	扩电-0766	項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	扁鋼 25×4 接地母綫敷設	6-0783	6-0792				
	施工方法	人力	接地溝	地溝內				
	單 位	10米	普通土	接地母 綫敷設				
	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米	10米		
					1	2	3	
	Ⅱ. 安裝工程費	元						7.73
1	人工費	工日 元			0.89 1.63	0.10 0.20		0.99 1.83
2	料 費	元						5.20
	(1) 主要材料費	元						4.90
	扁鋼 25×4	米	0.49				10	4.90
	(2) 次要材料費	元				0.30		0.30

— 784 —

(八) 其 他

編 号		擴电-0766			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 26×4 接地母綫敷設			6-0783	6-0792				
施工方法		人力			接地溝	地溝內				
單 位		10米			普通土	接地母				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 價	單 重	10米	10米		量	價	量
					1	2	3			
3	机械使用費	元				0.70			0.70	
	基 价	元							7.73	0.010

(八) 其 他

技术特征：室外地溝內接地母綫敷設（普通土）

編 号	扩电-0767				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	扁鋼 40×4 接地母綫敷設	6-0783	6-0793						
施工方法	人 力		接地溝	地溝內 接地母 綫敷設						
單 位	10米		普通土							
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米	10米				
					1	2	3			
	正. 安裝工程費	元							9.13	
1	人 工 費	工日 元			0.89 1.63	0.10 0.20			0.99 1.83	
2	料 費	元							6.30	
	(1) 主要材料費	元							5.90	
	扁鋼 40×4	米	0.59					10	5.90	0.010
	(2) 次要材料費	元				0.40			0.40	

786

(八) 其 他

編 号	扩电-0767				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	扁鋼 40×4 接地母綫敷設			6-0783	6-0793				
施 工 方 法	單 位	人力			接地溝 普通土	地溝內 接地母 綫敷設				
					10米	10米				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
3	机械使用費	元				1.00			1.00	
	基 价	元							9.13	0.010

(八) 其 他

技术特征：室外地溝內接地母綫敷設（堅土）

編 号		扩电+0768			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 12×5 接地母綫敷設			6-0784	6-0792				
施工方法		人力			接地溝	地溝內				
單 位		10米			堅 土	接 地 母 綫 敷 設				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	10米	10米				
					1	2	3			
	II. 安裝工程費	元							5.56	
1	人 工 費	工日 元			1.08 2.06	0.10 0.20			1.18 2.26	
2	料 費	元							2.60	
	(1) 主要材料費	元							2.30	
	扁鋼 12×5	米	0.23					10	2.30	0.010
	(2) 次要材料費	元				0.30			0.30	

— 788 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0768			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 12×5 接地母綫敷設			6-0784	6-0792				
施工方法		人力			接地溝 堅 土	地溝內 接地母 綫敷設				
單 位		10米			10米	10米				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
8	机械使用費	元				0.70			0.70	
	基 价	元							5.56	0.010

(八) 其 他

技术特征：室外地溝內接地母綫敷設 (堅土)

編 号		扩电-0769				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 25×4 接地母綫敷設				6-0784	6-0792				
施工方法		人力				接地溝 堅 土	地溝內 接地母 綫敷設		量	(元)	(吨)
單 位		10米				10米	10米				
順序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	I. 安装工程費		元							6.96	
1	人工費		工日 元			1.08 2.06	0.10 0.20			1.18 2.26	
2	料 費		元							4.00	
	(1) 主要材料費		元							3.70	
	扁鋼 25×4		米	0.37					10	3.70	0.010
	(2) 次要材料費		元				0.30			0.30	

(八) 其 他

編 号		扩电-0769				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 25×4 接地母綫敷設				6-0784	6-0792				
施工方法		人力				接地溝	地溝內				
單 位		10米				堅 土	接 地 母 綫敷設				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米	10米					
					1	2	3				
3	机械使用費	元				0.70				0.70	
	基 价	元								6.96	0.010

(八) 其 他

技术特征：室外地溝內接地母綫敷設（堅土）

編 号		扩电-0770				项目及其数量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 40×4 敷地母綫敷設				6-0784	6-0793				
施工方法		人力				接地溝	地溝內 接地母 綫敷設				
單 位		10米				堅 土					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米	10米			量	价	量
					1	2	3				
	Ⅱ. 安裝工程費	元								9.56	
1	人工費	工日 元			1.08 2.06	0.10 0.20				1.18 2.26	
2	料 費	元								6.30	
	(1) 主要材料費	元								5.90	
	扁鋼 40×4	米	0.59						10	5.90	0.010
	(2) 次要材料費	元					0.40			0.40	

— 792 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0770			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 40×4 接地母綫敷設			6-0784	6-0793				
施工方法		人力			接地溝 堅 土	地溝內 接地母 綫敷設				
單 位		10米			10米	10米				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
3	机械使用費	元				1.00			1.00	
	基 价	元							9.56	0.010

(八) 其 他

技术特征：室外地溝內接地母綫敷設（砂礫土）

編 号		扩电-0771				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 12×5 接地母綫敷設				6-0785	6-0792				
施工方法		人力				接地溝 砂礫土	地溝內 接地母 綫敷設				
單 位		10米				10米	10米				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	II. 安裝工程費		元							6.80	
1	人工費		工日 元			1.92 3.30	0.10 0.20			2.02 3.50	
2	料 費		元							2.60	
	(1). 主要材料費		元							2.30	
	扁鋼 12×5		米	0.23					10	2.30	0.010
	(2) 次要材料費		元				0.30			0.30	

— 794 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0771			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 12×5 接地母綫敷設			6-0785	6-0792				
施工方法		人力			接地溝	地溝內				
單 位		10米			砂礫土	接地母 綫敷設				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10米	10米				
					1	2	3			
3	机械使用費	元				0.70			0.70	
	基 价	元							6.80	0.010

(八) 其 他

技术特征: 室外地溝內接地母綫敷設 (砂礫土)

編 号		扩电-0772				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 25×4 接地母綫敷設				6-0785	6-0792				
施工方法		人力				接地溝	地溝內				
單 位		10米				砂礫土	接地母 綫敷設				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	10米	10米					
					1	2	3				
	II. 安裝工程費	元								8.20	
1	人工費	工日 元			1.92 3.30	0.10 0.20				2.02 3.50	
2	料 費	元								4.00	
	(1) 主要材料費	元								3.70	
	扁鋼 25×4	米	0.37						10	3.70	0.010
	(2) 次要材料費	元					0.30			0.30	

— 796 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0772			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 25×4 接地母綫敷設			6-0785	6-0792				
施工方法		人力			接地溝 砂礫土	地溝內 接地母 綫敷設				
單 位		10米			10米	10米				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
3	机械使用費	元				0.70			0.70	
	基 价	元							8.20	0.010

(八) 其 他

技术特征：室外地溝內接地母綫敷設（砂礫土）

編 号		扩电-0773				項 目 及 其 数 量			合 計 重 量	合 計 價 值	合 計 重 量
名 称		扁鋼 40×4 接地母綫敷設				6-0785	6-0793				
施工方法		人力				接地溝 砂礫土	地溝內 接地母 綫敷設		量	（元）	（噸）
單 位		10米				10米	10米				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3				
	I. 安裝工程費	元								10.80	
1	人工費	工日 元			1.92 3.30	0.10 0.20				2.02 3.50	
2	料 費	元								6.8	
	(1) 主要材料費	元								5.9	
	扁鋼 40×4	米	0.59						10	5.9	0.010
	(2) 次要材料費	元					0.40			0.40	

— 798 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0773			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		扁鋼 40×4 接地母綫敷設			6-0785	6-0793				
施工方法		人力			接地溝	地溝內				
單 位		10米			砂礫土	接地母 設敷綫				
順 序 号	設備或工料名稱及規格	單 位	單 价	單 重	10米 1	10米 2	3			
3	机械使用費	元				1.00			1.00	
	基 价	元							10.80	0.010

(八) 其 他

技术特征：角鋼接地極安裝材料打入（堅土）

編 号	扩电-0774	項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	角鋼接地極	6-0790					
施工方法	人力	打入堅					
單 位	10根	土 內					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 量	1	2	3
	I. 安裝工程費	元					60.13
1	人工費	工日 元			3.6 7.70		3.6 7.70
2	料費	元					51.73
	(1) 主要材料費	元					50.63
	角鋼 $\angle 60 \times 60 \times 5$ L=2.5米10根	公斤	0.43			117.75	50.63 0.118
	(2) 次要材料費				1.10		1.10

—800—

(八) 其 他

編 号		扩电-0774				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		角鋼接地極				6-0790					
施工方法		人力				打入堅					
單 位		10根				土 內					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10根						
					1	2	3				
3	机械使用費	元			0.70					0.70	
	基 价	元								60.13	0.118

(八) 其 他

技术特征：角鋼接地極安裝材料（打入普通土內）

順序 号	編 号	擴电-0775			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	角鋼接地極			6-0789					
	施工方法	人力			打 入 普 通 土 內					
	單 位	10根			10根					
	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							58.63	
1	人工費	工日/元			2.9 6.20				2.00 6.20	
2	料費	元							51.73	
	(1) 主要材料費	元							50.63	
	角鋼 $\angle 60 \times 60 \times 5$ l=2.5米10根	公斤	0.43					117.75	50.63	0.118
	(2) 次要材料費				1.10				1.10	

— 802 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0775			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		角鋼接地極			6-0789					
施工方法		人力			打 入 普	通 土 內				
單 位		10根								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10根					
					1	2	3			
3	机械使用費	元			0.70				0.70	
	基 价	元							58.63	0.118

(八) 其 他

技术特征：角鋼接地極安裝材料（打入砂礫土）

編 号	扩电-0776				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	角鋼接地極			6-0791					
施工方法	人力				打 入 砂 礫 土 內					
單 位	10根				10根					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							62.58	
1	人工費	工日/元			4.70 10.10				4.70 10.10	
2	料費	元							51.73	
	(1) 主要材料費	元							50.63	
	角鋼 $\angle 60 \times 60 \times 5$ l=2.5米10根	公斤	0.43					117.75	50.63	0.118
	(2) 次要材料費				1.10				1.10	

— 804 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0776			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		角鋼接地極			6-0791					
施工方法		人力			打 入 砂	礫 土 內				
單 位		10根			10根					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3			
3	机械使用費	元			0.70				0.70	
	基 价	元							62.53	0.118

(八) 其 他

技术特征：鍍鋅鋼管接地極安裝材料（打入普通土）

順序 號	編 號	項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	6-0786					
	施工方法	打 通					
	單 位	入 普 土					
順序 號	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	10根		
					1	2	3
	I. 安裝工程費	元					142.65
1	人工費	工日/元			3.60 7.70		3.60 7.70
2	料費	元					134.25
	(1) 主要材料費	元					131.75
	鍍鋅鋼管50毫米 2.5米10根	米	5.27			25	131.75 0.025
	(2) 次要材料費				2.50		2.50

— 806 —

(八) 其 他

編 号		扩电-0777			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		鍍鋅鋼管接地極			6-0786					
施工方法		人力			打 通					
單 位		10根			入 普 土					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10根					
					1	2	3			
3	机械使用費	元			0.70				0.70	
	基 价	元							142.65	0.025

(八) 其 他

技术特征：鍍鋅鋼管接地極安裝材料（打入堅土）

編 号		扩电-0778				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		鍍鋅鋼管接地極				6-0787					
施工方法		人力				打 土					
單 位		10根				入 堅 內					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	10根						
					1	2	3				
	I. 安裝工程費	元								144.55	
1	人工費	工日/元			4.50 9.60					4.50 9.60	
2	料費	元								134.25	
	(1)主要材料費	元								131.75	
	鍍鋅鋼管 50 毫米2.5米10根	米	5.27						25	131.75	0.025
	(2)次要材料費				2.50					2.50	

— 808 —

(八) 其 他

編 号		擴电-0778			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		鍍鋅鋼管接地極			6-0787					
施工方法		人力			打 土 入 堅 內					
單 位		10根			10根					
順 序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1	2	3	
3	机械使用費			元			0.70			0.70
	基 价			元						144.55 0.025

(八) 其 他

技术特征：鍍鋅鋼管接地極安裝材料（打入砂礫土）

編 号		擴電-0779				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		鍍鋅鋼管接地極				6-0788					
施工方法		人力				打 入 砂 礫 土 內					
單 位		10根				10根					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重							
					1	2	3				
	I. 安裝工程費	元								147.55	
1	人工費	工日/元			5.90 12.60					5.90 12.60	
2	料費	元								134.25	
	(1) 主要材料費	元								131.75	
	鍍鋅鋼管 50 毫米2.5米10根	米	5.27						25	131.75	0.025
	(2) 次要材料費				2.50					2.50	

— 810 —

(八) 其 他

編 号	扩电-0779	項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	鍍鋅鋼管接地極	6-0788					
施工方法	人力	打 礮 入 土 砂 內					
單 位	10根	10根					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3
3	机械使用費	元			0.70		
	基 价	元				147.55	0.025

(八) 其 他

技术特征：發車电鈴(220h)

順序 号	編 号	扩电-0780	項 目 及 其 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	發車电鈴安裝	6-3067							
	施工方法	人力	电 安							
	單 位	个	鈴 裝							
	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个					
					1	2	3			
	I. 建筑工程費	元							14.65	
1	人工費	工日/元			0.10 0.22				0.10 0.22	
2	料費	元							14.43	
	(1) 主要材料費	元							13.78	
	1. 磁瓶 TΦ-5 付弯脚 KH-12 型	个	1.31					2	2.62	0.004
	2. 鋼管 13毫米	米	1.07					1.2	1.28	0.002

— 812 —

(八) 其 他

編 号	扩电-0780				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	發車电鈴安裝	6-3067							
施工方法	人力				电 安					
單 位	个				鈴 裝					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个			量	价 (元)	重 量 (吨)
					1	2	3			
	3.管头套箍 13毫米管用	个	0.10					2	0.20	
	4.扣紧螺帽 13毫米管用	个	0.04					2	0.08	
	5.管掐子 13毫米管用	个	0.03					2	0.06	
	6.橡皮絕緣綫 ΠΦ-500 2.5毫米	米	0.13					4	0.52	
	7.防湿帽二綫 13毫米管用	个	0.28					1	0.28	
	8.电鈴防水木盒薄板 25毫米厚	立方米	111.10					0.003	0.33	0.002
	9.电鈴交流 220h, 180毫米	个	8.41					1	8.41	0.003
	(2)次要材料費	元			0.65				0.65	

(八) 其 他

編 号		扩电-0780				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		發車电鈴安裝				6-3067					
施工方法		人力				电 安					
單 位		个				鈴 裝					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个						
					1	2	3				
3	机械使用費	元									
	基 价	元								14.65	0.011

— 814 —

(八) 其 他

技术特征：發車电鈴操作閘开关箱

編 号	扩电-0781				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	發車电鈴操作閘开关箱安裝				6-3075					
施工方法	人力				开 安					
單 位	个				关 箱					
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个					
					1	2	3			
	I. 安裝工程費	元							16.08	
1	人工費	工日/元			0.16 0.37				0.16 0.37	
2	料費	元							15.71	
	(1) 主要材料費	元							15.12	
	1. 普通鋼管內徑 13毫米	米	1.07					7	7.49	0.009
	2. 防湿帽二綫 13毫米管用	个	0.28					1	0.28	

(八) 其 他


編 号		扩电-0781				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		發車电鈴操作開开关箱安裝				6-3075					
施工方法		人力				开 安					
單 位		个				关 箱					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个						
					1	2	3				
	3.管头套箍 13 毫米管用	个	0.10						2	0.20	
	4.扣紧螺帽 13 毫米管用	个	0.04						2	0.08	
	5.管掐子 13 毫米管用	个	0.03						8	0.24	
	6.橡皮絕緣綫 AIP-500 4 平方毫米	米	0.18						15	2.70	
	7.明式电門閘扣式 5 A	个	0.56						1	0.56	
	8.紅松木板 25毫米厚	米 ³	111.10						0.004	0.44	0.002
	9.鍍鋅鉄皮 0.44×900×1800	張	5.65						0.2	1.13	0.001
	10.平头木螺絲 4.5×35毫米	个	0.07						16	1.12	

— 816 —

(八) 其 他

順序 號	編 號	單 位			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	名 稱	發車電鈴操作開關箱安裝			6-3075					
	施工方法	人力			開 安 關 裝					
	單 位	個			1 個					
	設備或工料名稱及規格	單 位	單 價	單 重	1	2	3			
	11. 平頭木螺絲4.5×50毫米	個	0.13					4	0.52	
	12. 平頭木螺絲3.5×25毫米	個	0.05					4	0.20	
	13. 平頭木螺絲26×16毫米	個	0.03					2	0.06	
	14. 合頁(鉄38毫米)	付	0.06					1	0.06	
	15. 搭鈎鍍鋅38毫米	套	0.04					1	0.04	
	(2) 次要材料費	元			0.59				0.59	
	基 價	元							16.08	0.012

檢查人 宋清珍



· 中华人民共和国铁道部
鐵路工程扩大結構單价表

第十册 (电力工程中册)

铁道部基本建設总局編

人民铁道出版社出版·發行

(北京市霞公府 17 号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第 010 号

人民铁道出版社印刷厂印

書号 1730 开本 850×1168 1/32 印張 25 1/2 插頁 1 字数 692 千

1960 年 9 月第 1 版

1960 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印数 0,001—2,000 册

統一書号: 15043·1255 定价 (7) 2.55 元